PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A REGULACION NO
ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(@ publicar en BOE, http://www.elconsorci.net y en la plataforma electrénica de
contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
4/2018

ORGANO DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.
Viene determinada por la necesidad de reparacion del pavimento de diferentes tramos de la calle
4 del Poligono Industrial de la Zona Franca de Barcelona y por no disponer de personal y recursos
materiales para realizar esta obra.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de las obras de construccidn correspondientes a la reparacién y pavimentacion de
diferentes tramos de la calle 4 del Poligono Industrial de la Zona Franca de Barcelona

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRECIO.
Se entiende por valor estimado y presupuesto base de licitacion, en el presente caso, el
presupuesto total de ejecucién de la obra: 750.000 € mas IVA.




D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Precio cerrado, modalidad “llaves en mano”.
El precio del contrato se establece a precio alzado o cerrado (modalidad LLAVES EN MANO), en
el que el precio y el plazo de ejecucién al que se obliga el adjudicatario en su oferta constituyen
dos elementos esenciales del mismo.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: 13 de julio de 2018 a las 12:00 horas en el Registro
General de entrada de documentos del Organo de Contratacién o a través de la plataforma
electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2- Acto publico de apertura del sobre 2: 18 de julio de 2018 a las 10:00 horas en |a sede del
Organo de Contratacion.

3- Acto publico de lectura de sobre 3: 25 de julio de 2018 a las 10:00 horas en la sede del
Organo de Contratacién.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

- Por correo certificado.

- Pagina web:

- A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

- www.elconsorci.net.

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.




D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Los licitadores deberan estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica que se enumeran en la cldusula 6 del presente Pliego. Las
circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deberan
concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccién
del contrato.

- Clasificacion establecida:
e Grupo G Viales y pistas, Subgrupo 1 autovias.
e  Grupo G Viales y pistas, Subgrupo 4 con firmes de mezclas bituminosas.
La categoria de todos los grupos es la 3

- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales suficientes para la ejecucién del
contrato en el plazo indicado.

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantia definitiva a favor del Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién,
IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor anormal o
desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de presuncién de temeridad, el érgano
de contratacion exigira una garantia complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez
por ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

No hay.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.




B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econémica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicara los criterios de valoracion establecidos en la cldusula 10 del Pliego de Clausulas
Administrativas con la siguiente ponderacion:

- Criterios evaluables mediante férmulas matematicas:

Ponderacion de la oferta econémica (POE). Coeficiente: 60 puntos

- Criterios evaluables mediante juicios de valor:

Ponderacion de la oferta técnica (POT). Coeficiente: 40 puntos

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion de las obras: 2 meses a partir de la firma del Acta de replanteo de las obras

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revisidn de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccién. Por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberé concertar un seguro de responsabilidad
civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracion de asegurado adicional,
manteniendo la condicién de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo
de 1.200.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una
franquicia maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la cldusula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacién convencional en la cldusula 14.5 del pliego.




V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la recepcién definitiva
de la obra.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO I1.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO IIl.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A REGULACION NO ARMONIZADA
PARA LA LICITACION POR PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO .- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la ejecucidn de la obra
de reparacidn y asfalto de diferentes tramos de la calle 4 del Poligono Industrial de la Zona Franca de
Barcelona.

Cadigo Nomenclatura C P V: 45233252-0 Trabajos de pavimentacidn de calles

Comprende el contrato la ejecucidn de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto mencionado;
el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de
acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los servicios que
pudieran resultar necesarios; la tramitacién, legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones,
gastos por servicios afectados.

Documentacién que se facilitara a los licitadores:

- Pliego de clausulas administrativas (este documento)
- Memoria de los trabajos

- Estudio de Seguridad y Salud

- Plan de control de calidad

- Plan medioambiental y de gestion de residuos

- Plan de obra

- Presupuesto

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de cldusulas administrativas particulares, por el
proyecto de ejecucion de obras que se adjunta y que ha sido aprobado por el Organo de Contratacién,
por la Ley 9/2017, de & de noviembre, de Contratos del Sector Publico y, en |o que no se encuentre
derogado, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones puiblicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1.2. Documentacién contractual.

El contenido del presente Pliego de Cldusulas Administrativas particulares, los documentos que integran
el citado proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, Estudio Bésico de Seguridad y Salud, Plan de Calidad y
Estudio medioambiental y de Gestién de Residuos, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestiran caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia con lo dispuesto
en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacién de los trabajos. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacién designara a una persona para el seguimiento del cumplimiento, calidad y buena
ejecucion de los trabajos objeto del contrato. La persona designada como responsable del contrato
desempefara una funcién de impulso, coordinacidn, inspeccién y control de la ejecucién del contrato,



siendo el cauce normal de comunicacidn, encargos técnicos, instrucciones e intercambios de informacién
con el adjudicatario. Todo ello con el fin de asegurar la correcta realizacidn de la prestacion pactada y
dentro del ambito que el érgano de contratacidn le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Precio.

Valor estimado del contrato: 750.000 euros, IVA no incluido.

Definido seguin establece el articulo 101 de la LCSP.

El precio maximo de licitacién es de SETECIENTOS CINCUENTA MIL EUROS IVA NO INCLUIDO.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto inherentes a la
obra a realizar y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la fecha de formalizacion del
contrato, a excepcién del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por
licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién que seran por cuenta del CZFB. El importe del
impuesto sobre el Valor Afadido se repercutird como partida independiente.

La oferta econdmica que presente el licitador no podra sobrepasar en ningtin caso el presupuesto base
de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la ejecucion de las
obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta econdmica que resulte
adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econdmica lleva incluidos todos los gastos derivados del
contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se incluyen en la documentacién
del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios para la correcta ejecucién y terminacién del
contrato hasta la recepcién de las obras por parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccidn, se consideraran incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios del
proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecucién de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una
parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros,
los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisiocnamiento. Es decir, aquellos que aunque no estén expresamente
detallados en el proyecto sean necesarios para la debida ejecucidn de las partidas y unidades descritas en



los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias
de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir, aquellos que aunque no estén expresamente
detallados en el proyecto sean necesarios para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en
el mismo y que el licitador como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios

gue en su caso faltasen (precio integrados).

2.2, Revision de precios.

No habra revisién de precios.
3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la Direccién Econémico-
Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que existe crédito suficiente y adecuado
para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona del cumplimiento de este contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de 2 MESES, inicidandose el cdmputo el dia siguiente al de la fecha
del acta de comprobacidn del replanteo, salvo en los casos de suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucion de las obras vendra determinado por la oferta
presentada. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo contractual solo serd prorrogable cuando concurran las circunstancias
y requisitos exigidos por la legislacidn vigente.

CAPITULO Il. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones podran presentarse en formato
papel o en formato electrénico. Unicamente variara el lugar y el formato de presentacién de las
proposiciones. El contenido y los plazos son idénticos. Las que se presenten en formato papel deberén
seguir, en cuanto al lugar de presentacion, las instrucciones indicadas en el punto 5.3 del presente
apartado. Las que se presenten en formato electrénico deberdn seguir las instrucciones indicadas en el
capitulo VI del presente Pliego. Los licitadores interesados en participar sélo podran presentar sus
proposiciones en uno de los dos formatos. La presentacién de proposicion en los dos formatos invalidara
ambas proposiciones.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en el lugar y plazo que se indica
en el anuncio de licitacion, en tres sobres cerrados, sellados y firmados por el licitador o persona que lo
represente, sefialados con los ndmeros 1, 2y 3.



Los documentos se presentaran en lengua espafiola o catalana.

En el exterior de cada uno de los sobres se indicara el sobre de que se trata, nimero de expediente,
denominacién del contrato al que se presentan, nombre y apellidos de quien firma la proposicién y el
caracter con el que se hace, la denominacién social y CIF de la entidad concursante, ademas de la direccion
postal y correo electrénico del firmante a efectos de notificaciones y comunicaciones, todo ello de forma

legible.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la documentacidon administrativa exigida para tomar parte
en la licitacidn, el segundo (sobre 2) la documentacion técnica que se detalle en el presente Pliego de
Clausulas y el tercero (sobre 3) la proposicién econdmica y documentacién establecida en este Pliego.

En su interior se hard constar una relaciéon numérica de los documentos que contienen.

5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los licitadores podran
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
designado como tal. A estos efectos el CZFB no podrd divulgar la informacion facilitada por los
empresarios a la que se le haya dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacién. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas Administrativas
Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB: www.elconsorci.net (Perfil de
contratante — Licitaciones) y en la sede del CZFB, Av. Parc Logistic, 2-10, Pol.Ind. Zona Franca — 08040
Barcelona y en la plataforma de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro General del Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona (Av. Parc Logistic, 2-10, Pol.Ind.Zona Franca — 08040 Barcelona), antes de la doce horas del
dia 13 de julio de 2018, debiendo indicar en todo caso teléfono de contacto, nimero de fax y domicilio a
efectos de notificaciones.

Las proposiciones también se podran remitir por correo postal urgente a la citada direccién. En este
supuesto, el licitador deber3 justificar la fecha de imposicién del envio en la Oficina de Correos (dentro
del plazo de presentacion de ofertas), y anunciar el mismo dia, mediante fax al nimero 93.223.47.14, al
Organo de Contratacion la remision de la oferta. Sélo sera valida esta comunicacion, independientemente
del modo en que se realice, si existe constancia de la transmisidn y recepcién, de la fecha en que se realizo,
del contenido integro de las comunicaciones y si se identifica fidedignamente al remitente y al
destinatario. En este supuesto, se procederd a la obtencién de copia impresa y a su registro, que se
incorporarad al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos (fecha de imposicién del envio anterior a la terminacidn del plazo
de entrega y envio del aviso al érgano de contratacidn sobre la remision de la oferta por correo postal

10



En el supuesto de que el dia fijado para la apertura de proposiciones no hubiese llegado alguna
proposicién que, cumpliendo los requisitos sefialados en este parrafo para la admisién, haya sido enviada
por correo, se procedera a la apertura y lectura de las restantes proposiciones admitidas y se dejara
constancia de la existencia de una proposicidn que ha sido enviada por correo. Una vez recibida por el
Consorcio, se procedera a su calificacion y, en su caso, apertura.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.
5.4.- Comunicaciones entre el 6rgano de contratacién y los licitadores.

El 6rgano de contratacién podra comunicarse con los licitadores a través del correo electrénico y/o
numero de fax que éstos designen en su proposicién a efectos de notificaciones.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente en el sobre 1
siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable relacionada en el articulo 140
de laLey 9/2017 de Contratos del Sector Piblico y que es la que figura en el presente Pliego como Anexo
1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracién responsable debidamente firmada por el representante de
la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable deberd tener en cuenta
que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y cuando resulte necesario para
garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de contratacién podré pedir a los licitadores que
presenten la totalidad o una parte de los certificados y los documentos justificativos requeridos.
Asimismo, el licitador que haya presentado la oferta econémicamente mas ventajosa seré requerido para
presentar la documentacidn acreditativa antes de la adjudicacién.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad
con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también deberd presentar una declaracién
responsable en la que figure la informacion pertinente para estos casos con arreglo al formulario que se
adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se aportara una
declaracién responsable por cada empresa participante con arreglo al formulario que se adjunta como
anexo 1.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se aportara el
compromiso de constituir la unién temporal de empresas por parte de los empresarios que sean parte de
la misma de conformidad con lo exigido en al apartado 3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.
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A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada notarial o
administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacién, en su caso, debidamente inscrita
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le
sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o
documentos de constitucidn, estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se
regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional de Identidad v,
en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus copias debidamente
autenticadas.

Las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios del Acuerdo
sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad mediante la inscripcién en los
Registros o presentacidn de las Certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcién de los
diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan acreditar su
capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomética Permanente espafiola, que se
acompafiard a la documentacion que se presente, que el estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector plblico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP,
en forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacién:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al efecto
mediante documento original del poder de representacion o testimonio notarial del poder original. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de
un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcidn en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podrd ser sustituido por copia
compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la compulsa sea posterior a la
solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o copia compulsada
de fecha anterior a |a solicitud de oferta, deberd aportarse una declaracién responsable del apoderado,
manifestando que el poder aportado se encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracién responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y representantes si se
trata de una persona juridica, deberdn aportar una declaracién responsable de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP, que comprendera expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
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Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demds normas que le fueren de
aplicacion del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberdn acreditar estar en
posesién de las condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica exigidas
para la celebracién del presente contrato.

La acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podrd efectuarse
presentando el Certificado de Clasificacidn, igual o superior al que se indica a continuacién, expedido por
la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, junto con una declaracién sobre vigencia y las
circunstancias que sirvieron de base a la clasificacion.

e  Grupo G Viales y pistas, Subgrupo 1 autovias.
e  Grupo G Viales y pistas, Subgrupo 4 con firmes de mezclas bituminosas.
La categoria de todos los grupos es la 3

En caso de no disponer de la clasificacion y también para las empresas no espafiolas de Estados miembros
de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, serd suficiente que acrediten
documentalmente su capacidad financiera, econdmica y técnica, conforme a lo previsto a continuacién,
asi como acreditar su inscripcidn en un Registro Profesional en las condiciones previstas por la normativa
del pais donde estén establecidas:

- Solvencia econdmica y financiera: Declaracién firmada del volumen global de negocios referido a
los tres dltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacidn o de inicio de actividades.
Se exige que el volumen de facturacion anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato
(Articulo 87 LCSP, apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacidn firmada de las obras ejecutadas en el curso de los cinco
ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucidn para las obras mas importantes que
incluya importe, fechas y el lugar de ejecucion de las obras, y se precisara si se realizaron segun las
reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado
al menos 3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas por
importe igual o superior al presupuesto total del contrato (articulo 88 de la LCSP).

Cuando se concurra a la licitacidon constituyendo Unién Temporal de Empresas, |a clasificacién de la U.T.E.
sera la resultante de la aplicacién del Régimen de la acumulacién de clasificacién establecido en el articulo
52 del RGLCAP.

E) Declaracion responsable de compromiso de adscripcién de medios personales o materiales
suficientes para la ejecucidn del contrato en el plazo indicado.

F} Declaracién responsable de empresas vinculadas.
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Asimismo, las empresas deberdn presentar una Declaracion responsable indicando las empresas
vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacion o, en su caso, Declaracion
responsable de no haberse presentado alguna otra empresa vinculada al grupo empresarial. Se entiende
por empresas vinculadas a un grupo empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

G) Copia de la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la
construccion.

H) Los licitadores deberan indicar un domicilio a efectos de notificaciones o, en su caso, una
direccién de correo electrénico (articulo 140 LCSP).

I) Las empresas extranjeras, deberdn aportar una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafioles de cualguier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberan presentar su documentacidn traducida de forma oficial al castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables mediante férmula y
dependen de un juicio de valor.

En el sobre 2 se incluird toda la documentacidn técnica e informacidn que se detalla y exige en este Pliego,
asi como cualquier otra que resulte necesaria para acreditar los extremos que sirven como criterios
técnicos de valoracion.

Todos y cada uno de los documentos contenidos en este sobre 2, tendran que estar debidamente sellados
y firmados, por el licitador o la persona que lo represente. Toda la documentacidn técnica aportada en
este sobre 2 debera constar en un indice y con la numeracién dada en el Pliego.

Asimismo, se deberd aportar en soporte informatico una copia de esta documentacién técnica en formato
pdf protegido.

La documentacion técnica que debera incluirse en el sobre 2 comprendera:

1. Declaracién del responsable relacionando los principales Equipos de maquinaria y medios auxiliares
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de conformidad con el Anexo numero 3, y que se
adscribirdn a éstas.

2. Declaracidn responsable relacionando los Medios personales y el equipo técnico que se adscribiran a
la ejecucion de las obras de conformidad con el anexo nimero 3.

3. Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como jefe de obra a un titulado
con la capacidad suficiente para representarla en todo aquello que afecte a la ejecucién de la obra. El
titulado tendra que tener la titulacidon profesional que corresponda a las especialidades técnicas
necesarias y adecuadas para el ejercicio de las funciones que tiene que desarrollar el delegado de la obra
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objeto del concurso. El titulado ofertado podrd también disponer de la titulacién comunitaria
homologada.

4. Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como responsable de Seguridad y
salud el titulado ofertado., y a tener un responsable de medioambiente a tiempo parcial el titulado
ofertado igualmente.

Los documentos 3 y 4 tendran que indicar el nombre y NIF de los técnicos nombrados y tendrdn que ir
firmados por el concursante y por los titulados ofertados aceptando el nombramiento.

Dichos nombramientos pueden recaer en el mismo o en diferentes técnicos, excepto el de Seguridad y
salud que serd independiente.

5. Declaracidn responsable mediante la cual la empresa hace constar expresamente su opinidn sobre la
viabilidad del proyecto con mencidn especial de los puntos que se detallan a continuacién, teniendo en
cuenta la realidad fisica de los terrenos donde se tienen que llevar a cabo las obras, redactada segun el
modelo del anexo nimero 5:

e Acomodacion de la realidad fisica de los terrenos a las previsiones del pliego.
e Ejecucion de las obres descritas en el pliego.
e Cualquier otro condicionante que afecte o pueda afectar a la ejecucidn de las obras.

En caso de formulacién de reservas sobre la viabilidad de cualquiera de los puntos del concurso se
presentaran alternativas sobre los puntos cuestionados y compromiso expreso de que la ejecucion de
alternativas la realizara con sujecidn al plazo, y presupuesto.

6. Memoria de las actuaciones de seguimiento medioambiental que se aplicara a la obra y se adjuntard
ademas declaracion responsable redactada de acuerdo con el modelo del anexo nimero 3, con el
compromiso de elaborar un plan de ejecucion de obra.

7. Relacién de obras ejecutadas o en ejecucion por el licitador de los (ltimos 5 afios. Minimo 5 referencias.
Tendrdn que mencionarse para cada una de ellas el titulo del proyecto con su presupuesto y plazo, el
presupuesto de adjudicacion y el de liquidacion..

8. Con respecto a justificar los requisitos relativos a Seguridad y Salud, cada concursante deberd presentar
en su propuesta si tiene un Sistema de Prevencion propio Certificado y auditado. También si tiene una
Politica de Prevencidn especifica y si define las actuaciones de prevencién que va a acometer en la obra
suponiendo que sea adjudicatario.

9. Justificacion del plan de obras: con el compromiso de elaborar un plan de ejecucidn de obra ajustado
al plazo ofertado.
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10.-Cualquier aclaracién especifica 0 compromiso que se estime de interés para una adecuada apreciacién
de la propuesta.

11.- Mejoras para la obra, sin coste para el érgano contratante.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones técnicas que
propongan un plazo de ejecucidn superior al establecido en el Pliego de Clausulas y aquellas que no
incluyan cualquiera de los documentos técnicos exigidos en este sobre 2.

Sobre 3: Propuesta Econdémica. Criterios de valoracion mediante férmula matematica.

En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacion:

1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segtin proyecto de obras.

La proposicion econdmica se presentara segln el modelo que se indica a continuacién afiadiendo el
Impuesto sobre el Valor Afiadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA

D ccssmnse - COME DN BIOME: wonanainaess dOmICHIadO: e s T samssssas UM
. .. C.P. ..........., actuando en nombre ............ (propio o de la empresa que represente) ...........,
manifiesta que estd conforme con todos los requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar
mediante procedimiento abierto, el contrato de “......cvevvev v , se compromete

y obliga a tomar a su cargo dicho contrato de acuerdo con el Pllego de Clausulas Administrativas
Particulares y Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacién, por la cantidad de .........ccceverviereeresnseanaas
euros a la que habra que afadirles el importe..........coueeuunne. correspondiente al ..........c.oreneene.. ([poOrcentaje)
de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que tengan omisiones,
errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que el Consorcio estime fundamental
para la oferta.

2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo _se deberd adjuntar, como anexo econdmico el desglose del presupuesto segin la oferta
econdmica presentada para la ejecucién del proyecto de obras aportado y copia del programa de trabajos
presentado en el sobre 2 de oferta técnica completado con la previsién de costes en el diagrama de barras;
en el que figuraran valorados, en ejecucién material y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi
como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales

a realizar cada mes.

La proposicién econdmica expresard el valor ofertado como precio de contrata para la ejecucién de la
obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio ofertado, ademds de todos los
conceptos sefialados en el parrafo siguiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que
corresponda, y demas impuestos y tasas exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econémica, todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacién del proyecto técnico adjunto: el
importe de ejecucién de las obras necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el
Control de Calidad y el Plan ambiental y de gestion de residuos; las primas de los seguros que debe de
contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los
servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacidn, legalizacidn, alta y puesta en marcha de las
instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderén incluidos todos aquellos gastos
que, aungue no estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucion de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso
que dichos conceptos han sido incluidos en el precio de la misma.

Sera por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, las tasas por
licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los demds tributos y cargas fiscales
derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones econdmicas
que excedan del precio base de licitacion establecido en el Pliego de Clausulas, asi como las que tengan
en la oferta y/o en el anexo econémico contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan
conocer o justificar claramente el contenido y desglose de la proposicién econémica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econdmico.
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7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién incondicionada del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliegg, sin salvedad o reserva alguna, y
del proyecto de obras, asi como la declaracion responsable de que su finalidad o actividad tiene relacién
directa con el objeto del contrato y que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar
con la Administracion.

CAPITULO lIil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el citado contrato
no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitara de forma ordinaria y se adjudicara por el
procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia. Los criterios de
valoracién se han elegido con el objetivo de seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo
145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que reuna los requisitos
exigidos en el mismo podrd presentar una proposicidn, quedando excluida toda negociacién de los

términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentaciéon administrativa.

La Mesa de Contratacién calificard previamente la declaracion responsable y, en su caso, la demds
documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la existencia de defectos
subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicién técnica. Criterios no evaluables
mediante férmulas.

Tras la calificacién de la documentacién administrativa se llevara a cabo en un acto de caracter publico, la
apertura de los sobres que contienen la documentacidn relativa a los criterios cuya ponderacién
dependan de un juicio de valor (sobre 2). La fecha y hora exactas seran las diez horas del dia 18 de julio
de 2018.

En primer lugar, se acordara y notificara la admisién o, en su caso, exclusién de los licitadores. En segundo
lugar, se procedera a la apertura de los sobres 2 y se iniciard la fase de valoracién de la proposicidn técnica.
A estos efectos, siempre que resulte precisa la subsanacion de errores u omisiones se otorgard a los
licitadores un plazo de hasta tres dias para ello. En esta fase, los técnicos designados por el CZFB
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procederan a calificar y valorar la documentacidn técnica (sobre 2) presentada por los licitadores que
hayan sido admitidos en la Fase de Calificacién de la documentacidn administrativa.

Teniendo en cuenta la documentacién técnica contenida en el sobre 2, los técnicos emitiran el informe
en el que se expresard la valoracidn y evaluacién obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios
de valoracién establecidos en este pliego y, lo elevara a la Mesa de Contratacién.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas técnicas presentadas y Fase de valoracién
econdmica. Criterios evaluables mediante férmula matematica.

A continuacién, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 25 de julio a las diez horas, se hara publico
el resultado de la valoracién y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de valoracién de
la proposicidn técnica, a resultas de la documentacién contenida en el sobre 2 vy el informe técnico de
valoracién emitido. Posteriormente, se procederd a la apertura y lectura publica de las ofertas contenidas
en el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula matematica.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracién de los criterios no evaluables mediante férmulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION TECNICA y criterios cuya valoracién depende de juicio de valor (no
evaluables mediante formulas).-40 PUNTOS.

Teniendo en cuenta la documentacidn técnica contenida en el sobre 2 y segtin lo establecido en la cldusula
6 del presente pliego, la Comision Técnica que se constituya, emitird el preceptivo informe técnico en el
que se expresara la valoracidn y evaluacidn obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios de
valoracidén que se detallan a continuacion:

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante férmulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION ECONOMICA. Criterios de valoracién mediante férmula matematica.
- 60 PUNTOS

Se valorard en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio la cantidad que
figura en la proposicién, IVA excluido.

Con caracter previo a la valoracién, se determinard, conforme a la cldusula 10.3 “Ofertas con valores
anormales o desproporcionados” si existen ofertas con valores anormales o desproporcionados, en cuyo
caso se seguira el procedimiento establecido en el articulo 149 de la LCSP.

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicardn los siguientes
criterios:
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1.- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio base de licitacion en mds de 17 unidades
porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 14 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3.- Cuando concurran tres o mas licitadores, las que su baja correspondiente sea mayor que la baja media
+ 5 unidades porcentuales.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupao, entendiéndose por tales las que se encuentren en
alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas proposiciones para
concurrir individualmente a la adjudicacion de un contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen
de apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién
de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacién de ofertas desproporcionadas
o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que las
integran, se aplicaran respecto de la valoracién de la oferta econdmica las mismas reglas establecidas en
el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados,
se estard a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las justificaciones exigibles y a la
adjudicacion del contrato.

Si el érgano de contratacién, considerando razones y justificaciones efectuadas por el licitador y los
informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusién de valores anormales o desproporcionados, la excluira de la clasificacion y acordara la
adjudicacidén a favor de la proposicion econdmicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que
hayan sido clasificadas conforme lo sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacién exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato, pudiendo alcanzar la garantia
definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4.- Valoracidn final de las Ofertas econémicas admitidas

Cuando cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 149.6 de la LCSP en el supuesto de ofertas
con valores anormales o desproporcionados, el drgano de contratacién aceptara, la justificacion de la
oferta efectuada por el/los licitadores/es inicialmente incursos en temeridad, la valoracidn final de las

ofertas econdmicas admitidas se realizara segun la férmula expresada en el Anexo 9 a este pliego,
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La valoracion global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en los criterios no
evaluables mediante férmulas y en los evaluables mediante férmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacién clasificara, por orden
decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas desproporcionadas o
anormales, proponiendo la adjudicacion del contrato a aquella que sea considerada como
econémicamente mas ventajosa. Para realizar dicha clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion
sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo solicitar para ello cuantos informes técnicos estime
pertinentes en orden a valorar adecuadamente las ofertas presentadas.

Se entendera por oferta econémicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la mayor valoracién
como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los criterios de valoracidn.

En el caso de empate en la puntuacion obtenida entre dos o mds propuestas, se estara a lo dispuesto en
el articulo 147 de la LCSP; en caso de persistir el empate, se adjudicara a la propuesta cuya oferta

econdmica para la ejecucién de obras sea inferior.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el érgano de contratacién estara asistido por
una Mesa de Contratacion que serd el drgano competente para la valoracion de las ofertas.

Para la constitucion de la Mesa se estarad a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico y la
normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Director Urbanismo

Vocal: Director Econdmico-Financiero.

Vocal: Director Servicios Juridicos

Vocal: Adjunta Direccion Urbanismo — Explotacion.
Secretario: Adjunto Direccion Servicios Juridicos

y su funcién sera la de examinar y calificar la documentacidn presentada por los licitadores, en tiempo y
forma.

La Mesa de Contratacién mantendra el siguiente procedimiento:
Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendran voz y voto, asi como
derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacidn a la propuesta de adjudicacién. En dicho

voto particular se formularan las reservas que el miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi
como los fundamentos juridicos, en su caso, en que se base.
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Dichas reservas en caso de producirse se hardn constar en el acta de la Mesa, uniendo copia del escrito
presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacidn, los servicios correspondientes
requerirdn al licitador gue haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de diez dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento presente la documentacidn
justificativa de las circunstancias a las que se refieren los apartados A) a |) del sobre 1; tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de haber
constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacion podra reclamar cualesquiera otros documentos acreditativos de su
aptitud para contratar o de la efectiva disposicién de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar
o adscribir a |a ejecucidn del contrato conforme al articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el requerimiento, se
entenderd que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese caso, a recabar la misma
documentacidn al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a la recepcion
de la documentacién.

Adjudicacidn y notificacion. - La adjudicacién se acordard por el érgano de contratacidn en resolucién
motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil del contratante.
De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacion deberd contener los siguientes extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por las que se haya
desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los motivos por los que no
se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la proposicion del
adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de éste con preferencia a las que
hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas hayan sido admitidas.

No obstante, serd de aplicacion a la motivacién de la adjudicacion la excepcidn de confidencialidad
contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su recepcion por el
destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la direccién de los licitadores o
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candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, serd de cinco dias.

Formalizacién del contrato.

Al tratarse de un contrato no sujeto a regulacidén armonizada, y por tanto no susceptible de recurso
especial en materia de contratacidn conforme al art. 44 de la LCSP, la formalizacién debera efectuarse no
mas tarde de los guince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién
a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la LCSP.

El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior
a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas deberan éstas acreditar
la constitucion de la misma en escritura publica, de conformidad con lo establecido en la legislacion
vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par la formalizacién del contrato y CIF asignado a la
Agrupacién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato dentro del plazo
indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional que, en su caso hubiese exigido, y ello sin perjuicio de la indemnizacién que el CZFB
pueda reclamar por los dafios y perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentacién administrativa que acompafia a las proposiciones quedara a disposicidn
de los interesados. Si estos no retiran su documentacién en los tres meses siguientes a la fecha en que se
les notifique la adjudicacion, el Consorcio no estard obligado a seguirla custodiando y podré proceder a
su destruccion.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucién de una garantia definitiva del
5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién, IVA excluido, que deberd constituir el adjudicatario, en
el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metdlico, valores de deuda publica, aval o contrato de seguro de caucién, de acuerdo
con lo establecido en los articulos 108 de la LCSP, con los requisitos establecidos en el articulo 55 vy
siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas imputables al mismo, se declarara resuelto

el contrato.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2 de la LCSP, y segun
lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria una oferta con valor anormal o
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desproporcionado, el drgano de contratacidn podrd exigir una garantia complementaria de hasta un 5%
del importe de adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio
del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucién
de éste sin culpa del contratista. La devolucidon y cancelacidn de las garantias se efectuara de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de las disposiciones
de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de trabajo, seguridad social, seguridad y
salud en el trabajo, prevencién de riesgos laborales, proteccion del medio ambiente y cualquier otra de
caracter general o especial que pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que deberd ser desarrollado por
el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste deberd estar incluido en el precio ofertado y
que debera presentar el Consorcio antes del inicio de las obras. Este plan, que se ajustard a la legislacion
vigente en la materia, debera ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la
Direccion Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en dicho Plan
las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el Contratista tiene la obligacién
de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos que se requieran al respecto, antes del inicio de
las obras. El citado Plan sera de obligado cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su
incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa sociolaboral seran de la
entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la acreditacién,
por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al corriente del abono de salarios a los
trabajadores empleados en obra y de cuotas de la Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién
facultara al Consorcio para la resoluciéon del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los
efectos previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios de la licitacién
y de la formalizacién del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucién, asi como
aquellas otras que, aungue no estén expresamente contempladas en el mismo, sean necesarias para la
debida ejecucién y terminacién de las obras e instalaciones descritas en el Proyecto hasta la obtencion de
la licencia de primera ocupacién y la completa legalizacidn y puesta en marcha de las instalaciones.
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El contratista debera responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos complementarios
necesarios de acuerdo con la normativa o legislacién que resulte de obligado cumplimiento durante el
transcurso de las obras, incluyendo ademas los requisitos previstos por las compafias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se puedan producir
como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o elementos de terceros que interfieran o
puedan verse afectados durante la ejecucion de la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccién. - El contratista esta obligado a concertar, antes del inicio de las
obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por el tiempo que dure la misma,
en el que el Consorcio debe ostentar la condicién de beneficiario (el mismo debe incluir capital de
cobertura para los preexistentes). Esta pdliza deberd mantenerse en vigor durante la realizacién de las
obras por lo que en caso de ampliacién en el tiempo de ejecucidn deben realizarse las prérrogas de

contrato de seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de responsabilidad civil de
la construccidn en el que el Consorcio ostente la consideracion de asegurado, manteniendo la condicion
de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro
y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia méxima de 3.000 euros. El seguro
de responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan ocasionar a
terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la obra por 12 meses (a contar

desde la fecha del acta de recepcion final de obras). El dmbito temporal de la pdliza para el resto de riesgos
deber ser por siniestros ocurridos durante la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o

hasta 24 meses después del vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima correspondiente a dicho
periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para que se levante Acta de recepcidn final de
obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procedera a la liquidacion, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacidn, sin que dicho periodo sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de la liquidacién, y sin perjuicio de las demds responsabilidades a
que hubiera lugar por causa de su incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicara a la Direccidn Facultativa relacién
detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacién adecuada, designado por el contratista para el seguimiento
de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El técnico quedara adscrito en calidad de

Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la empresa en todo
cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedara adscrito permanentemente a la misma dedicacién
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plena durante el tiempo de ejecucidn de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a
pie de obra.

c) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segtin lo ofertado, con indicacion del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacién en el que la
empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién de subcontratistas y las
partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores de las obras,
conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran constar los textos que considere el
drgano de contratacién.

Asimismo, deberd instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién en la zona que
ocupen los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de aquellos tanto en dicha zona
como en sus limites e inmediaciones. Sera también obligacidn del contratista la instalacion de pasarelas
de servicios en caso de que sea necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente diligenciados, de
conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidn de las obras y, en su caso, de
los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo presentado, siendo considerado
una obligacién y condicion esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales y materiales
suficientes y necesarios para la ejecucion del contrato en el plazo ofertado, debiendo contemplar la
posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido en mora por
causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucién del contrato o la imposicién de
penalidades segun lo dispuesto en la clausula 15.

I.- Alta de las instalaciones.

Seran por cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas,
arbitrios, redaccién y visado de proyectos, boletines e informes, que haya de presentar en los organismos
competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las
instalaciones, aunque hayan de ser tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste
designe.
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lgualmente, seran de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones necesarias para conseguir de
las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras, las dotaciones que éstas vengan
obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Seran por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los abastecimientos que
se prevean para el normal funcionamiento de las obras o instalaciones objeto del contrato. Del mismo
modo, serdn a su costa la realizacidn de las obras necesarias para dotar la edificacién de los distintos
servicios de acuerdo con las indicaciones de las compafiias suministradoras.

14.2.- Direccidén e inspeccién de la obra.

La direccidn Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccidn de la Ejecucién de la
Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los
profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o por los técnicos externos
que éste designe.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos, realizard las funciones
caracteristicas en cuanto a la definicidn del estado de los trabajos, aptitud para la recepcién, liquidacion
y en general todas aquellas cuestiones cuya determinacion le deben ser atribuidas en razén de su

condicidn técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacidn. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrad adoptar decision alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Por ello, la realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa

del drgano de contratacidn del CZFB, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccién
Facultativa, no generara obligacién alguna para el CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por
enriquecimiento injusto ya que el contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente

aprobada.

El CZFB, a través de la Direccion Facultativa de la obra efectuard la comprobacién, coordinacién,
inspeccidn y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacién y la facultad de inspeccionar la obra durante su
ejecucion, por medio de sus técnicos, que comprobarén la adecuacién de la ejecucién al proyecto y el
cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguird todas las instrucciones de la Direccién Facultativa en relacién con las obras,
debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados y de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Proyecto.
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14.3.- Comprobacidn del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccidn Facultativa para el
acta de comprobacién de replanteo, que debera tener lugar dentro del plazo que se consigne en el
contrato gue no podra ser superior a un mes desde la fecha de formalizacién del contrato salvo casos
excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucidn de las obras, antes de la citacién para el acta
de comprobacién de replanteo, podrd resolver unilateralmente el contrato, teniendo derecho el
contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero sin derecho a indemnizacién alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucidn de las obras, estard condicionado a
la citacién que el Consorcio haga para el acta de comprobacién de replanteo, por lo que el contratista no
debera hacer acopio de materiales ni incurrir en compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacién de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o de su
representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos en el articulo 237 de
la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141 del RGLCAP.

No podrd iniciarse la obra sin acta de comprobacidn de replanteo. Cuando se haga constar en ella reservas
que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacion o se acordara la suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podré iniciarse la obra empezando a
contar el cdmputo de plazos de ejecucion de las obras.

14.4.- Ejecucion de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutardn con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en este Pliego de
Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucidn, y conforme a las instrucciones que, en interpretacion
técnica de éste diere al contratista la Direccidn Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en
los dmbitos de su respectiva competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en el mas breve
plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el contratista es
responsable de los defectos que en la construccién, instalaciones y equipos puedan advertirse.

La ejecucién de las obras se realizard a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a
indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las obras sino en los casos de
fuerza mayor, considerdndose como tales, a estos efectos, exclusivamente los relacionados en el articulo
239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracién contratante como consecuencia de
los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacién de la Edificacién y aquellas que le sean de aplicacion de
acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.
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La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por la via de apremio
administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podrd ser modificado por razones de interés publico en la forma y los supuestos taxativamente
establecidos en el Titulo | del libro II, y de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos 203 a
207 y 242 de la Ley 9/2017.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucién de la Obra.

El CZFB contratara con una o varias empresas capacitadas un Plan de Control de Calidad y Control de
Ejecucidn de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de los materiales, asi como un
control de la correcta ejecucidn de las obras e instalaciones, cuyo pago serd sufragado por el contratista
hasta la cantidad limite del 1% del presupuesto de ejecucidon material de adjudicacion, realizindose
mediante la deduccidn del 1% de cada certificacidn. Sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de
que el adjudicatario haya presentado mejora del porcentaje destinado para el Plan de Control de Calidad
y Control de ejecucidn de la obra.

Ademads, seran por cuenta del contratista el coste de los ensayos de aceptacién de los materiales
acopiados en obra y de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la Direccidon Facultativa, hubiesen
resultado desfavorables, asi como los gastos de autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcara, como minimo, todos los controles que se determinen por la Direccién Facultativa de
la obra y/o por la Administracién, a través de las empresas designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos

de Inspeccion.

La obtencion y control de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto en el Plan de
Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener durante la ejecucién de la
misma. Sera por cuenta del contratista la aportacién de medios auxiliares para la realizacién de las
distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonara al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y sean conformes
a los documentos del proyecto de ejecucidn y, en su caso, modificaciones aprobadas por el érgano de
contratacidén del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género unidades de obra
ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan sido debidamente
aprobadas por el dérgano de contratacién del CZFB; no siendo admisibles reclamacién alguna por
enriquecimiento injusto ya que el contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente
aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expedirdn mensualmente. Para ello, la
Administracidn en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan expedira certificaciones que
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comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo. El pago se efectuara en un
plazo de 30 dias desde la fecha de la certificacidon de obra expedida por la Direccién Facultativa o de los
correspondientes documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicién final y sin suponer en
forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo dispuesto en el
apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen intereses de demora en tanto
no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte del contrato que
tenga previsto subcontratar, aplicdndose lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.2
de la LCSP se impondrd la penalidad regulada en el articulo 215.3, con sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial,
deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en
cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50% respectivamente. La
reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en el articulo 216 de
la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracion responsable de no estar incursa la
empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la LCSP {(comprendiendo
expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la seguridad
social impuestas por las disposiciones vigentes).

14.9.- Suspensién de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estara en lo dispuesto en los articulos 208 y 245 de
la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd documentada
calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB acuerde una suspension temporal,
parcial o total, o definitiva se levantara Acta de |la suspensidn en la que se hara constar el acuerdo del CZFB
que origind la suspensién, definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el
estado de las obras ejecutadas hasta ese momento.
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El contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas ajenas a la voluntad
de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la ejecucién de las obras. En particular,
en el supuesto de que durante el transcurso de las prospecciones arqueolégicas se produzca hallazgo de
especial interés que obligue a respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucidn de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

15.1.- Imposicién de penalizaciones por demora en la ejecucién.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras o de
los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al
cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por la imposicién de penalizaciones diarias en la
proporcién de 0,60 euros por cada mil euros del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran
efectivas mediante deduccidn en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miultiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el
érgano de contratacién estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad
de su ejecucion con imposicion de nuevas penalizaciones. En este Ultimo supuesto, el érgano de
contratacién concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicacidén y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que el CZFB pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

En todo caso la constitucidn en mora del contratista no requerird interpelacién o intimacion previa por
parte de la Administracion.

Elimporte de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su caso, de la garantia.
15.2.- Imposicién de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales de ejecucién.

Como regla general su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podran alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%, respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban
abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucién podra verificarse por el
érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién del contrato y en todo caso, se
comprobara al tiempo de recepcién.
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15.3.- Imposicién de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables
al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
organo de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra
tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicidn de las penalizaciones no eximird al contratista de la obligacién que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

15.4.- Imposicién de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron determinantes para la
adjudicacién.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron determinantes para la
adjudicacidn en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcién se aprecia que, por causas imputables al
contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacidn, sera preciso al descontarse un
25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio de adjudicaciéon incumplido, resultara
que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que, motivadamente, el
drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar
hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10% respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no incompatibles entre
si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos 211 a 213 de
la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y 246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 223.f), se considerardn
incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
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- La declaracién incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo empresarial
al que pertenece el contratista.

- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en este
pliego o en el contrato.

- Elincumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la subcontratacién.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de valor
contractual establecido en este pliego, que tendra, a estos efectos, el cardcter de condicién
esencial de la ejecucidn del contrato.

- La obstruccidn a las facultades de direccion e inspeccion del CZFB.

- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a satisfaccion del
Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo informe, sea por causa
imputable al contratista.

La resolucidn del contrato se acordard por el érgano de contratacidon de oficio o a instancia del contratista,
en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo
109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la garantia y
debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del
importe de la garantia incautada. La determinacidn de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevard a cabo por el érgano de contratacién en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada, a la posible
pérdida de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione al CZFB.

Para la aplicacién de las causas de resolucidon se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo, y a satisfaccién del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y éste a la propiedad, la fecha
prevista para la terminacidn de las obras, con una antelacién minima de treinta (30) dias. Previo informe de
la Direccién Facultativa confirmando que las obras podrian estar en condiciones de ser entregadas en la
fecha prevista, se celebrara una visita previa a la recepcidn, con la asistencia del contratista, el responsable
del contrato por parte del Consorcio y la Direccion Facultativa. Del resultado de dicha visita se levantara un
acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para ser recibidas o, en caso
contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracion de la citada visita previa, tendré lugar el acto formal de recepcidén
de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo designado por el CZFB como
representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo, y la Direccidn
Facultativa, levantandose acta de su resultado que sera firmada por todos los concurrentes.
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Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones que rigieron su
contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando el plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y el director de las
mismas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas para remediar aquéllos,
fijdndose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion deberd aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su caso, al contratista a cuenta de la
liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art. 243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente a juicio del
Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato sera de UN afio y empezara a contar desde la recepcién
definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin perjuicio de la responsabilidad civil
prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacién del plazo de garantia, el Contratista responderd de la ejecucion y
funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea
eximente nile dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes del Consorcio hayan examinado
o reconocido, durante su construccién, las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni
gue hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn Facultativa de la
obra, de oficio o instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las obras y, en su caso,
de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP,
siendo necesario que el informe favorable de la Direccién Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina
Técnica del Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacidn de la garantia, a la liquidacién
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la
ejecucion de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida reparacidn, concediéndole un plazo para
ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de las obras e instalaciones, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios
y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde |a recepcién.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedarad totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION COMPETENTE.

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa y se regird por lo establecido
en el mismo, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y por las disposiciones
que se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba, el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Pliego de Cldusulas Administrativas
Generales y demas normas reglamentarias vigentes en el momento de la adjudicacién.

El érgano de contratacidn ostenta la prerrogativa de interpretar el presente contrato y resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento; igualmente podrad modificar por razén de interés publico el contrato
celebrado, acordar su resolucidn y determinar los efectos de ésta, dentro de los limites y con sujecidn a los
requisitos y efectos sefialados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos que dicte el 6rgano de contratacién, previo informe de los Servicios Juridicos, en el ejercicio
de sus prerrogativas de interpretacion, modificacidn y resolucién seran inmediatamente ejecutivos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacién, resolucién y efectos del contrato
seran resueltas por el Organo de Contratacién competente, cuyos acuerdos pondran fin a la via
administrativa, y contra los mismos habra lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdiccidn, sin perjuicio de que los interesados puedan
interponer el recurso potestativo de reposicién, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Comun.

CAPITULO VI - PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en cumplimiento del principio de transparencia en la
contratacion y de eficacia y eficiencia de la actuacién administrativa, fomentara el empleo de medios
electrénicos, informaticos y telematicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el acceso directo a la
Plataforma de Contratacién Publica empleada, en la que tienen a su plena disposicién toda la
documentacidn relativa a la licitacion en curso, asi como un canal de comunicacion directa con el Organo
de Contratacion del Consorci, al que podran plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las
ofertas y recibir las notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacién en curso le confiera como licitante.

La plataforma de contratacién ptblica contratada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona cumple
integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico y demds normativa de desarrollo, garantizéndose en todo momento que:
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No son discriminatorios, encontrandose a disposicién del plblico de forma compatible
con las tecnologias de la informacidn y comunicacién de uso general.

Toda la informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electrénica de las ofertas y solicitudes de participacion se encuentran a disposicidn de
todas las partes interesadas desde el Perfil del contratante del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona siendo de uso general y amplia implantacién.

Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de informacién
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que
sélo los 6rganos competentes, en la fecha sefialada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, o que en caso de quebrantamiento de esta prohibicién de acceso, la violacién
puede detectarse con claridad.

La aplicacidon permite acreditar la fecha y hora de la emisién o recepcion de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los 6rganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos juridicos y se emitan tanto en la
fase preparatoria como en las fases de licitacion, adjudicacién y ejecucién del contrato
son autenticados

mediante una firma electrdnica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrénica, garantizandose técnicamente que la firma se ajusta a las
disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrénica es gratuito y permite realizar la consulta y descarga de los pliegos

del procedimiento, notificaciones electrdnicas, asi como la presentacion de proposiciones.

Para acceder a la plataforma VORTAL que el Consorci pone a disposicidn de los licitadores, aquellos que
no estan dados de alta, deberan registrarse en la direccion electrénica www.vortal.es de tal manera que:

- Deberd seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.

- Posteriormente, debera registrar su empresa, 0 asociarse a una empresa ya existente en la

plataforma.

- Ypor ultimo, silo desea, podra solicitar un certificado de autenticacién emitido por VORTAL (cuya
utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito) para acceder a la misma

y a la informacién detallada del procedimiento.

Podra obtener mas informacion sobre los tramites electrénicos relativos al registro en el portal de
contratacion, contactando con el Servicio de Gestidn de Clientes de VORTAL en el numero 902 02 02 90

los dias laborables de 9h a 19h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacidn electrénica VORTAL tal y como se
indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuacion para acceder al expediente:

1.- Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Consorcio de la Zona Franca en el siguiente enlace:

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
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2.- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” dénde encontrara la informacion relativa a este y otros
expedientes del Consorci. Seleccione y copie el numero de este expediente.

3.- Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de registro, y pegue
el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa
para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacidén del procedimiento, debera pulsar en el botén “Detalle”.

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, debera pulsar en el botén “Crear oferta” en el
bloque “MIS OFERTAS":

- Enla pestafia Informacidn General, introduzca una referencia para su oferta.

- En la pestafia Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de los
sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de respuestas
abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde tendra que cumplimentar los precios de su
oferta. Una vez contestado el formulario de respuesta, deberd pulsar en el botén “Cerrar
formulario”.

- En la pestafia Documentos deberd adjuntar toda la documentacion requerida en el presente
pliego en sus Sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar oferta”. Posteriormente
deberd pulsar el botédn “Firmar todos” y seleccionar un certificado reconocido para la firma de los

documentos.

Los licitadores deberdn firmar mediante firma electrénica reconocida, vélidamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacidn y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta
y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, y demds disposiciones de
contratacion publica electrénica, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la
garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrdnica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 539/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrdnica es la firma electrénica avanzada basada en un certificado reconocido (validamente emitida
por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacién de
firma, (por ejemplo, DNI e, u otras tarjetas criptograficas que retnan los requisitos establecidos en la
norma de referencia).

Una vez firmada la documentacion u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar” de tal manera que toda su
oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada sin que se pueda acceder a su
contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacién. Seguidamente, aparecera una ventana donde
tendra que aceptar las recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y para terminar,
deberd pulsar el botén “Presentar”.
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Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrénica de contratacién VORTAL se generard

un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de su oferta.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serdn admitidas.

Barcelona, 31 de mayo de 2018.
/7

_—7

El Délegado Especi

del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
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ANEXO 1.
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:

Numero de Expediente:
Denominacién del Contrato:
Fecha de la Declaracidn:

D/D2 .......... con DNI nimero ........ en nombre propio (persona fisica) o en representacién de la empresa
..... ... en calidad de........... con domicilio en .......... nimero ..... Poblacién ........ Provincia........ cédigo postal
...... .. ¥ CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona para
la contratacion de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro responsablemente:

1.- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacién, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida representacidn para la presentacion
de la proposicién y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extension como consecuencia de la
aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple los requisitos de
solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones establecidas en el
presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcién de todos los medios personales y materiales
suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacién la empresa (o empresas) ...... que se encuentran vinculadas con la empresa
de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso contrario) Que no se presenta a la licitacién
ninguna empresa que se encuentre formando grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento esta debidamente inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)
en el sector de la construccién.

7.- Que el firmante de la declaracion y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de forma expresa,
que las notificaciones relativas al proceso de licitacion del expediente de referencia, asi como todas aquellas
notificaciones que se produzcan durante la ejecucién de dicho expediente sean efectuadas por medios
electrénicos, designando para ello la siguiente direccion de correo electrénico, ..........

8.- Para las empresas extranjeras: Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién en .... a .... de
........ de 2018.

Firma y sello de la empresa.

40



ANEXO 2.

MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a efectos de notificaciones
y requerimiento en ................ calle/plaza/avenida .......c.cccceeunee. CP o Y en su nombre .....c.ccceevene.
(nombre y apellidos del/s apoderado/s) .......... con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segin

resulta de la validacién de poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- [ (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. (el | S— con el fin de
responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacion del contrato de .......ccevvvvveversiennnnenen, (designacion
del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos para la prestacion
de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento, con sujecién a los términos previstos en la
legislacion de contratos del sector publico y de sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o quien sea
legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacién o devolucidn.

Ndmero de inscripcion en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO 3.

DECLARACION RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

ol L - T actuando en nombre (propio o de la

empresa que representa), y en relacién con el concurso [...] declara:

1.- Que de conformidad con lo que prevé el apartado 1 de la clausula que regula el contenido
del sobre 2 de los principales equipos de maquinaria y medios auxiliares que el licitador
considera adecuados para el normal desarrollo y fin de las obras en las condiciones y plazos
ofertados, sin que esta relacion tenga cardcter limitativo son las siguientes:

DESCRIPCION MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES (maximo de 20 lineas)

PROPIO / SUBCONTRATADO

2. Que de conformidad con lo que prevé el apartado 2 de la cldusula que regula el contenido del
sobre 2 los medios personales y equipo técnico que se adscribiran a la ejecucidn de las obras son

los siguientes:

CARGO DEDICACION

TITULACIONES

FECHA
TITULACIONES

INTERNO/

SUBCONTRATAD
0

Delegado de Obra:
SE/Sra. oo,

Jefe de Obra:

lefe/Jefes de
Produccion:

SE/Sra. ovieviiiecieeennn

Encargado/Encargados
de Obra:

42




Responsable de
Seguridad y Salud:

Responsable del
Autocontrol de Calidad:

SE/Sra. e,

Responsable de Gestion
Medioambiental:

SE/STaumavmsins

Firma:
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ANEXO NUM 4

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendra que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea aplicable.
CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE

1.- Introduccion

La edificacién es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados. Estos impactos
se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de recursos y materiales utilizados
y con la generacion de flujos residuales durante las diferentes fases del ciclo de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacion de criterios de sostenibilidad
tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se realicen para el mantenimiento, la
remodelacién o la de construccidn de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacidn sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecolégico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es por ello que
uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de la edificacidn. Para
conseguirlo parte del establecimiento de unos parametros de sostenibilidad en la edificacién que se han
definido a partir de las experiencias de diversos autores e instituciones en el campo de la edificacién
sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucion.

Los criterios de edificacion sostenible en el CZFB en fase de ejecucién recogen, de forma sintética, los
principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecucion de los diferentes proyectos de
edificacion de nuevos edificios del CZFB y también las obras de remodelacién, mantenimiento o demolicién
de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene gque controlar para minimizar el
potencial impacto ambiental. La identificacidn de los aspectos ambientales de la obra resultara crucial para
poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales, necesarios para hacer una correcta
gestion ambiental de los posibles impactos que se producen en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el aguay el aire.
Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual, residuos en general,
emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.

Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendrdn que ser gestionados
correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible que exista
comunicacion entre el equipo de disefio, el de construccion y el promotor, que en este caso es el CZFB. Se
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deberd informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles y se le
informara, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar el impacto en el medio natural cuando
se realicen las obras de construccién:

Legislacién ambiental:

Informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.
Seguridad y salud en las obras:

Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segtin la normativa especifica.

Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud.

Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y aplicar las medidas
de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en cada uno de los trabajos.

Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y salud, y obligar a su
cumplimiento.

Control de calidad de las obras y de los materiales:

Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de calidad de la
edificacidn.

Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que se consideren
necesarios para garantizar la calidad del producto final.

Disponer de la documentacién de todos los materiales y productos, asi como de todos los industriales que
intervienen en el proceso constructivo.

Se tiene que incentivar a las empresas para que pretendan algun sello de calidad (ISO 9000, ISO 14000).
Tecnologia y montaje especializado:

En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados, disponer de
personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas especificos, el buen funcionamiento y
durabilidad dependen de una buena ejecucion.

Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal especializado y comprobar
su correcto funcionamiento.

Gestion de residuos de la obra:

Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucidon de obra y almacenarlos en
contenedores diferentes seglin su origen. Intentar minimizar la cantidad de residuos que van al vertedero
y obtener el maximo de los residuos valorizables que se puedan aprovechar.

Gestionar los residuos de la construccion para minimizarlos y asegurar un correcto tratamiento de estos.
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Planificar y controlar la ejecucidn de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios. Considerar que
cada proveedor se tendra que hacer cargo de la gestidn y destino final del material de embalaje que utilice.

Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de drenaje o como sub-
base de pavimentos.

Esta prohibida la incineracién de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las redes generales
de alcantarillado, etc.

El factor transporte desde el lugar de produccidn de residuos hasta un gestor autorizado es condicién de
una buena gestidn.

Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.
Maquinaria y equipos de obra:

Utilizar elementos auxiliares de ejecucién de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza después de
utilizarlos.

Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos y maquinaria
de obra.

Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal que los tiene que
utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.

Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisién de gases y ruidos bajos.
Impacto ambiental de la construccién:

Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales), residuos varios, etc.,
para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccién del edificio.

Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacion aspectos de impacto
medioambiental de la construccidn que se tiene que realizar.

Materiales de construccién:

Disponer de la informacion de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacion, sello de calidad y
planes de mantenimiento.

Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna mejora
energética o medioambiental en relacién con los materiales tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicion haya un porcentaje de material reciclado.
Ecoldgicos: cuando el material no contribuye a la degradacién del medio ambiente.
Energéticos: cuando la utilizacién del material supone un ahorro energético y de consumo de alguna de las

fuentes energéticas.
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Considerar como peligrosos la aplicacion y los restos de los siguientes materiales de obra:
Plomo

Productos de soldadura.

Madstiques a base de betun y amianto.

Protectores de agentes biologicos (germicidas, antioxidantes, creosados).

Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas, disolventes, diluyentes,
acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.

No utilizar, cuando la solucidn constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico que utilicen
clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

Consumo de energia y agua:

Incrementar la eficiencia y la conservacidn de los recursos energéticos y del agua durante el proceso de
construccion.

Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.
Gestion de las aguas residuales:

Asegurar la existencia de conductos de evacuacion de las aguas residuales generadas en la obra y su
posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los criterios ambientales en
los planos de construccion y las especificaciones y hacer un control de todo el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:
Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccion.

Garantizar una correcta comunicacién con los trabajadores para que éstos conozcan y realicen las
actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.
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ANEXO NUM 5
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LA VIABILIDAD DEL PROYECTO

El SE A St i e s e et actuando en nombre (propio o de la empresa que
representa), y en relacién con el concurso “................... ”, declara que el proyecto que de conformidad con
lo que prevé en la cldusula niimero 5 que regula el contenido del Sobre nimero 2, que:

1 Sl / NO se acomoda la realidad fisica del edificio a las previsiones del pliego.
2 Sl / NO son ejecutables las obras descritas en el pliego.
3 otros condicionantes

En el caso que existan reservas sobre la viabilidad del proyecto:

Descripcidn de los condicionantes

Se proponen las siguientes alternativas

El adjudicatario se compromete expresamente que la ejecucién de alternativas la realizara con sujecién al
plazo, y presupuesto.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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ANEXO NUM 6
RELACION DE OBRAS EJECUTADAS SIMILARES A LAS OBRAS OBJETO DE ES PROCEDIMIENTO

actuando en nombre (propio o de la empresa que

ELSE./ LA ST ceeeiieeeieeisettcescee et ss e nr e e s
” declara la relacion de obras similares a las obras

representa), y en relacién con el concurso “...................
objeto de este procedimiento ejecutadas son las que se muestran en la siguiente tabla segun se prevé en

la cldusula numero 7 que regula el contenido del Sobre nimero 2:

Titulo proyecto plazo

presupuesto Presupuesto Presupuesto
adjudicacion de liquidacion

(Lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Se adjunta documentacion.
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ANEXO NUM 7
JUSTIFICACION DE REQUISITOS RELATIVOS A SEGURIDAD Y SALUD

o Y S ] - OO USSR actuando en nombre (propio o de la empresa que
representa), y en relacion con el cConcurso “......ccccecevceieesensinens ", declara que cumple con las disposiciones
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencidn de riesgos laborales, y el RD 39/97, reglamento de los
servicios de prevencion, y cualquier normativa existente para garantizar la seguridad y salud de los

trabajadores.

El concursante:

Dispone de un plan de prevencion vigente y debidamente actualizado, haciendo énfasis en los siguientes
parametros:

1.-Evaluacion de Riesgos asociados a la actividad a realizar.
2.-Medidas de prevencidn y proteccidn a tomar por el personal que realizard la actividad.

3.- Garantias de su formacién en prevencidn de riesgos laborales y cualificacién adecuada con la tarea a
realizar, asi como la realizacion de la vigilancia periddica de su estado de salud en funcién de los riesgos
inherentes al trabajo.

4.- Dotara a su personal de los correspondientes equipos de proteccion individual que pudieran asignarsele,
conforme a la preceptiva evaluacién inicial de riesgos efectuada por la adjudicataria, en cumplimiento de
la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA
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ANEXO NUM 8
JUSTIFICACION DEL PLAN DE OBRAS

ELSE Ll SE A mamamonsisnsscsssomimaavs s ooy snes i s e v Ve issss actuando en nombre (propio o de la empresa que
representa), y en relacion con el concurso “.........ccoee..... ”, declara respecto a los requisitos relativos al plan
de obras segtin prevé la cldusula nimero 9 que regula el contenido del Sobre nimero 2:

Se compromete elaborar un plan de ejecucion de obra y se ajustard al plazo ofertado de 2 meses.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Se adjunta documentacion.
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ANEXO NUM. 9

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)

1.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méxima 60 p)
Precio R SR e T S S S e deassers» D0 PUINE QS
1.1 Oferta econémica sobre el presupuesto de licitacién
Hasta 60 puntos
Si:d<0,01
P=159,6 + (75x (d+0,01)) - (60x|-(d+0,01)]) - (15%|-(d+0,01)+0,03|)
Si:d>0,01
P=59,75+((d-0,01) x (60-59,75) /(dmax-0,01)
d=- (O-M)/T
d max = - (Omin - M)/T

O = Oferta; Omin = Oferta mas barata; M = Media; T = Importe de Licitacién

65
—— Corba de
Referéncia
he!
[+ _
o Loy .
£ | Baixa Mitja
= 1
o 45 SR i
40 & +——
|
35 1- : -
{ Baixa Temeraria
30 :
-8% -3% 2% 7% 12%

d = Baixa Mitja - Baixa de I'Oferta
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Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contratacién Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen parte de un grupo de empresas
presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unidn Temporal de Empresas, e incluso en
otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el porcentaje de participacion), inicamente se tendra
en cuenta para el calculo de la media (M) la oferta més econdmica. Este criterio se aplicara de forma
simultdnea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o méas ofertas, la media (M) de las ofertas se calculara excluyendo
las dos ofertas mas econémicas y las dos ofertas més caras, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 86
del Reglamento de la Ley de Contratos.

Criterios para apreciar la presuncién de oferta anormal o desproporcionada:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, cuando diversos ofertantes que formen parte
de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién Temporal de
Empresas, incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante su porcentaje de participacion),
dnicamente se tendrd en cuenta para el cdlculo de la media M la oferta mas econémica.

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacién es inferior a cinco (5), no serdn de aplicacién los criterios
para apreciar la presunta anormalidad o desproporcién.

-Si se admiten a licitacién cinco (5) o mas ofertas, todas aquellas ofertas (0), la desviacién (d) de las
cuales (d= -{O-M)/T) sea mds grande que 0,05 (d > 0,05) serdn consideradas presuntamente anormales
o desproporcionadas. La valoracién de la desviacién de “d” se realizara con todos los decimales
resultantes de la férmula descrita.
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CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

2- OFERTA TECNICA (puntuacién méaxima 40 p)

Teniendo en cuenta la documentacidn técnica contenida en el sobre 2 y seguin lo establecido en la cldusula
1 del presente pliego, la Comision Técnica que se constituya, emitira el preceptivo informe técnico en el
que se expresara la valoracion y evaluacién obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios de
valoracién que se detallan a continuacidn. La extensién méxima de la propuesta técnica no podra exceder
de 20 paginas DIN-A4, a dos caras, tamaiio Arial 10. Para la confeccién del Plan de Obras (punto 2.8) el
licitador podra utilizar DIN-A3, computando el nimero de péginas en el limite maximo de 10 péginas. No
computaran en la extensidon maxima el indice, separadores y otros similares.

2.1.- Medios MAtErIAIES .....ccvvoveiriieieeie s ettt seaneeanesaneetneereeereenrans 3 puntos
2.1.1.- Maquinaria Propia (2)
2.1.2.- Maquinaria Subcontratada (1)

2.2.1- IMEAI0OS TECMICOS. .. vierrierriereeteeeteereeseseneernseaeeereeeasesessbeentesntessssaessanesanesssssseesseesseenreens 4 puntos
2.2.1.- Jefe de obra técnico y Encargado de obra (2)
2.2.2.- Responsable de seguridad y salud (2)

2.3.- Plan'de autocontrol de calldad .....cuiimimmisiviiimsiisimessiiniaatesissniisssin 2 puntos
2.4.- Propuesta de mejoras de la obra, sin coste para el érgano contratante.................... 5 puntos
2.5 = MetiOambIENTE v osvsoms viss e ie s i vt s i i i s s T e S 5 puntos

2.5.1 —Inclusién de arido sidertrgico en la mezcla

265 ODTAS SIMIIATES wi i viviiiiilssssamernsiems oo baesseesns oot vt e svou s eE o E IS VRIS TS 10 puntos
2.6.1.- Referencias en obras similares (10)

B Y=YV g T - 1o Y 1 (1 Lo H OO OSSN 2 puntos
2.7.1.- Posesion de certificacidn del sistema de gestién de la prevencién
(OHSAS 18001) (2)

2.8.- Justificacién plan de obras y plazo €JeCUCION ...c.cccuviiiiiiiiieieeeeee e 9 puntos
2.8.1. Explicacion detallada de como se van a ejecutar las distintas partes
de la obra y actividad con medios, secuencias, accesos, afeccion al trafico
rodado, teniendo en cuenta que los horarios de trabajo han de ser
adecuados a horarios y tiempos que los clientes puedan circular (3)

2.8.2.- Planning de obra (6)

RESUMEN-OFERTA TOTAL (puntuacién maxima 100 puntos)
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