PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(a publicar en  http://www.elconsorci.net y en la plataforma electrénica

de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
7/2018

ORGANO DE CONTRATACION.
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

La contratacion se deriva de la necesidad de derribar el edificio (sin incluir losa)
situado en la calle Letra “D”, numeros 52-54 de Barcelona y de la falta de
personal propio para ejecutar dicha obra.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato lo constituye la realizacidn de todos los tramites precisos
para llevar a cabo el derribo de un edificio situado en la calle Letra “D”,
numeros 52-54 de Barcelona. El objeto del contrato incluye la redaccion y
visado del proyecto, la direccién de obra y la ejecucién de la misma; todo ello
segun se detalla en el Pliego de Prescripciones técnicas de la licitacion.

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.




C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION.

El valor estimado y el presupuesto base de ejecucion es el de 300.000,00 euros
mas IVA.

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado. Precio cerrado.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacion de oferta: 14 de septiembre a las 12:00 horas
en el Registro General de entrada de documentos del Organo de Contratacién o a

través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2- Acto publico de apertura del sobre 2: 18 de septiembre a las 10:00 horas.

3- Acto publico de lectura de sobre 3: 25 de septiembre a las 10:00 horas.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

- Por correo certificado.

- Pagina web:

- A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelo
na

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

- www.elconsorci.net.




C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Clasificacion: Grupo C. Subgrupo 1. Categoria 1

- Los licitadores deberan estar en posesion de las condiciones minimas de
solvencia econémica y financiera y profesional o técnica que se enumeran en la
cldusula 6 del presente Pliego. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia
y ausencia de prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de
presentacion de ofertas y subsistir en el momento de la perfeccion del contrato.

- Compromiso de adscripcion de medios personales y materiales suficientes para
la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacion, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncion de temeridad, el d6rgano de contratacion exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacion
del contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por
ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

No hay.




Ill. ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econdmica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicara los criterios de valoracién establecidos en la cldusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacion:
- Criterios evaluables mediante formulas. Ponderacion de la oferta econdmica
(POE). Coeficiente: 100 %

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion de las obras: 1 mes de proyecto, y 3 meses de obra a partir de
la firma del Acta de Replanteo de las obras.

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccidon en el que el Consorcio ostente la
consideracion de asegurado adicional, manteniendo la condicion de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.




| Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacion convencional en la cldusula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la
recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO Il.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO lil.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la
ejecucion del proyecto denominado “Derribo del edificio sito en la calle Letra “D”,
numeros 52-54 de Barcelona”.

Codigo Nomenclatura CP V:

45110000-1 Trabajos de demolicion de inmuebles y movimiento de tierras
45111100-9 Trabajos de demolicion

Comprende el contrato la redaccién y visado del proyecto, la direccion de obra y la
ejecucion de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto mencionado; el Plan de
Seguridad y Salud; el Control de Calidad; el Control ambiental, las primas de los seguros
que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extensidn de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion,
legalizacion, alta, bajas y gastos por servicios afectados.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de clausulas administrativas
particulares, por el Pliego de Prescripciones Técnicas; por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Pablico y, en lo que no se encuentre derogado, por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las administraciones publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

“El contratista podra realizar durante el periodo de preparacion de la oferta, y a su
cargo, cuantas prospecciones y/o pruebas sobre el terreno que considere necesarias
para poder garantizar el precio y plazos ofertados; siempre con la autorizacion del

Departamento de Urbanismo del Consorcio.



Con el mismo objetivo se programa una visita guiada por la Direccién del Proyecto y
por personal de la propiedad el préximo dia 7 de septiembre del 2018, a las 12 horas.
Para poder participar en dicha visita se debera remitir listado de asistentes a la
siguiente direccion de correo electronico con dos dias de antelacion al dia de la visita;

oficinatecnica@elconsorci.es .

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas particulares, el Pliego de
Prescripciones Técnicas, asi como la oferta presentada por el adjudicatario, revestiran
caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia con lo
dispuesto en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion designard a una persona para el seguimiento del
cumplimiento, calidad y buena ejecucion de los trabajos objeto del contrato. La persona
designada como responsable del contrato desempefiara una funcion de impulso,
coordinacion, inspecciéon y control de la ejecucion del contrato, siendo el cauce normal
de comunicacion, encargos técnicos, instrucciones e intercambios de informacion con el
adjudicatario. Todo ello con el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacién
pactada y dentro del ambito que el 6rgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Precio.

Valor estimado del contrato: 300.000,00 euros, IVA no incluido.

Definido segtin establece el articulo 101 de la LCSP.

El presupuesto base de licitacion es de 300.000,00 euros, IVA NO INCLUIDO.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes al proyecto y a la obra a realizar y cualesquiera otras cargas u obligaciones
fiscales vigentes en la fecha de formalizaciéon del contrato, a excepcién del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras (IClO), y las tasas por licencias urbanisticas



de obras. El importe del impuesto sobre el Valor Afiadido se repercutird como partida
independiente.

La oferta econdmica que presente el licitador no podra sobrepasar en ninguin caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucion de las obras seran los del proyecto aportado por el contratista adecuados a la
oferta econdmica que resulte adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los
gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos
que se incluyen en la documentacion de las bases del concurso y los que sean necesarios
para la correcta ejecucion y terminacidn del contrato hasta la recepcion de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicidn o descripcién de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucidn de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucion de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el
licitador como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios

gue en su caso faltasen (precio integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto



municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes.

2.2. Revision de precios.
No habra revision de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccion Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de cuatro MESES, inicidandose el computo el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, salvo en los casos de

suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucion de las obras vendra determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo
ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacién vigente.

CAPITULO II. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones podran presentarse
en formato papel o en formato electrénico. Unicamente variara el lugar y el formato
de presentacion de las proposiciones. El contenido y los plazos son idénticos. Las que
se presenten en formato papel deberan seguir, en cuanto al lugar de presentacion, las
instrucciones indicadas en el punto 5.3 del presente apartado. Las que se presenten en
formato electrénico deberan seguir las instrucciones indicadas en el capitulo VI del



presente Pliego. Los licitadores interesados en participar sélo podran presentar sus
proposiciones en uno de los dos formatos. La presentacion de proposicion en los dos
formatos invalidara ambas proposiciones.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en el lugar y
plazo que se indica en el anuncio de licitacién, en tres sobres cerrados, sellados y
firmados por el licitador o persona que lo represente, sefialados con los nimeros 1, 2y
3.

Los documentos se presentardn en lengua espaiiola o catalana.

En el exterior de cada uno de los sobres se indicara el sobre de que se trata, nimero de
expediente, denominaciéon del contrato al que se presentan, nombre y apellidos de
quien firma la proposicién y el caracter con el que se hace, la denominacion social y CIF
de la entidad concursante, ademas de la direcciéon postal y correo electréonico del
firmante a efectos de notificaciones y comunicaciones, todo ello de forma legible.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la documentacion administrativa exigida
para tomar parte en la licitacion, el segundo (sobre 2) la documentacién técnica que se
detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero (sobre 3) la proposicién econdmica
y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicidn.

Recogida documentacion. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB:
www.elconsorci.net (Perfil de contratante — Licitaciones) y en la sede del CZFB, Av. Parc
Logistic, 2-10, Pol.Ind. Zona Franca — 08040 Barcelona y en la plataforma de contratacion
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VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en el Registro General del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona (Av. Parc Logistic, 2-10, Pol.Ind.Zona Franca — 08040
Barcelona), antes de la doce horas del dia 14 de septiembre de 2018, debiendo indicar
en todo caso teléfono de contacto, nimero de fax y domicilio a efectos de

notificaciones.

Las proposiciones también se podran remitir por correo postal urgente a la citada
direccion. En este supuesto, el licitador debera justificar la fecha de imposicién del envio
en la Oficina de Correos (dentro del plazo de presentacion de ofertas), y anunciar el
mismo dia, mediante fax al nimero 93.223.47.14, al Organo de Contratacién la remision
de la oferta. Sélo serd valida esta comunicacion, independientemente del modo en que
se realice, si existe constancia de la transmisidn y recepcion, de la fecha en que se
realizd, del contenido integro de las comunicaciones y si se identifica fidedignamente al
remitente y al destinatario. En este supuesto, se procedera a la obtencién de copia
impresa y a su registro, que se incorporara al expediente.

Sin la concurrencia de ambos requisitos (fecha de imposicién del envio anterior a la
terminacion del plazo de entrega y envio del aviso al 6rgano de contratacion sobre la
remision de la oferta por correo postal urgente el mismo dia) no sera admitida la
proposicion si es recibida por el Organo de Contratacién con posterioridad a la fecha de
terminacion del plazo sefialado en el anuncio de licitacion. Transcurrido, no obstante,
diez dias naturales siguientes a la indicada fecha, sin haberse recibido la proposicion,
esta no sera admitida en ningun caso.

En el supuesto de que el dia fijado para la apertura de proposiciones no hubiese llegado
alguna proposicion que, cumpliendo los requisitos sefialados en este parrafo para la
admision, haya sido enviada por correo, se procedera a la apertura y lectura de las
restantes proposiciones admitidas y se dejara constancia de la existencia de una
proposicion que ha sido enviada por correo. Una vez recibida por el Consorcio, se
procedera a su calificacion y, en su caso, apertura.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no serdn admitidas.

5.4.- Comunicaciones entre el érgano de contratacion y los licitadores.
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El 6rgano de contratacion podra comunicarse con los licitadores a través del correo
electronico y/o numero de fax que éstos designen en su proposicion a efectos de

notificaciones.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente
en el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que
es la que figura en el presente Pliego como Anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacion y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el 6rgano de
contratacién podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos.Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econémicamente mds ventajosa sera requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la union temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Garantia Provisional:

No se pide.
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B) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacion, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizara mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espafolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su
personalidad mediante la inscripcion en los Registros o presentacion de las
Certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcién de los diferentes
contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomitica
Permanente espafiola, que se acompaifiara a la documentacion que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administracion y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente analoga.

C) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacion o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
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compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original. |

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, debera aportarse una
declaraciéon responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

D) Declaracion responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaraciéon
responsable de no estarincurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas que
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego.

E) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdémica y
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracion del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podrd
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacion, igual o superior a Grupo C.
Subgrupo 1. Categoria b, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa, junto con una declaracidon sobre vigencia y las circunstancias que
sirvieron de base a la clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espaiiolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados,
sera suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econédmica y
técnica, conforme a lo previsto a continuacion, asi como acreditar su inscripciéon en un
Registro Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:

- Solvencia econdmica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de
negocios referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha

14



de creacién o de inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacion
anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP,
apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco Gltimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para
las obras mas importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucion de
las obras, y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas
por importe igual o superior al presupuesto total del contrato (articulo 88 de la
LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unién Temporal de Empresas, la
clasificacién de la U.T.E. serd la resultante de la aplicacion del Régimen de la
acumulacion de clasificacidn establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

F) Declaracién responsable de compromiso de adscripcion de medios personales
o materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

G) Declaracion responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberan presentar una Declaracion responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacion
0, en su caso, Declaracion responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

H) Copia de la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccidn.

1) Los licitadores deberén indicar un domicilio a efectos de notificaciones o, en su
caso, una direccion de correo electrénico (articulo 140 LCSP).

J) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaraciéon de sometimiento a
la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espaiioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Estos licitadores deberan presentar su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o catalédn.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA

En el sobre 2 se incluira toda la documentacion técnica e informacion que se detalla y
exige en este Pliego, asi como cualquier otra que resulte necesaria para acreditar los
extremos que sirven como criterios técnicos de valoracion.

Todos y cada uno de los documentos contenidos en este sobre 2, tendran que estar
debidamente sellados y firmados, por el licitador o la persona que lo represente. Toda
la documentacion técnica aportada en este sobre 2 debera constar en un indice y con la

numeracién dada en el Pliego.

Asimismo, se debera aportar en soporte informatico una copia de esta documentacion
técnica en formato pdf protegido.
La documentacidn técnica que debera incluirse en el sobre 2 comprendera:

1. Declaracion del responsable relacionando los principales equipos de maquinaria y
medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos de
deconstruccion de las obras de conformidad con el apéndice nimero 2A, y que se
adscribiran a éstas.

2. Declaracion responsable relacionando los medios personales y el equipo técnico que
se adscribiran a la ejecucion de las obras de conformidad con el apéndice numero 2A.

3. Planificacion de las obras que asegure su ejecucion en plazos estables, mediante un
Programa de trabajos.

El Programa debera ser coherente con:

19) la Memoria explicativa del desarrollo de los trabajos, rendimientos y procesos

constructivos,
22) el Programa de Medios

4. Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como jefe de obra
a un titulado con la capacidad suficiente para representarla en todo aquello que afecte
a la ejecucion de la obra. El titulado tendra que tener la titulacion profesional que
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corresponda a las especialidades técnicas necesarias y adecuadas para el ejercicio de las
funciones que tiene que desarrollar el delegado de la obra objeto del concurso. El
titulado ofertado podra también disponer de la titulacién comunitaria homologada.

5. Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como responsable
de Seguridad y salud a tiempo completo el titulado ofertado, y a tener un responsable
de Medioambiente a tiempo parcial el titulado ofertado igualmente.

Los documentos 4 y 5 tendran que indicar el nombre y NIF de los técnicos nombrados y
tendran que ir firmados por el concursante y por los titulados ofertados aceptando el
nombramiento.

Dichos nombramientos pueden recaer en el mismo o en diferentes técnicos.

6. Declaracion responsable mediante la cual la empresa hace constar expresamente su
opinion sobre la viabilidad del proyecto con mencidn especial de los puntos que se
detallan a continuacidn, teniendo en cuenta la realidad fisica de los terrenos donde se
tienen que llevar a cabo las obras, redactada segun el modelo del apéndice numero 2B:

Acomodacion de la realidad fisica de los terrenos a las previsiones del proyecto.

Ejecucion de todas y cada una de las unidades de obra en la forma y condiciones
previstas en el proyecto.

Cualquier otro condicionante que afecte o pueda afectar a la ejecucién de las obras.

En caso de formulacion de reservas sobre la viabilidad de cualquiera de los puntos del
proyecto se presentaran alternativas sobre los puntos cuestionados y compromiso
expreso de que la ejecucion de alternativas la realizara con sujecidn al plazo, cuadro de
precios y presupuesto del proyecto.

7. Memoria de las actuaciones de seguimiento medioambiental que se aplicard a laobra
y se adjuntara ademas declaracion responsable redactada de acuerdo con el modelo del
apéndice numero 2B, con el compromiso de elaborar un plan de ejecucion de obra
siguiendo el estudio de medio ambiente incluido en el proyecto. Ademas, se tendran en
cuenta las prescripciones sefialadas en el apéndice 4 en materia medioambiental.

8. Con respecto a justificar los requisitos relativos a Seguridad y Salud, cada concursante
debera presentar en su propuesta si tiene un Sistema de Prevencion propio Certificado
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y auditado. Si tiene una Politica de Prevencion especifica. Si define las actuaciones de
prevencion que va a acometer en la obra suponiendo que sea adjudicatario.

9.-Cualquier aclaracion especifica o compromiso que se estime de interés para una
adecuada apreciacion de la propuesta.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las
proposiciones técnicas que propongan un plazo de ejecucidn superior al establecido en
el Pliego de Clausulas y aquellas que no incluyan cualquiera de los documentos técnicos
exigidos en este sobre 2.

Sobre 3: Propuesta Economica. Criterios de valoracion mediante formula matematica.
En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacion:

1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segtin proyecto de obras.

La proposicidon econémica se presentara segun el modelo que se indica a continuacion
afadiendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

T con D.N.I. num. ......c.eeeunn........ domiiciliado en ......uueueee. O .
NUNTY: asiveamssg CiP. v , actuando en nombre ............ (propio o de la empresa que
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represente) ........... , manifiesta que esta conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato de
i G e R R ”, se compromete y obliga a tomar a su cargo
dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacion, por la cantidad de

e @Uros a la que habra que afadirles el importe ......oeeveueeee.
correspondiente al .....................(porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
que el Consorcio estime fundamental para la oferta.

2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo se deberd adjuntar, como _anexo _econdmico el desglose del presupuesto
segun la oferta econdmica presentada para la ejecucidn del proyecto de obras aportado
y copia del programa de trabajos presentado en el sobre 2 de oferta técnica completado
con la previsién de costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en

ejecucion material y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las
cantidades que de cada uno de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las
cantidades totales a realizar cada mes.

La proposicién econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio
ofertado, ademas de todos los conceptos sefialados en el parrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que corresponda, y demds impuestos y tasas

exigibles.
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Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econémica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la
documentacion del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras
necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de
Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los
trabajos previos, los trabajos de acometida y extension de los servicios que pudieran
resultar necesarios; la tramitacién de bajas de suministros, gastos por servicios
afectados. lIgualmente se entenderan incluidos todos aquellos gastos que, aunque no
estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto,
sean necesarios para la debida ejecucion de la obra objeto de este contrato,
entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en el precio
de la misma.

Sera por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacidn, asi como los
demas tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicaciéon las
proposiciones econdmicas que excedan del precio base de licitacion establecido en el
Pliego de Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econémico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicién econdmica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econémicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaraciéon
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del
contrato y que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

CAPITULO Iil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.
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Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros,
el citado contrato no es un contrato de regulacion armonizada, se tramitara de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracidn se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que
reuna los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicion, quedando

excluida toda negociacidn de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Apertura del SOBRE 2.

El dia 18 de septiembre a las 10:00 horas se llevara a cabo en un acto de caracter publico,
la apertura de los sobres que contienen la documentacion técnica (sobre 2).

En el dia y hora indicados se procedera a la apertura de los sobres 2 y se comprobara
que se ha presentado la documentacion solicitada. A estos efectos, siempre que resulte
precisa la subsanacion de errores u omisiones se otorgara a los licitadores un plazo de
hasta tres dias para ello.

9.2. Apertura del SOBRE 3. Fase de valoraciéon econémica. Criterios evaluables
mediante formula matematica.

El dia 25 de septiembre a las 10:00 horas se procederd a la apertura y lectura publica de
las ofertas contenidas en el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula
matematica.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION ECONOMICA. Criterios de valoracion mediante
formula matematica. - 100 PUNTOS
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Se valorara en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio
la cantidad que figura en la proposicion, IVA excluido.

La valoracidén de las ofertas econdmicas admitidas se realizard de la siguiente forma:

Puntuacién = 100* [(PB - Ofj) / (PB — Ofmin)]

PB = Presupuesto base de licitacidn.
Ofj = Importe de la oferta del licitador j.
Ofmin = Importe de la oferta mas econdmica aceptada por el organo de

contratacion.

Se valorara en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio
la cantidad que figura en la proposicion, IVA excluido.

Con caracter previo a la valoracion, se determinara, conforme a la clausula 10.2 “Ofertas
con valores anormales o desproporcionados” si existen ofertas con valores anormales
o desproporcionados, en cuyo caso se seguira el procedimiento establecido en el
articulo 149 de la LCSP.

10.2.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran
los siguientes criterios:

1.- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio base de licitaciéon en mas
de 17 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mds de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres o mas licitadores, las que su baja correspondiente sea mayor
que la baja media + 5 unidades porcentuales.
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de
un contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Codigo de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracién
de la oferta econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.

Si el érgano de contratacion, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la proposicion
econdémicamente mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme lo seialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacion exigirda una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.3.- Valoracion final de las Ofertas econémicas admitidas

Cuando cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 149.6 de la LCSP en el
supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados, el 6rgano de
contratacién aceptara, la justificacion de la oferta efectuada por el/los licitadores/es
inicialmente incursos en temeridad, la valoracién final de las ofertas econdmicas

admitidas se realizard de la siguiente forma:
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Puntuacién = 100* [(PB - Ofj) / (PB — Ofmin)]

PB = Precio base de licitacion.
Ofj = Importe de la oferta del licitador j.
Ofmin = Importe de la oferta mads econdmica aceptada por el érgano de

contratacion.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el organo de contratacion
estara asistido por una Mesa de Contratacidon que sera el érgano competente para la

valoracion de las ofertas.

Para la constitucion de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Director Urbanismo
Vocal: Director Econdmico-Financiero

Vocal: Director Servicios Juridicos
Vocal: Adjunto Direccién Urbanismo
Secretario: Adjunto Direccion Servicios Juridicos

y su funcidn serd la de examinar y calificar la documentaciéon presentada por los

licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacién mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacion a la

propuesta de adjudicacién. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
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miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos
juridicos, en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran
publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requerirdn al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacidn justificativa de las circunstancias
a las que se refieren los apartados 1 a 7 de la letra B) del sobre 1; tanto del licitador
como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados
acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la seguridad social y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacién podra reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicidn de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacion adjudicard el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicacion y notificacion. - La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contrataciéon
en resoluciéon motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacion debera contener los siguientes
extremos:
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a) En relacion con los candidatos descartados, la exposicidon resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, sera de aplicacion a la motivacidon de la adjudicacion la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcion por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico
a la direccién de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sera de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato no sujeto a regulaciéon armonizada, y por tanto no susceptible
de recurso especial en materia de contratacion conforme al art. 44 de la LCSP, la
formalizacion debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en
la forma prevista en el art. 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unidon Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucién de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacidn vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.
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Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administraciéon podra acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacidon que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin
que se hayan interpuesto, la documentacion administrativa que acompaiia a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacion, el Consorcio no estara obligado a seguirla custodiando y podra proceder a
su destruccion.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucion de una
garantia definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacion, IVA excluido,
que debera constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metalico, valores de deuda publica, aval o contrato de seguro de
caucion, de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por
causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
de la LCSP, y segiin lo establecido en la cldusula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el érgano de contratacion podra
exigir una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La devolucidn
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y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencion de riesgos
laborales, proteccion del medio ambiente y cualquier otra de caracter general o especial

que pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que deberad ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que debera presentar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislaciéon vigente en la materia, deberd ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccion
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidon de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a
la acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacion facultara al Consorcio para la
resolucion del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.
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B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o
anuncios de la licitacion y de la formalizacién del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de
ejecucion, asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas
en el mismo, sean necesarias para la debida ejecucion y terminacion de las obras e
instalaciones descritas en el Proyecto hasta la obtencion de la licencia de primera
ocupacion y la completa legalizacidn y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista debera responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacion que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compaiiias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucion
de la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccion por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicion de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
pdliza debera mantenerse en vigor durante la realizacion de las obras por lo que en caso
de ampliacion en el tiempo de ejecucidon deben realizarse las prorrogas de contrato de

seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracién
de asegurado, manteniendo la condicion de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacion de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcién final de obras). El
ambito temporal de la péliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos
durante la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses

después del vencimiento de la pdliza.
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El contratista deberd acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
que se levante Acta de recepcion final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procedera a la liquidacién, hasta tanto
el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacidn, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicara a la Direccién
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacion adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El
técnico quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacion numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segln lo ofertado, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los
que se hardn constar los textos que considere el érgano de contratacion.
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Asimismo, debera instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a la marcha
de aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Serd también
obligacion del contratista la instalacion de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras
y, en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de
trabajo presentado, siendo considerado una obligacién y condicion esencial del
contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucion del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucion del
contrato o la imposicién de penalidades segun lo dispuesto en la clausula 15.

l.- Alta y baja de las instalaciones.

Seran por cuenta y a costa del contratista la realizacidn de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta, baja y
permiso de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan
de ser tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, seran de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones necesarias
para conseguir de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras,
las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen
las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Seran por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato.
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14.2.- Direccién e inspeccion de la obra.

La direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccidon de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obray la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicion del estado
de los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacion y en general todas aquellas
cuestiones cuya determinacién le deben ser atribuidas en razén de su condicion técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del 6rgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacidn alguna para el
CZFB; no siendo admisible reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacion esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccion Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacién, inspeccion y vigilancia para la correcta ejecucion de las obras objeto de

contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar
la obra durante su ejecucion, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion
de la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccidn Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.
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Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que debera tener lugar dentro
del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de formalizacién del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucion de las obras, antes de la
citacion para el acta de comprobacion de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacidn alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobacion de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacién de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario
o de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos
prevenidos en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139,
140y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra sin acta de comprobacién de replanteo. Cuando se haga
constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacion o se
acordara la suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el computo de plazos de ejecucion de las obras.

14.4.- Ejecucion de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas
en este Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucion, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacién técnica de éste diere al contratista la Direccion
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva

competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrd
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
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obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracion contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacidn de la Edificacion y aquellas
que le sean de aplicacion de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podra ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro Il, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucién de la Obra.

El CZFB contratara con una o varias empresas capacitadas un Plan de Control de Calidad
y Control de Ejecucion de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de
los materiales, asi como un control de la correcta ejecucion de las obras e instalaciones,
cuyo pago sera sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 1% del

presupuesto de ejecucion material de adjudicacion, realizédndose mediante la deduccion
del 1% de cada certificacion. Sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de que el
adjudicatario haya presentado mejora del porcentaje destinado para el Plan de Control
de Calidad y Control de ejecucion de la obra.

Ademas, seran por cuenta del contratista el coste de los ensayos de aceptacion de los
materiales acopiados en obra y de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la
Direccion Facultativa, hubiesen resultado desfavorables, asi como los gastos de
autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcara, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracién, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccion.

La obtencion y control de los materiales a emplear en la obra se regira por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucion de la misma. Serd por cuenta del contratista la aportaciéon de
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medios auxiliares para la realizacion de las distintas pruebas por la empresa de Control
de Calidad.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonara al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucion y, en su caso,
modificaciones aprobadas por el érgano de contratacién del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género
unidades de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada
que no hayan sido debidamente aprobadas por el érgano de contratacion del CZFB; no
siendo admisibles reclamacidn alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista
debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expedirdn mensualmente. Para
ello, la Administracion en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedira certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuara en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacion de obra expedida por la Direccion Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicién final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la clausula 14.1.A de este Pliego, sin que se
devenguen intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicandose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.
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Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en
el articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago
total o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al
articulo 192.2 de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo
que, motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es
grave o muy grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo
legal del 50% respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse
en cuenta para valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracion responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones

vigentes).
14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre sera
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspension temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la
suspension en la que se hara constar el acuerdo del CZFB que origind la suspension,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucion de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
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prospecciones arqueologicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucién de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucion.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién
de las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicion de penalizaciones diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se hardn efectivas mediante
deduccion en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resoluciéon
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalizaciones. En este ultimo supuesto, el drgano de contratacién concedera la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicacion y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que el
CZFB pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerird interpelaciéon o
intimacion previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su

caso, de la garantia.

15.2.- Imposicién de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales

de ejecucion.

Como regla general su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
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respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contratacidon en cualquier momento durante la ejecuciéon
del contrato y en todo caso, se comprobara al tiempo de recepcion.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicion de las penalizaciones no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacidn.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcion se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacion, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.
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Como regla general, su cuantia serd del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con cardcter general en los
articulos 211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los
articulos 245 y 246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 223.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:
- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- La declaraciéon incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el
grupo empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en este pliego o en el contrato.
- Elincumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos
de valor contractual establecido en este pliego, que tendra, a estos efectos, el
caracter de condicion esencial de la ejecucion del contrato.
- La obstruccién a las facultades de direccion e inspeccion del CZFB.
- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccidn del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad,
previo informe, sea por causa imputable al contratista.
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La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano
de contratacidon en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicara por escrito a la Direccion Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacién de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccion Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrara una
visita previa a la recepcion, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantara un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracién de la citada visita previa, tendra lugar el acto
formal de recepcién de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccidn Facultativa, levantandose acta de su resultado
que sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
que rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
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de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se harad constar en el acta y el
director de las mismas sefialard los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijandose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato sera de UN afio y empezara a contar
desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la
ejecucion y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidon Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedard relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
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cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacion, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia. '

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO, PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y JURISDICCION
COMPETENTE.

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene naturaleza administrativa y se regira
por lo establecido en el mismo, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y por las disposiciones que se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba, el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas, Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demas
normas reglamentarias vigentes en el momento de la adjudicacion.

El érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar el presente contrato y
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento; igualmente podra modificar por razén de
interés publico el contrato celebrado, acordar su resolucién y determinar los efectos de
ésta, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Los acuerdos que dicte el organo de contratacion, previo informe de los Servicios
Juridicos, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacion, modificacion vy
resolucion seran inmediatamente ejecutivos.
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y
efectos del contrato seran resueltas por el Organo de Contratacion competente, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos habra lugar a recurso
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
jurisdiccién, sin perjuicio de que los interesados puedan interponer el recurso
potestativo de reposicion, previsto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Comun.

CAPITULO VI - PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en cumplimiento del principio de
transparencia en la contratacion y de eficacia y eficiencia de la actuacion administrativa,
fomentara el empleo de medios electrénicos, informdaticos y telemédticos en este
procedimiento.

Desde la web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacion Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacion relativa a la licitaciéon en curso, asi como un
canal de comunicacion directa con el Organo de Contratacién del Consorci, al que
podran plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacion en curso le confiera como licitante.

La plataforma de contratacién publica contratada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona cumple integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa de
desarrollo, garantizandose en todo momento que:

o No son discriminatorios, encontrandose a disposicion del publico de forma
compatible con las tecnologias de la informacién y comunicacion de uso
general.

o Toda la informacion y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentacion electrénica de las ofertas y solicitudes de participacidn se
encuentran a disposicion de todas las partes interesadas desde el Perfil del
contrante del Consorci de la Zona Franca de Barcelona siendo de uso
general y amplia implantacion.
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o Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento
de informacién garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad
de los datos transmitidos y que sdélo los érganos competentes, en la fecha
sefialada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o que en caso de
quebrantamiento de esta prohibicion de acceso, la violacién puede
detectarse con claridad.

o La aplicacion permite acreditar la fecha y hora de la emisién o recepcion
de las comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y
destinatario de las mismas.

o Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los oérganos
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan
efectos juridicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases
de licitacion, adjudicacion y ejecucion del contrato son autenticados

mediante una firma electrdnica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003,

de 19 de diciembre, de Firma Electrdnica, garantizandose técnicamente

que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrénica es gratuito y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi como la
presentacion de proposiciones.

Para acceder a la plataforma VORTAL que el Consorci pone a disposicion de los
licitadores, aquellos que no estan dados de alta, deberan registrarse en la direccion
electrénica www.vortal.es de tal manera que:

- Debera seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.

- Posteriormente, deberd registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya
existente en la plataforma.

- Y por ultimo, si lo desea, podra solicitar un certificado de autenticacion emitido
por VORTAL (cuya utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es
gratuito) para acceder a lamismay a la informacién detallada del procedimiento.

Podra obtener mas informacion sobre los tramites electrénicos relativos al registro en
el portal de contratacion, contactando con el Servicio de Gestion de Clientes de VORTAL
en el numero 902 02 02 90 los dias laborables de Sh a 19h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacién electronica VORTAL
tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuacion
para acceder al expediente:
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1.- Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Consorcio de la Zona Franca en el
siguiente enlace:

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2.- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacion relativa a
este y otros expedientes del Consorci. Seleccione y copie el nimero de este expediente.

3.- Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseiia definidos en el proceso
de registro, y pegue el nimero de expediente en el buscador disponible para tal fin en
el Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del procedimiento, debera pulsar en el botén
“Detalle”.

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, deberd pulsar en el boton
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En la pestaiia Informacion General, introduzca una referencia para su oferta.

- En la pestafia Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada
uno de los sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar
preguntas de respuestas abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde
tendrda que cumplimentar los precios de su oferta. Una vez contestado el
formulario de respuesta, debera pulsar en el botén “Cerrar formulario”.

- Enla pestaia Documentos deberd adjuntar toda la documentacion requerida en
el presente pliego en sus Sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar oferta”.
Posteriormente deberd pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en
los que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demds disposiciones de contratacion publica electrénica,
a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberdn ser en todo caso originales.
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La firma electronica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrénica es la firma electrénica avanzada basada en un
certificado reconocido (validamente emitida por un Prestador de Servicios de
Certificacion) y generada mediante un dispositivo seguro de creacion de firma, (por
ejemplo, DNI e, u otras tarjetas criptograficas que retinan los requisitos establecidos en
la norma de referencia).

Una vez firmada la documentacién u oferta, debera pulsar el boton “Cifrar” de tal
manera que toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara
cifrada sin que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de
contratacion. Seguidamente, aparecera una ventana donde tendrd que aceptar las
recomendaciones para el envio de la oferta en la plataforma y para terminar, debera
pulsar el botén “Presentar”.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrénica de contratacion
VORTAL se generara un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de
su oferta.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, 30 de julio de 2018

El Delega/do- Especialael Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

£
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ANEXO 1.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:

Numero de Expediente:
Denominacion del Contrato:
Fecha de la Declaracién:

D/D2 ... con DNI ndmero ..... en nombre propio (persona fisica) o en
representacion de laempresa ........... en calidad de........... con domicilio en ........ .. numero
..... Poblacion ........ Provincia........ cédigo postal ........ y CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacion de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extension como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcion de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacién la empresa (o empresas) ..... que se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacién ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento esta debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccién.

7.- Que el firmante de la declaracién y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacién del expediente de
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referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucién
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccidn de correo electronico, ..........

8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccion
de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que
de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion
en...a...de..... de 2018.

Firma y sello de la empresa.

48









