PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(a publicar en BOE, http://www.elconsorci.net ,en la Plataforma de
Contratacion del Estado y en la plataforma electrénica de contratacién
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
3/2019

ORGANO DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que es una entidad de derecho
publico que, de acuerdo con el articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera
poder adjudicador que no tiene la condicién de Administracién Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la necesidad de realizar una rotonda en la calle nimero 2
confluencia con la calle nimero 62 del Poligono Industrial de la Zona Franca de
Barcelona, segtn se define en la Modificacié del Pla de Millora Urbana del sector
BZ.

CUADRO CARACTERISTICAS

.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucién de las obras correspondientes a: PROJECTE D’IMPLANTACIO D’UNA
ROTONDA AL CARRER 2 INTERSECCIO AMB EL CARRER 62 DEL POLIGON
INDUSTRIAL DE LA ZONA FRANCA, 08040 Barcelona.

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.




C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El valor estimado del contrato es el de: 412.147,38 € mas IVA.
El presupuesto base de licitacion es el de: 498.698,33 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 86.550,95 €.

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO
Sistema de determinacion del precio del contrato: Precios unitarios.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: 18 de abril de 2019 a las 12:00 a

través de la plataforma electronica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2- Acto publico de apertura del sobre 2: 25 de abril de 2019 en la sede del érgano
de contratacion a las 10:00 horas.

3- Acto publico de lectura del sobre 3: 10 de mayo de 2019 en la sede del 6rgano
de contratacion a las 10:00 horas.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

- A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelon
a

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Cldusulas Administrativas.




D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Los licitadores deberan presentar Certificado de Clasificacién igual o superior a la
establecida, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa,
junto con una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacién.
- Clasificacion establecida:
Grupo G:

-subgrupo 6; categoria 2

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacién, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncién de temeridad, el érgano de contratacién exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por ciento)
del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

Serén a cargo del adjudicatario del presente contrato los gastos de publicacién del anuncio
de licitacion en el BOE, por un importe aproximado de 1.300,00 €.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Cladusulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econémica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.




C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicara los criterios de valoracion establecidos en la clausula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacion:

- Criterios no evaluables mediante formulas. Ponderacién de la oferta técnica
(POT). Coeficiente: 30 puntos.

- Criterios evaluables mediante férmulas:

Ponderacion de la oferta econémica (POE). Coeficiente: 70 puntos.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucidn de las obras: 4 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revisidn de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la
consideracion de asegurado adicional, manteniendo la condicion de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacion convencional en la clausula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la
recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.




V1. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO Il.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO III.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAP{TULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.



PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO .- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacién de las obras necesarias para la
ejecucién del proyecto denominado PROJECTE D’'IMPLANTACIO D’'UNA ROTONDA AL
CARRER 2 INTERSECCIO AMB EL CARRER 62 DEL POLIGON INDUSTRIAL DE LA ZONA
FRANCA.

Codigo Nomenclatura CP V: 45233128-2 Trabajos de construccién de rotonda.

Comprende el contrato la ejecucidn de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
mencionado; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros
que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion,
legalizacién, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados.

Comprende el contrato la ejecucidn de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
mencionado; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros
que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extensidn de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion,
legalizacién, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados,
la gestion de residuos.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de clausulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucién de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y, en lo que no se encuentre derogado, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las administraciones publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.



El contratista podra realizar durante el periodo de preparacidn de la oferta, y a su cargo,
cuantas prospecciones y/o pruebas sobre el terreno que considere necesarias para poder
garantizar el precio y plazos ofertados”.

1.2. Documentacién contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas particulares, los
documentos que integran el citado proyecto: Memoria, Pliego de Condiciones
Facultativas, Planos, Presupuesto, Estudio Basico de Seguridad y Salud y Estudio de
Gestion de Residuos, asi como la oferta presentada por el adjudicatario, revestiran
caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia con lo
dispuesto en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacién designara a una persona para el seguimiento del cumplimiento,
calidad y buena ejecucién de los trabajos objeto del contrato. La persona designada como
responsable del contrato desempefiara una funcién de impulso, coordinacién, inspeccién
y control de la ejecucion del contrato, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos
técnicos, instrucciones e intercambios de informacién con el adjudicatario. Todo ello con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactaday dentro del ambito que
el 6rgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

El valor estimado del contrato es el de: 412.147,38 € mas IVA.

El presupuesto base de licitacion es el de: 498.698,33 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 86.550,95 €.

El precio del contrato se establece por precio unitario.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacién de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
fecha de formalizacion del contrato, a excepciéon del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacion que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor ARadido
se repercutira como partida independiente.

La oferta econémica que presente el licitador no podra sobrepasar en ningln caso el
presupuesto base de licitacién.



El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regirdn durante la
ejecucién de las obras serdan los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada, considerando la baja lineal e igual para todos los
precios.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacion del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios
para la correcta ejecucion y terminacion del contrato hasta la recepcién de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su
caso faltasen (precio integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto



municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacién segun las disposiciones
vigentes.

2.2. Revision de precios.
No habra revision de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccion Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion del contrato sera de 4 MESES, inicidandose el cémputo el dia siguiente
al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo y de la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud, salvo en los casos de suspensién del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucién de las obras vendra determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinarén en el programa de trabajo
ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo contractual solo seré prorrogable cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacién vigente.

CAPITULO II. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacién de las proposiciones. - Las proposiciones deberan presentarse
de manera electrénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberan seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacién exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en la plataforma
electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
dentro plazo que se indica en el anuncio de licitacién, en tres sobres, sefialados con los
numeros 1, 2y 3. '

Los documentos se presentaran en lengua espafiola o catalana.



Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaraciéon responsable sobre la
documentacion administrativa exigida para tomar parte en la licitacion, el segundo (sobre
2) la documentacion técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicién econémica y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacién. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB:
www.elconsorci.net (Perfil de contratante — Licitaciones) ; en la sede del CZFB, Av. Parc
Logistic, 2-10, Pol.Ind. Zona Franca — 08040 Barcelona y en la plataforma de contrataciéon
VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones en la plataforma electrénica de
contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
segun se indica en el apartado E del cuadro de caracteristicas del pliego.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.
5.4.- Comunicaciones entre el organo de contratacién y los licitadores.

El 6rgano de contratacion se comunicara con los licitadores a través del correo electronico
y la plataforma de comunicacién VORTAL.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacion no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como Anexo 1.
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En el sobre hay que incluir dicha declaracién responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de
contratacion podrd pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la
documentacién acreditativa antes de la adjudicacién.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracion responsable en la que figure la informacién pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la unién temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, deberd presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcion en los Registros o presentacién de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcién de los diferentes contratos.
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Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Union Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacién que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participaciéon de
empresas espaiiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacion del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una
declaracion responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracion responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaracién
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas que
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego. Anexo nim 8.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracién del presente contrato.
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La acreditacién de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacién, igual o superior a Clasificacion:

Grupo G; subgrupo 6; categoria 2, expedido por la Junta Consultiva de Contratacidn
Administrativa, junto con una declaracion sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econémica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacién, asi como acreditar su inscripcién en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:

- Solvencia econdémica y financiera: Declaracién firmada del volumen global de negocios
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién anual sea igual o superior al
presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP, apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco ultimos aiios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucién de las obras, y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron a buen
término. Se exige que se hayan realizado al menos 3 obras de similares caracteristicas a
las del presente contrato, cada una de ellas por importe igual o superior al presupuesto
total del contrato (articulo 88 de la LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unién Temporal de Empresas, la
clasificacion de la U.T.E. sera la resultante de la aplicacion del Régimen de la acumulacién
de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracion responsable de compromiso de adscripcién de medios personales o
materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracién responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberan presentar una Declaracion responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracién responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

G) Copia de la inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.
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H) Los licitadores deberan indicar una direccién de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

1) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberdn presentar su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.

En el sobre 2 se incluird toda la documentacion técnica e informacién que se detalla y

exige en este Pliego, asi como cualquier otra que resulte necesaria para acreditar los
extremos que sirven como criterios técnicos de valoracién.

2.1. Equipos de maquinaria y medios auxiliares. Declaracion del responsable

relacionando los principales Equipos de maquinaria y medios auxiliares necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos de construccion de las obras que se adscribirdn a éstas
y declaracion responsable relacionando los Medios personales y el equipo técnico que
se adscribirdn a la ejecucion de las obras de conformidad con el Anexo nimero 5.
Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como delegado de
obra a tiempo completo un titulado superior con la capacidad suficiente para
representarla en todo aquello que afecte a la ejecucién de la obra. El titulado tendra que
tener la titulacion profesional que corresponda a las especialidades técnicas necesarias y
adecuadas para el ejercicio de las funciones que tiene que desarrollar el delegado de la
obra objeto del concurso. El titulado ofertado podra también disponer de la titulacidon
comunitaria homologada. Criterio de valoracién 10.1.1

Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como jefe de obra al
titulado ofertado.

Documento en el cual la empresa nombra y se compromete a tener como responsable de
Seguridad y salud a tiempo completo el titulado ofertado, que no recaera sobre ningtn
otro miembro del equipo, y a tener un responsable de medioambiente a tiempo parcial
titulado ofertado igualmente.

Dichos nombramientos recaeran en diferentes técnicos. El concursante, en caso de
pertenecer a la Adjudicataria, no podra sustituir al delegado de obra ni al jefe de obra sin
la previa conformidad escrita del CZFB.
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Todos los documentos anteriores tendran que indicar el nombre y NIF de los técnicos
nombrados y tendran que ir firmados por el concursante y por los titulados ofertados
aceptando el nombramiento.

Organigrama del equipo técnico ofertado. El ofertante presentara el organigrama del
equipo técnico (personas que aporten conocimientos técnicos relevantes para la
ejecucion de la obra) que intervendran en la ejecucién de los trabajos, identificando
dedicacién, actividades en las que intervendra, titulacién (en el caso de ser exigible),
especialidades, funciones y responsabilidades a realizar.

2.2. Plan de autocontrol de calidad de la obra valorado, que la empresa mantendrd
durante la ejecucién de la misma, con indicacién de la sistematica de autocontrol de
ejecucion que el Contratista tendrd que llevar a cabo. El licitador presentard un
documento, con una extensién maxima de dos hojas que tendra que recoger segin su
sistema de calidad, tal y como se detalla en el Anexo numero 6, (1) el indice del plan de
autocontrol de calidad y (i) la relacion de actividades que se deben controlar,
contemplando, como minimo, las actividades de control recogidas en el proyecto de la
obra objeto de licitacion. Se adjuntara también una declaracién responsable, redactada
de acuerdo con el modelo del Anexo 6, con el compromiso de redactar y presentar antes
del inicio de las obras este PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD una vez desarrollado
para su aplicacidn en la obra, y en el que se incluiran los correspondientes programas de
puntos de inspeccion y ensayo para cada actividad. Criterio de valoracién 10.1.2

Declaracién responsable mediante la cual la empresa hace constar expresamente su
opinion sobre la viabilidad del proyecto con mencién especial de los puntos que se
detallan a continuacién, teniendo en cuenta la realidad fisica de los terrenos donde se
tienen que llevar a cabo las obras.

Acomodacién de la realidad fisica de los terrenos a las previsiones del proyecto.

Ejecucion de todas y cada una de las unidades de obra en la forma y condiciones previstas
en el proyecto.

Cualquier otro condicionante que afecte o pueda afectar a la ejecucién de las obras.

En caso de formulacién de reservas sobre la viabilidad de cualquiera de los puntos del
proyecto se presentaran alternativas sobre los puntos cuestionados y compromiso
expreso de que la ejecucidn de alternativas la realizara con sujecion al plazo, cuadro de
precios y presupuesto del proyecto.

2.3. Memoria de las actuaciones de seguimiento medioambiental que se aplicara a la
obra y se adjuntara ademas declaracion responsable con el compromiso de elaborar un
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plan de ejecucion de obra siguiendo el Estudio de Medio Ambiente incluido en el
Proyecto. Se tendran en cuenta las prescripciones sefialadas en el Anexo 7.

Se presentara la Memoria de las actuaciones de seguimiento medioambiental que se
aplicara a la obra.

Las empresas podran aportar certificados ambientales que dispongan: I1SO 14001 /
Reglamento EMAS /1SO 50.001. A la vez que cada concursante puede afiadir una relacién
por escrito de las mejoras ambientales que proponga para la ejecucién de las obras.
Dichas empresas aportaran una evaluacién de los impactos ambientales de acuerdo al
alcance de su certificacién indicando el impacto de los mismos y acciones sobre los
significativos. Criterio de valoracion 10.1.3.

2.4. Relacién de obras de Urbanizacién ejecutadas o en ejecucién por el licitador de
proyectos con presupuestos y usos similares o equivalentes dentro del sector residencial.
Tendran que mencionarse para cada una de ellas el titulo del proyecto con su presupuesto
y plazo, el presupuesto de adjudicacion y el de liquidacion. Adjuntando los certificados de
buena ejecucion de los clientes, sean beneficiarios publicos o privados, de los Gltimos 15
aihos. Criterio de valoracién 10.1.4.

2.5 Plan de Seguridad y Salud, con respecto a justificar los requisitos relativos a Seguridad
y Salud, cada concursante debera presentar en su propuesta si tiene un Sistema de
Prevencién propio Certificado y auditado, como también una Politica de Prevencién
especifica. Si define las actuaciones de prevenciéon que va a acometer en la obra
suponiendo que sea adjudicatario. Criterio de valoracién 10.1.5.

Se redactarad una Memoria de Prevencién de Riesgos y Seguridad en la que se explicaran:

La organizacién de la prevencidn y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
Los procesos de formacion e informacién a desarrollar.

El analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc.

El analisis del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto bajo la perspectiva de su
ejecucion como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes,
justificando su uso y eleccién segun situacion identificada.

Esta Memoria tendra como anejo las certificaciones de haber establecido un sistema
interno de seguridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con
indicacién de su contenido.

2.6. Tecnologia e 1+D+i

16



El licitador describira las tecnologias que proponga para la ejecucién de la obray, en
particular, la utilizacién en la obra de tecnologias que hayan sido desarrolladas en el
marco de proyectos de I+D+i, que supongan una mejora de la calidad y valor técnico de
la obra y cuya justificacion pueda ser debidamente documentada. Dicha justificacién
podra realizarse mediante la acreditacién, segun la serie de normas UNE 166000. Criterio
de valoracion 10.1.6.

2.7. Mejoras sociales

Se valoraran las empresas que acrediten que tienen en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100.

Se valoraran otras mejoras de orden social que representen una mejora sustancial.
Criterio de valoracion 10.1.7

Causas de exclusién: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones
técnicas que propongan un plazo de ejecucién superior al establecido en el Pliego de
Clausulas y aquellas que no incluyan cualquiera de los documentos técnicos exigidos en
este sobre 2.

SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA. Criterios de valoracién mediante férmula
matematica.

En este sobre 3 se incluird la siguiente documentacién:
1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segiin proyecto de obras.

1.1. La proposicién econdmica se presentara segin el modelo que se indica como
Anexo 3.

1.2. Estudio econémico

Asimismo, se _debera adjuntar, como estudio econémico el desglose del presupuesto
segun la oferta econédmica presentada para la ejecucion del proyecto de obras aportado
y del programa de trabajos presentado con la previsién de costes en el diagrama de
barras; en el que figuraran valorados, en ejecuciéon material y euros, los importes de los
diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda
ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato TCQ y en pdf e
formato DIN-A4, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios ofertados
por el concursante, y el listado del documento “Ultima hoja”.
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Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucién de la obra.

El CZFB suministrara con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en la
codificacién y descripcion de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de precios,
ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la oferta base.
El concursante tampoco podrd modificar, en ninglin caso, el importe de las partidas
alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para seguridad y
salud, tnicamente se podra modificar al alza.

Para rellenar el presupuesto, de la oferta base, suministrado por el CZFB se tendra que
utilizar el programa informatico TCQ y afiadirlo en formato “pdf”.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo
establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacién.

Los precios unitarios, su descomposicién y justificacién, asi como los precios basicos y los
rendimientos que figuran en el proyecto de licitacién de la obra, sélo aparecen a titulo
informativo. Segun la definicion de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicion y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y los
precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, serédn a riesgo y ventura y,
no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el calculo de precios de
tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracién con relacién a los
precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicién vy justificacién de los
precios unitarios se empleara Unicamente para determinar el precio de unidades
incompletas en caso de penalizacién o rescisién de la obra.

El presupuesto de ejecucién por contrata se obtendrd afadiendo al presupuesto de
ejecucion material, que sera la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial, y
el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacién de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendré que ser adecuadamente
identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se obtendra mediante la
suma de los importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados
por el coeficiente corrector y por las mediciones respectivas del presupuesto del
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proyecto; y el presupuesto de ejecucién para contrata resultard de afiadir a la cifra
anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13% de gastos generales y de
empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al porcentaje del 6% de
beneficio industrial del contratista.

Esta opcion no eximira de la presentacion del soporte informatico rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

Si durante la realizacién de las obras la direccién considerase necesaria la ejecucién de
unidades de obra no contempladas en el cuadro de precios niim. 1, estas unidades de
obra seran de ejecucién obligatoria por el contratista. Por el abono de las mencionadas
unidades de obra se realizara una ampliacién del cuadro de precios nim. 1 que tendra la
misma validez contractual que la inicial. Los precios de esta ampliacién seran fijados entre
el contratista y el director de las obras, teniendo como base necesariamente la
justificacién de precios que corresponde al cuadro inicial, y seran aprobados por la
Entidad Contratante. Si los precios no estuvieran incluidos en el contrato, se usaran los
del Gltimo Banco de Precios publicado ITEC. En cualquier caso, el importe total del precio
contradictorio se afectara con el porcentaje de costes indirectos previsto en Proyecto y
con el porcentaje de Baja, Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA sefialado en el
contrato de ejecucidn de obras. Si el contratista no aceptase los precios aprobados, y
siempre que se afectara la demora en la decisién al camino critico de las obras, éste
quedaria desligado de ejecutar las nuevas unidades de obra y el CZFB podra contratarlas
con quien crea oportuno, repercutiéndose el coste asumido por el CZFB sobre el
contratista.

La proposicion econémica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la
ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio
ofertado, ademas de todos los conceptos sefialados, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afadido que corresponda, y demds impuestos y tasas exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderén incluidos en la oferta econdmica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacién
del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras necesarias para
desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de
los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los
trabajos de acometida y extensién de los servicios que pudieran resultar necesarios; la
tramitacion, legalizacion, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios
afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos aquellos gastos que, aunque no
estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucién de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en
cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en el precio de la misma.
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También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacién que sigue sea limitativa,
si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexion suministros definitivos.

- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta
obra.

- Carga y descarga en obra en el lugar de la instalacién y montaje.

- Andamios de obra.

- Maquinaria y herramientas.

- Combustibles.

- Asistencia técnica.

- Planos finales de obra.

- Gastos generales y beneficio industrial.

- Jefe de obra técnico titulado con dedicacion TOTAL.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccién y aplicacion del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

- Todos los medios de seguridad.

- Cumplimiento del PPl para el Control de Calidad.

- Casetas de obra para el personal (vestuario y direccién técnica).

- Movimientos en la obra en todas las direcciones.

-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.

- Replanteo.

-Redaccion y tramitacion de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.

- Participacion a prorrateo en los gastos de:

a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas maximas de 8,00 x 4,00m.).

b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.

c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TF y electricidad.

d) Instalacion de casetas de la Direccion Facultativa y la D.L.P.

e) Instalacién de graas y medios auxiliares.

f) Vigilancia de la obra.

Sera por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacion, asi como los demas
tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

20



Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones
econdmicas que excedan del precio base de licitacion establecido en el Pliego de
Cladusulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdmico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicidn econémica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econémicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

2.1. La programacion de plazo se presentara segiin el modelo que se indica en el
Anexo 4.

2.2. Plan de obras

El ofertante entregari el plan de obras que considere oportuna para la ejecucion de los
trabajos, identificando actividades, hitos, tareas, duracidn de las mismas e interrelaciones
existentes.

Se describira la planificacién de las obras (obras y, en su caso, pruebas de funcionamiento)
conforme a las pautas, parametros y factores que se detallan.

El ofertante presentara red de precedencias-consecuencias del plan de obras (PERT, ADM,
CPM o Gantt), identificando las actividades existentes, las actividades criticas y la
dependencia de las diferentes actividades.

Se presentara la red de precedencias conforme a las pautas, parametros, y factores que
se detallan.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacién
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracién
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del
contrato y que reline todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

CAPITULO lil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.
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Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitara de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracion se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que retina
los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicion, quedando excluida

toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacién de la documentacién administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicién técnica. Criterios no
evaluables mediante formulas.

Tras la calificacion de la documentacion administrativa se llevard a cabo en un acto de
caracter publico, la apertura de los sobres que contienen la documentacion relativa a los
criterios cuya ponderacion dependan de un juicio de valor (sobre 2).

En primer lugar, se acordara y notificara la admision o, en su caso, exclusion de los
licitadores. En segundo lugar, se procedera a la apertura de los sobres 2 y se iniciara la
fase de valoracion de la proposicién técnica. A estos efectos, siempre que resulte precisa
la subsanacion de errores u omisiones se otorgarad a los licitadores un plazo de hasta tres
dias para ello. En esta fase, se procedera a calificar y valorar la documentacion técnica
(sobre 2) presentada por los licitadores que hayan sido admitidos en la Fase de
Calificacion de la documentacién administrativa.

Teniendo en cuenta la documentacion técnica contenida en el sobre 2, los técnicos
emitiran el informe en el que se expresara la valoracién y evaluaciéon obtenida por los
licitadores de acuerdo con los criterios de valoracion establecidos en este pliego vy, lo
elevara a la Mesa de Contratacion.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracion econémica. Criterios evaluables mediante formula matematica.
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A continuacidn, una vez valoradas las ofertas técnicas, se hara pablico el resultado de la
valoracién y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de valoracion de la
proposicién técnica, a resultas de la documentacién contenida en el sobre 2 y el informe
técnico de valoracion emitido. Posteriormente, se procederd a la apertura y lectura
publica de las ofertas contenidas en el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula
matematica.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION TECNICA y criterios cuya valoracién depende de juicio
de valor {(no evaluables mediante férmulas). 30 PUNTOS.

Teniendo en cuenta la documentacion técnica contenida en el sobre 2 y segin lo
establecido en la cldusula 6 del presente pliego, la Comision Técnica que se constituya,
emitira el preceptivo informe técnico en el que se expresard la valoracién y evaluacién
obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios de valoracién que se detallan a
continuacién:

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR

OFERTA TECNICA (puntuaciéon maxima 30 p)

10.1.1. Medios personales y Equipo Técnico, medios técnicos y materiales............ 0 a 9 puntos
Declaracién de equipos de maquinaria y medios personales (hasta 4 puntos)

Delegado de obra titulado superior a tiempo completo (hasta 0,5 puntos)

Jefe de obra a tiempo completo (hasta 3 puntos)

Responsable de Seguridad y Salud a tiempo completo (hasta 1 punto)

Responsable de Medio ambiente a tiempo parcial (hasta 0,5 puntos)

10.1.2. Plan de autocontrol de la calidad .....cccvcveerieeiieieeeeceecee e veaeseveens 0 a 3 puntos

Plan de control valorado y desarrollado (hasta 2 puntos)
Declaracién responsable del Plan de Autocontrol (hasta 1 punto)

10.1.3. MedioambiIBnte........c.cccvriieeriirirer et rreries s s s e e s s s seeereeseseenes 0 a 5 puntos

Memoria seguimiento Medio Ambiental (hasta 2,5 puntos)
Mejoras actuacion medioambiental respecto al Proyecto (hasta 1,5 puntos)
Declaracién responsable de ejecucién de obra (hasta 1 punto)

10.1.4. Especializacion en obras Similares..........couceeveviennrieeesieseiccreceerrcseerennne 0 a 4 puntos
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Relacién de obras similares (hasta 2,5 puntos)
Certificacidon de buena ejecucion (hasta 1,5 puntos)

10.1.5. Seguridad ¥ SalUd....ccvvcreeeriiecieenteere e e 0 a 4 puntos

Analisis Estudio de Seguridad y posibles mejoras (hasta 2 puntos)
Sistema de prevencién propio certificado y auditado (hasta 1 punto)
Politica de prevencién (hasta 1 punto)

10.1.6. TECNOIOZIA € [HDH ettt cere oot s se s r s aesbe s 0 a 3 puntos

Propuestas tecnolégicas que mejoran la ejecucion de la obra (hasta 2 puntos)
Acreditacién segin Norma UNE 166000 (hasta 1 punto)

10.1.7. MEJOras SOCIAIES ..eveeeeeecreeeieecee ettt e 0 a 2 puntos

Incorporacién de mejoras de orden social y que representen una mejora sustancial (hasta 2
puntos)

10.2.- Valoracién de los criterios evaluables mediante férmulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION ECONOMICA. Criterios de valoracion mediante

féormula matematica. 70 PUNTOS

Se valorara en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio la

cantidad que figura en la proposicién, IVA excluido.

Con caracter previo a la valoracién, se determinara, conforme a la clausula 10.3 “Ofertas
con valores anormales o desproporcionados” si existen ofertas con valores anormales o
desproporcionados, en cuyo caso se seguira el procedimiento establecido en el articulo

149 de la LCSP.

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los

siguientes criterios establecidos en el aprtado 10.4.
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Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un
contrato, se tomard Unicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.

Si el organo de contratacién, considerando razones y justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la excluira
de la clasificacion y acordara la adjudicaciéon a favor de la proposicion econémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme lo
sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacién exigira una

garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4.- Valoracidn final de las Ofertas econémicas admitidas
Cuando cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 149.6 de la LCSP en el

supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados, el 6rgano de
contratacién aceptara, la justificaciéon de la oferta efectuada por el/los licitadores/es
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inicialmente incursos en temeridad, la_valoracién final de las ofertas econémicas
admitidas se realizara de la siguiente forma:

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS MATEMATICAS

1.- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méxima 70 puntos)
PrECIO  wivsiiiciriniiisincanrrseerssesasasarsienessanessenssnstseessasssesesssesssssssssssssassssssresenssnsssossns 70 puntos

Hasta 70 puntos

Si:d<0,01

P= 66,6 + (75x (d+0,01)) - (60x|-(d+0,01)]) - (15x|-(d+0,01)+0,03])
Si:d > 0,01

P=66,75+((d-0,01) x (70-66,75) /(dmax-0,01)

d=- (0-M)/T

d max = - (Omin—M)/T

O = Oferta; Omin = Oferta mas barata; M = Media; T = Importe de Licitacion

60
Curvade
= R ——— Referéncia
50 <
//'
§
'g 45 | = — —
2
[~ N .
& 40 Baja Media
35
30 |
25 Baja Temeraria
-8% -3% 5% 7% 12%

d= Baja Media - Baja de la Oferta
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Calculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta Consultiva
de Contratacién Administrativa del Estado y la Resolucion 541/2013 del Tribunal Administrativo
Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen parte de un grupo de
empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién Temporal de Empresas,
e incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el porcentaje de participacion),
Unicamente se tendréd en cuenta para el calculo de la media (M) la oferta mds econémica. Este
criterio se aplicara de forma simultanea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados
anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (M) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mds econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo previsto
en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.

Criterios para apreciar la presuncion de oferta anormal o desproporcionada:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, cuando diversos ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién
Temporal de Empresas, incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante su porcentaje
de participacion), Unicamente se tendra en cuenta para el calculo de la media M la oferta mas
econdémica.

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacion es inferior a cinco (5), no serdn de aplicacién los
criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporcion.

-Si se admiten a licitacién cinco (5) o mas ofertas, todas aguellas ofertas (0), la desviacién (d) de
las cuales (d= -(O-M)/T) sea mds grande que 0,05 (d > 0,05) seran consideradas presuntamente
anormales o desproporcionadas. La valoracion de la desviacion de “d” se realizara con todos los
decimales resultantes de la formula descrita.

10.5. Valoracidn global de las ofertas.

La valoracidn global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante férmulas y en los evaluables mediante férmulas.

Con arreglo alo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion clasificara,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mas ventajosa. Para realizar dicha clasificacion,
atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar
adecuadamente las ofertas presentadas.
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Se entendera por oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracién como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracion.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos 0 mds propuestas, se estara a
lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP; en caso de persistir el empate, se adjudicard a
la propuesta cuya oferta econémica para la ejecucién de obras sea inferior.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion que serd el érgano competente para la valoracion
de las ofertas.

Para la constitucion de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Director del departamento de Urbanismo del CZFB

Secretario: Adjunto a direccion del departamento de Servicios Juridicos del CZFB
Vocal Econémico: Director del departamento Econémico-Financiero del CZFB.
Vocal Juridico: Director del departamento Juridico del CZFB.

Vocal: Técnico del departamento de Urbanismo del CZFB

y su funcidon sera la de examinar y calificar la documentacién presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacién. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de la Mesa, uniendo

copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran
publicas.
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12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A a | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el organo de contratacién podrad reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
quedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacion adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicacion y notificacion. - La adjudicacién se acordara por el 6rgano de contratacion
en resoluciéon motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacion debera contener los siguientes
extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.
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No obstante, serd de aplicacién a la motivacion de la adjudicacidon la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacion se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electréonico a la
direccion de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacidn, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, sera de cinco dias.

Formalizacién del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacidn debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacién de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerird al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma en escritura pablica, de conformidad
con lo establecido en la legislacidn vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacion que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicion de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién administrativa que acompaiia a las proposiciones
quedara a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacidn, el Consorcio no estara
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccion.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucion de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacion, IVA excluido, que debera
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constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituira en metalico, valores de deuda publica, aval o contrato de seguro de caucién,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por
causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen, la
entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacidn, retendra el 5% de la
suma total de la misma

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
de la LCSP, y segun lo establecido en la cldusula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el érgano de contratacién podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La devolucién
y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencién de riesgos laborales,
proteccion del medio ambiente y cualquier otra de caracter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que deber3 ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que debera presentar el Consorcio antes del inicio de las
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obras. Este plan, que se ajustard a la legislacién vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccion
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacién de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
que se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacién, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacion facultara al Consorcio para la
resolucion del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacion y de la formalizacion del contrato.

C.- La ejecucién material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucion,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
sean necesarias para la debida ejecucién y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la obtencién de la licencia de primera ocupacion y la
completa legalizacién y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista debera responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacién que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compaiiias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucion de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccidn. - El contratista estd obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicién de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
péliza deberd mantenerse en vigor durante la realizacién de las obras por lo que en caso
de ampliacién en el tiempo de ejecucién deben realizarse las prérrogas de contrato de
seguro correspondientes.
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Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideraciéon
de asegurado, manteniendo la condicién de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcién final de obras). El dmbito
temporal de la péliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos durante
la vigencia de la péliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del
vencimiento de |a péliza.

El contratista deberd acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
que se levante Acta de recepcion final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procedera a la liquidacién, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacion por demora en el pago de la liquidacién, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccion
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacion adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El técnico
quedara adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacion plena durante el tiempo de ejecuciéon de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondré al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segin lo ofertado, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.
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A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el 6rgano de contratacion.

Asimismo, deber3 instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
obligacion del contratista la instalacion de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista deberd llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las obrasyy,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacién y condicion esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podré optar por la resolucién del
contrato o la imposicion de penalidades segun lo dispuesto en la clausula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Seran por cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, serdn de cuenta del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para
conseguir de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras, las
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segln establecen las
disposiciones vigentes que regulan la materia.
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Seran por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, seran a su costa la realizacion de las
obras necesarias para dotar la construccidn de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compaiiias suministradoras.

14.2.- Direccidn e inspeccién de la obra.

La direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccion Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicién del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacion y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacidn le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucién,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacién previa del drgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna para el

CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacion esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccién Facultativa de la obra efectuara la comprobacidon,
coordinacion, inspeccion y vigilancia para la correcta ejecucion de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucidn, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion de
la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccion Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.
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14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citard al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacidn de replanteo, que debera tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucidn de las obras, antes de la citacién
para el acta de comprobacién de replanteo, podra resolver unilateralmente el contrato,
teniendo derecho el contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero sin derecho a
indemnizacién alguna

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, estara
condicionado a la citacién que el Consorcio haga para el acta de comprobacion de
replanteo, por lo que el contratista no debera hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacion de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podré iniciarse la obra sin acta de comprobacién de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspenderd su iniciacién o se acordari la
suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el cémputo de plazos de ejecucién de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucion,
entregan al contratista la posesién de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacién del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesién
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esta facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accién de tipo interdictal ni de retencién como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relacion con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucion de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccidon
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Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracion contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacién de la Edificacién y aquellas
que le sean de aplicacion de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacién del contrato.

El contrato podrd ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro II, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. Las
modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacién en el perfil del contratante.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucion de la Obra.

El CZFB contratara con una o varias empresas capacitadas un Plan de Control de Calidad
y Control de Ejecucidn de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de
los materiales, asi como un control de la correcta ejecucién de las obras e instalaciones,
cuyo pago sera sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 1% del
presupuesto de ejecucion material de adjudicacion, realizandose mediante la deduccién
del 1% de cada certificacidn. Sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de que el
adjudicatario haya presentado mejora del porcentaje destinado para el Plan de Control
de Calidad y Control de ejecucion de la obra.

Ademas, seran por cuenta del contratista el coste de los ensayos de aceptacion de los
materiales acopiados en obra y de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la
Direccion Facultativa, hubiesen resultado desfavorables, asi como los gastos de
autocontrol de las mismas.
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Dicho Plan abarcard, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccidn Facultativa de la obra y/o por la Administracién, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccién.

La obtencidn y control de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucion de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacion de medios
auxiliares para la realizacién de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonard al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucién y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el 6rgano de contratacién del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ninglin género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
sido debidamente aprobadas por el dérgano de contratacién del CZFB; no siendo
admisibles reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacién estd debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expediran mensualmente. Para
ello, la Administracién en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedird certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuara en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacién de obra expedida por la Direccién Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcién de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicindose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.
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Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaraciéon responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).

14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspensién del contrato, se estara en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspensién temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la
suspension en la que se hara constar el acuerdo del CZFB que originé la suspensién,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucion de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
prospecciones arqueoldgicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucion de las obras.
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15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucién.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de
las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicion de penalizaciones diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de Ia LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccidn en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resoluciéon del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucidn con imposiciéon de nuevas penalizaciones.
En este Gltimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacién del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicacion y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que el CZFB
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucién en mora del contratista no requerird interpelaciéon o
intimacién previa por parte de la Administracion.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicién de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucidn.

Como regla general su cuantia serd un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.
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El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato y en todo caso, se comprobara al tiempo de recepcién.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el drgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, laimposicidn de las penalizaciones no eximira al contratista de la obligacion
que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacion de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcién se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacién estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracién en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.
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CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.
- La declaraciéon incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en
este pliego o en el contrato.
- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacién.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendra, a estos efectos, el caracter de
condicion esencial de la ejecucién del contrato.
- La obstruccidn a las facultades de direccién e inspeccion del CZFB.
- Cuando la ejecucidn de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccién del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.

La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o ainstancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano
de contrataciéon en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.
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17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicara por escrito a la Direcciéon Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacién de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrara una
visita previa a la recepcion, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantara un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retinen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracion de la citada visita previa, tendra lugar el acto
formal de recepcién de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccidn Facultativa, levantandose acta de su resultado
que sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
que rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dard por recibidas, levantidndose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijandose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacién
debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que serd abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podrén ser objeto de recepcién parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato serd de DOS ANOS y empezara a contar
desde la recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacién (L.O.E.).
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Hasta que tenga lugar la finalizacién del plazo de garantia, el Contratista respondera de la
ejecucién y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidn Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacién, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ninglin dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regira por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracién Publica.

De manera que la preparacién y adjudicacidn del contrato se regira por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
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el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demas normas reglamentarias
vigentes en el momento de la adjudicacién.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacién del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningun caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacion del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Sera competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacién, adjudicaciéon y modificacién del contrato, cuando
la impugnacion de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificaciéon debié ser
objeto de una nueva adjudicacion del contrato.

Y en cuanto a los efectos y extincion del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincion de
los contratos privados con excepcién de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuacién administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacidon Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicidn toda la documentacién relativa a la licitacién en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorci, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacién en curso le confiera como licitante.
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La plataforma de contratacién publica contratada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona cumple integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en
la Ley de Contratos del Sector Publico y demas normativa de desarrollo, garantizdndose

en todo momento que:

O

No son discriminatorios, encontrandose a disposicién del publico de forma compatible
con las tecnologias de la informacién y comunicacién de uso general.

Toda la informacidn y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacién
electrdnica de las ofertas y solicitudes de participacién se encuentran a disposicion de
todas las partes interesadas desde el Perfil del contrante del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona siendo de uso general y amplia implantacion.

Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de informacion
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que
sélo los 6rganos competentes, en la fecha sefialada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, o que en caso de quebrantamiento de esta prohibicién de acceso, la violacién
puede detectarse con claridad.

La aplicacion permite acreditar la fecha y hora de la emisién o recepcién de las
comunicaciones, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los érganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos juridicos y se emitan tanto en la
fase preparatoria como en las fases de licitacion, adjudicacién y ejecucién del contrato
son autenticados

mediante una firma electrénica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrénica, garantizandose técnicamente que la firma se ajusta a las
disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrénica es gratuito y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi como la
presentacion de proposiciones.

Para acceder a la plataforma VORTAL que el Consorci pone a disposicién de los licitadores,
aquellos que no estan dados de alta, deberan registrarse en la direccién electrénica
www.vortal.es de tal manera que:

Debera seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.
Posteriormente, deberd registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya existente en
la plataforma.

Y por ultimo, si lo desea, podra solicitar un certificado de autenticacion emitido por
VORTAL (cuya utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito)
para acceder a la mismay a la informacidn detallada del procedimiento.
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Podra obtener mas informacion sobre los tramites electrénicos relativos al registro en el
portal de contratacion, contactando con el Servicio de Gestion de Clientes de VORTAL en
el nimero 902 02 02 90 los dias laborables de 9h a 19h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electrénica VORTAL
tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuacion
para acceder al expediente:

1.- Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Consorcio de la Zona Franca en el
siguiente enlace:

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2.- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” dénde encontrard la informacién relativa a
este y otros expedientes del Consorci. Seleccione y copie el nimero de este expediente.

3.- Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contraseiia definidos en el proceso de
registro, y pegue el numero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.

Para acceder a toda la informacion del procedimiento, debera pulsar en el botdn
“Detalle”.

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, debera pulsar en el botdn
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

En la pestafia Informacion General, introduzca una referencia para su oferta.

En la pestafia Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde tendra que cumplimentar
los precios de su oferta. Una vez contestado el formulario de respuesta, debera pulsar en
el boton “Cerrar formulario”.

En la pestaiia Documentos deberad adjuntar toda la documentacién requerida en el
presente pliego en sus Sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botén “Finalizar oferta”.
Posteriormente debera pulsar el botdn “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electronica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demas disposiciones de contratacién publica electrénica,
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a excepcion de aquellos documentos que acrediten la constitucién de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrénica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrénica es la firma electrénica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion) y generada mediante
un dispositivo seguro de creacién de firma, (por ejemplo, DNI e, u otras tarjetas
criptograficas que retinan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Una vez firmada la documentacién u oferta, debera pulsar el botén “Cifrar” de tal manera
que toda su oferta, junto con la documentacién asociada a la misma, quedara cifrada sin
que se pueda acceder a su contenido hasta la constitucién de la mesa de contratacion.
Seguidamente, aparecerd una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones
para el envio de la oferta en la plataforma y para terminar, debera pulsar el botén
“Presentar”.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrénica de contratacién
VORTAL se generara un recibo electrénico que garantizard la fecha, hora y contenido de
su oferta.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, 6 de marzo de 2019
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ANEXO 1.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacién del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D? ... con DNI nimero ..... en nombre propio (persona fisica) o en
representacion de la empresa ........... en calidad de .......... con domicilio en .......... nUmero
.... Poblacidn ........ Provincia........ cédigo postal ........ y CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacion de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacidn, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extension como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcion de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacion la empresa (o empresas) ...... que se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacidon ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento esta debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccion.

7.- Que el firmante de la declaracién y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacion del expediente de
referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucion
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccién de correo electronico, ..........

8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
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modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracién
en..a..de..... de 2019.

Firma y sello de la empresa.
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ANEXO 2.
MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razon social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimientoen................. calle/plaza/avenida.......................
CP .. y en su nombre .................... (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........
con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segin resulta de la validacion de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- SO (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF .............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacién  del contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusién y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector publico y de
sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacién o
devolucién.

NuUmero de inscripcion en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO 3.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

0 OO OO con D.N.. num.
........................... domiciliado en ....eevvceceer, €/ sevevrriesrieees, NUM. ccevceeeeenenee.. C.P
............ , actuando en nombre .........coeeurureeenenn... (Propio o de la empresa que represente)

................................. , manifiesta que esta conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato de
.......................................................................... " se compromete y obliga a tomar a su cargo
dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y

Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacion, por la cantidad de ........ccconunreernrenrarern.e
euros a la que habra que afadirles el importe de..................... correspondiente al 21%
(porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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ANEXO 4.

MODELO DE PROPOSICION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

El S/ /Sruuccureieirenersenseacoesensssessesenserarosaesensossorsssasssasssssorsssssses con DNl...oeecvcrnsrecssnnenes , como
representante legal de la eMPresa......ciccnmcinnniesoemesesssssssssossssssenses con
NIF. i iiiinmsscnniensansonsanssnssassssanssase

Se compromete en nombre propio y de la empresa a la que representa a la ejecuciéon
de la obras de ejecucién de una rotonda en la interseccion de la calle 2 con la calle 62
del Poligono Industrial de la Zona Franca en el plazo de.......ccoucccseruesasens meses. (El plazo
de la oferta no podra superar el plazo del que figura en el presente pliego).

Fecha y firma.
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ANEXO NUM 5

DECLARACION RESPONSABLE DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES

[ IR A I 1] - VU actuando en nombre (propio o de la
empresa que representa), y en relacién con el concurso [...] declara:

1.- Que de conformidad con lo que prevé la cldusula que regula el contenido del Sobre nimero 2
de los principales equipos de maquinaria y medios auxiliares que el licitador considera adecuados
para el normal desarrolio y fin de las obras en las condiciones y plazos ofertados, sin que esta
relacion tenga caracter limitativo son las siguientes:

DESCRIPCION MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES (maximo de 20 lineas)

PROPIO / SUBCONTRATADO

2. Que de conformidad con lo que prevé el apartado 2 de la cldusula que regula el contenido del
sobre 2 los medios personales y equipo técnico que se adscribiran a la ejecucién de las obras son

los siguientes:

CARGO DEDICACION TITULACIONES FECHA INTERNO/
TITULACIONES | SUBCONTRATAD
0]
Delegado de Obra:
L VA - T
Jefe de Obra:
1 VA - TRTTRR

lefe/Jefes de Produccion:
SE/SIa. covrieeeeiririeenan

Encargado/Encargados
de Obra:

Responsable de
Seguridad y Salud:

Responsable del
Autocontrol de Calidad:
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SE/STa. v,

Responsable de Gestidn
Medioambiental:

R PV A - T

Firma:
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ANEXO NUM 6
DECLARACION RESPONSABLE DEL PLAN AUTOCONTROL DE CALIDAD

El Sr/ L8 ST wevvieveiivenreeciicneisinreenneeessessseerssrsssesssessressensne actuando en nombre (propio o de la
empresa que representa), y en relacién con el concurso “........ ", declara:

1.- Que, de conformidad con lo que prevé la cldusula que regula el contenido del sobre nimero 2
el PLAN DE AUTOCONTROL ofertado sera responsabilidad del contratista y los ensayos seran
efectuados por el Laboratorio ofertado bajo la supervisién del CZFB y con los gastos a cargo del
contratista.

2.- Que de conformidad con lo que prevé la clausula que regula el contenido del sobre 2 el PLAN
DE AUTOCONTROL DE CALIDAD que la empresa desarrollara y aplicara la obra en cuestidn, de
acuerdo con su sistema de calidad, incluira los apartados siguientes:

NDICE DEL PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA (adaptado a
la obra)

ALCANCE DE ESTE PLAN DE AUTOCONTROL DE CALIDAD que contemplara el control detallado de
las siguientes actividades.
ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3...

3. — Que de conformidad con lo que prevé la cldusula que regula el contenido del sobre 2 el
licitador se COMPROMETE a redactar y a presentar antes del inicio de las obras este PLAN DE
AUTOCONTROL DE CALIDAD una vez desarrollado para su aplicacién en la obra, en él se incluirdn
los correspondientes programas de puntos de inspeccién y ensayos para cada actividad, que seran
efectuados por un laboratorio acreditado.

4.- Que de conformidad con lo que prevé la clausula que regula el contenido del sobre 2 el licitador
ha estudiado con detenimiento la documentaciéon definitoria de las obras, que considera
suficiente, y que teniendo conocimiento de la obra que ejecuta y teniendo en cuenta la realidad
fisica del terreno donde se deben llevar a cabo los trabajos, considera viable el proyecto aprobado,
pudiendo ser realizado por el valor y en el plazo ofertados.

5.- Que, de acuerdo con lo que prevé Ia clausula que regula el contenido del sobre 2 el licitador se
COMPROMETE a elaborar un Plan de Medio Ambiente de ejecucidn de obra seguin el Estudio de
Medio Ambiente incluido en el proyecto.

Firma:
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ANEXON UM 7

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendrd que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea
aplicable.

CRITERIOS DE CONSTRUCCION SOSTENIBLE
1.- Introduccion

La urbanizacién es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados.
Estos impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de
recursos y materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales durante las diferentes
fases del ciclo de vida de la construccion.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios de
sostenibilidad en todo tipo de obras.

2.- Objetivos de la construccidn sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecolégico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es
por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de
la construccién. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos pardmetros de sostenibilidad
en la construccién que se han definido a partir de las experiencias de diversos autores e
instituciones en el campo de la construccién sostenible.

3.- Criterios de construccion sostenible al CZFB en fase de ejecucion.

Los criterios de construccién sostenible en el CZFB en fase de ejecucién recogen, de forma
sintética, los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecucion de los diferentes
proyectos del CZFB.

La ejecucién de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar para
minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos ambientales de la obra
resultara crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales,
necesarios para hacer una correcta gestion ambiental de los posibles impactos que se producen
en esta fase.

.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el
agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual,
residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.

Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendran que ser gestionados
correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible
que exista comunicacion entre el equipo de disefio, el de construccién y el promotor, que en este
caso es el CZFB. Se debera informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes
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ambientales exigibles y se le informard, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar
el impacto en el medio natural cuando se realicen las obras de construccién:

Legislacién ambiental:

informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.

Seguridad y salud en las obras:

Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segtin la normativa especifica.

Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de la normativa
en materia de seguridad y salud.

Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y aplicar las
medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en cada uno de los trabajos.

Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y salud, y
obligar a su cumplimiento.

Control de calidad de las obras y de los materiales:
Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de calidad
de la construccién.

Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquelios que se consideren
necesarios para garantizar la calidad del producto final.

Disponer de la documentacién de todos los materiales y productos, asi como de todos los
industriales que intervienen en el proceso constructivo.

Se tiene que incentivar a las empresas para que pretendan algan sello de calidad (I1SO 9000, ISO
14000).

Tecnologia y montaje especializado:

En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados, disponer
de personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas especificos, el buen
funcionamiento y durabilidad dependen de una buena ejecucién.

Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal especializado y
comprobar su correcto funcionamiento.

Gestion de residuos de la obra:

Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucién de obra y almacenarlos en
contenedores diferentes segtlin su origen. Intentar minimizar la cantidad de residuos que van al
vertedero y obtener el maximo de los residuos valorizables que se puedan-aprovechar.

Gestionar los residuos de la construccién para minimizarlos y asegurar un correcto tratamiento
de estos.

Planificar y controlar la ejecuciéon de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios.
Considerar que cada proveedor se tendra que hacer cargo de la gestién y destino final del material
de embalaje que utilice.
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Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de drenaje o
como sub-base de pavimentos.

Esta prohibida la incineracién de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las redes
generales de alcantarillado, etc.

El factor transporte desde el lugar de produccién de residuos hasta un gestor autorizado es
condicién de una buena gestion.

Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

Magquinaria y equipos de obra:

Utilizar elementos auxiliares de ejecucién de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza después
de utilizarlos.

Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los equipos y
maquinaria de obra.

Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal que los
tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.

Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisién de gases y ruidos bajos.

Impacto ambiental de la construccién:

Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales), residuos
varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccion.

Seria adecuado incluir en ladocumentacion de los proyectos de urbanizacidn aspectos de impacto
medioambiental de la construccién que se tiene que realizar.

Materiales de construccion:

Disponer de la informacion de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacién, sello de
calidad y planes de mantenimiento.

Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna
mejora energética o medioambiental en relacién con los materiales tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicion haya un porcentaje de material reciclado.

Ecolégicos: cuando el material no contribuye a la degradacidn del medio ambiente.

Energéticos: cuando la utilizacion del material supone un ahorro energético y de consumo de
alguna de las fuentes energéticas.

Considerar como peligrosos la aplicacion y los restos de los siguientes materiales de obra:

Plomo

Productos de soldadura.

Madstigues a base de betiin y amianto.

Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas, disolventes,
diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.
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No utilizar, cuando la solucién constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico que
utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

Consumo de energia y agua:

Incrementar la eficiencia y la conservacién de los recursos energéticos y del agua durante el
proceso de construccion.

Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.
Gestidn de las aguas residuales:

Asegurar la existencia de conductos de evacuacidn de las aguas residuales generadas en la obra y
su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccién e incorporar los criterios
ambientales en los planos de construccion y las especificaciones y hacer un control de todo el
proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccién.

Garantizar una correcta comunicacién con los trabajadores para que éstos conozcan y realicen las
actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.

Planes de mantenimiento:

Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de conservacién del buen
estado y funcionamiento de la obra.

Librar al usuario la documentacién en la que se incluyan todos los materiales utilizados en la
construccidn.
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ANEXO NUM 8

DECLARACION RESPONSABLE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Sefiores:
E1 3bajO firMante... e serereseseesessencs st s senens s e senens , declara:
1.- Que overrecereeenen, (en adelante, el licitador) ni sus administradores y/o representantes se

encuentran incursos en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP.
2.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el estado.
3.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

4.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Generalitat de
Catalunya.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a............ de e o [T

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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