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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(a publicar en BOE, http://www.zfbarcelona.es ,en la Plataforma de
Contratacion del Estado y en la plataforma electrénica de contratacion

VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
10/2020

ORGANO DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que es una entidad de derecho
publico que, de acuerdo con el articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera
poder adjudicador que no tiene la condicién de Administracion Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la necesidad de realizar en el Poligono de la Zona Franca
de Barcelona la prolongacién de la calle E desde la rotonda de la calle 3 hasta el
limite con la parcela arrendada a la SEAT asi como un nuevo acceso al Sector
dFactory desde la calle 3, todo ello segin se define en la Modificacio del Pla de
Millora Urbana del sector BZ.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucién de las obras correspondientes a: PROJECTE DE PROLONGACIO DEL
CARRER E i NOU ACCES AL SECTOR DFACTORY DE LA ZONA FRANCA, 08040
Barcelona.



http://www./
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
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B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.

NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El valor estimado del contrato es el de: 994.006,79 € mas IVA.

El presupuesto base de licitacién es el de: 1.202.748,22 € IVA incluido.

El importe del IVA es el de 208.741,43 €.

El plan de obra debera considerar un desarrollo por fases de tal manera que el
importe maximo a certificar en el afio 2020 deberd ser inferior a 200.000€ (mas
IVA).

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Sistema de determinacidn del precio del contrato: Precios unitarios.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacion de oferta: 9 de julio de 2020 hasta las 12:00:00
a través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2- Acto de apertura del sobre 2: 16 de julio de 2020 en la sede del 6rgano de
contratacién a las 10:00 horas.

3- Acto publico de lectura del sobre 3: 30 de julio de 2020 en la sede del 6rgano de
contratacién a las 11:00 horas.

IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electronica, el o6rgano de
contratacion advierte de posibles dificultades informaticas que se puedan derivar
de la misma, por lo que aconseja y recomienda a todos los operadores
econdmicos que no agoten el tiempo limite para presentar sus ofertas en la
plataforma electrénica VORTAL, en aras de evitar posibles presentaciones
extemporaneas.
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Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

- A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelon
a

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
- Los licitadores deberdn presentar Certificado de Clasificacién igual o superior a la
establecida, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa,
junto con una declaracidn sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacion.
- Clasificacion establecida:
Grupo G:

-subgrupo 6; categoria 2

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucidén de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacién, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presunciéon de temeridad, el érgano de contratacidn exigird una garantia



https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
https://contrataciondelestado.es/
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complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por ciento)
del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

No hay

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econémica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios de valoracién establecidos en la cldusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacién:
- Criterios no evaluables mediante féormulas. Ponderacién de la oferta técnica
(POT). Coeficiente: 30%
- Criterios evaluables mediante férmulas.
Ponderacién de la oferta econdmica (POE). Coeficiente oferta econémica: 70%.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion de las obras: 4 meses




DocuSign Envelope ID: E9F56D8D-A771-4082-B6AD-BOE6D09BF565
r CONSORCI
Z -

barcelona
ZONA FRANCA

B) REVISION DE PRECIOS.

No habrd revisién de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la
consideracion de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la cladusula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacién convencional en la cldusula 14.5 del pliego.

E) PLAN DE OBRA

El plan de obra debera considerar un desarrollo por fases de tal manera que el
importe maximo a certificar en el afio 2020 debera ser inferior a 200.000€ (mas
IVA).

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la
recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO .- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO II.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO lIl.- ADJUDICACION DEL CONTRATO
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CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO
CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la
ejecucion del proyecto denominado PROJECTE DE PROLONGACIO DEL CARRER E i NOU
ACCES AL SECTOR DFACTORY DE LA ZONA FRANCA, 08040 Barcelona.

Cdédigo Nomenclatura C P V: 45233128-2 Trabajos de construccién de calle.

Comprende el contrato la ejecucion de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
mencionado; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros
gue debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacién,
legalizacion, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados,
la gestidn de residuos.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de cldusulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucién de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y, en lo que no se encuentre derogado, por el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las administraciones publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre.

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares, la
documentacidén técnica del Proyecto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestirdn cardcter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia
con lo dispuesto en el resto de la documentacidn contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.
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El 6rgano de contratacion designard a una persona para el seguimiento del cumplimiento,
calidad y buena ejecucién de los trabajos objeto del contrato. La persona designada como
responsable del contrato desempefiard una funcién de impulso, coordinacién, inspeccién
y control de la ejecucién del contrato, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos
técnicos, instrucciones e intercambios de informacién con el adjudicatario. Todo ello con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacidon pactada y dentro del ambito que
el drgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

El valor estimado del contrato es el de: 994.006,79 € mas IVA.
Definido segln establece el articulo 101 de la LCSP.

El presupuesto base de licitacién es el de: 1.202.748,22 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 208.741,43 €.

El precio del contrato se establece por precio unitario.

El plan de obra debera considerar un desarrollo por fases de tal manera que el importe
maximo a certificar en el afo 2020 debera ser inferior a 200.000€ (mas IVA).

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacién de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
fecha de formalizacién del contrato, a excepcion del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacidn que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor Aladido
se repercutird como partida independiente.

La oferta econémica que presente el licitador no podrd sobrepasar en ningun caso el
presupuesto base de licitacién.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucion de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada.
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A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacién del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios
para la correcta ejecucion y terminacién del contrato hasta la recepcion de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicion o descripcion de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucidén de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su

caso faltasen (precio integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacidn segun las disposiciones
vigentes.

Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra tanto para la
constructora como para los agentes intervinientes (Propiedad, Direccion Integrada de
Proyecto y Direccion de Obra, para quienes pondra a disposicion una caseta de obra con
tres puestos de trabajo y una mesa de reuniones, para diez personas minimo,
adecuadamente equipados), andamios de cualquier tipo, gruas, protecciones tales
como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar los trabajos,
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evitar dafios y delimitar las obras, sefializaciones, incluyendo su transporte y
movimientos precisos para la ejecucion de las mismas.

Acometidas provisionales de servicios.

Serd de cuenta y riesgo del contratista el suministro, transporte, preparacién, montaje
y desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por
entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos
medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccidn de los mismos.

Serd a cargo del contratista: vigilancia y control de accesos peatonales y de vehiculos
con registro de fecha y hora por escrito a obra las 24 horas con personal idéneo dedicado
exclusivamente a esta tarea, y vallado perimetral a fin de garantizar la seguridad dentro
de la obra, gruas, incluido su desmontaje y terminacion de los forjados afectados por las
mismas, control de calidad de materiales, casetas de obra.

Los informes vy certificados de la empresa homologada e independiente de control de
calidad seran reportados a la DF para su revisidn, aprobacién y archivo, si procede. El
CZF se reserva el derecho de solicitar ensayos o visitas complementarias a un tercero,
repercutiendo los costes al adjudicatario.

Asimismo, se entenderd, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacién seglin las
disposiciones vigentes.

2.2. Revision de precios.

No habra revision de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccién Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.
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El plazo de ejecucidn del contrato sera de 4 MESES, inicidndose el computo el dia siguiente
al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo y de la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud, salvo en los casos de suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucion de las obras vendra determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinardn en el programa de trabajo
ofertado.

El plazo de duracidén del contrato se regira por lo establecido en el articulo 29 de la LCSP
y en lo establecido en los articulos 203 a 207 de la citada Ley.

CAPITULO II. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberan presentarse
de manera electrdnica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberan seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacidn exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentardn sus proposiciones, en la plataforma
electrdnica de contratacién VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona
dentro plazo que se indica en el anuncio de licitacion, en tres sobres virtuales, sefialados
con los nimeros 1, 2y 3.

Los documentos se presentaran en lengua espafiola o catalana.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacién administrativa exigida para tomar parte en la licitacidn, el segundo (sobre
2) la documentacién técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicion econdmica y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.

5.2.- Confidencialidad

11
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Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacion. - Los interesados podrdn obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB:
https://www.zfbarcelona.es/licitacions/perfil-del-contractant/ (Perfil de contratante -
Licitaciones) ; y en la plataforma de contratacién VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en la plataforma electrénica de
contratacién VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

antes de las 12:00:00 del dia 9 de julio de 2020.

IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electrdnica, el érgano de contratacién
advierte de posibles dificultades informaticas que se puedan derivar de la misma, por
lo que aconseja y recomienda a todos los operadores econdmicos que no agoten el
tiempo limite para presentar sus ofertas en la plataforma electrénica VORTAL, en aras
de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

5.4.- Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacidn se comunicara con los licitadores a través del correo electrénico
y la plataforma de comunicacién VORTAL.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
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La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracidn responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el drgano de
contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracidn responsable en la que figure la informacidn pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la union temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, deberd presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espainolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcién en los Registros o presentacién de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea deberdn
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompanara a la documentacidon que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente andloga.

B) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacion o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una
declaracion responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracidn responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaracidn
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responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demds normas que
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesiéon de las condiciones minimas de solvencia econdmica y
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracidn del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podrd
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacidn, igual o superior a Clasificacidon:

Grupo G; subgrupo 6; categoria 2, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién
Administrativa, junto con una declaracién sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacién.

En caso de no disponer de la clasificacion y también para las empresas no espanolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacién, asi como acreditar su inscripciéon en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:

- Solvencia econdmica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de negocios
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién anual sea igual o superior al
presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP, apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucién de las obras, y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen
término. Se exige que se hayan realizado al menos 3 obras de similares caracteristicas a
las del presente contrato, cada una de ellas por importe igual o superior al presupuesto
total del contrato (articulo 88 de la LCSP).
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Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unidon Temporal de Empresas, la
clasificacién de la U.T.E. sera la resultante de la aplicacidn del Régimen de la acumulacién
de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracidn responsable de compromiso de adscripcién de medios personales o
materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracidn responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberdn presentar una Declaracién responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracion responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Cddigo de Comercio.

G) Copia de la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.

H) Los licitadores deberan indicar una direccion de correo electronico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

I) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberdn presentar su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.

Este sobre deberd contener toda la documentacidn acreditativa de las referencias técnicas para
la ponderacidn de los criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios de valor, sefalados en
el siguiente apartado y que seran evaluados de conformidad con los criterios que se establecen
en el apartado 10 del presente pliego.

La documentacidon que conformard la Propuesta técnica presentada por el licitador debera
desarrollar los siguientes puntos segun se describen en el apartado 10 de este Pliego:
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1.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajos que debera
considerar un desarrollo por fases de tal manera que el importe maximo a certificar en
el afio 2020 debera ser inferior a 200.000€ (mas IVA).

1.2. Plan de calidad

1.3. Programa de actuaciones medioambientales

1.4. Memoria de seguridad y salud

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas en el precio de la oferta.

Se establece como limite minimo de calidad la obtencién, segun el articulo 146.3 de la LCSP,
QUINCE (15) puntos en la propuesta técnica (solo la parte contenida en el sobre num. 2).
Aquellas propuestas técnicas con una puntuacidon inferior a QUINCE (15) puntos seran
rechazadas y por lo tanto, quedaran excluidas del procedimiento de licitacién por estimarse
técnicamente insuficientes. Respecto a los licitadores que estén en esta circunstancia ya no se
procedera a la apertura del sobre evaluable mediante la aplicacién de férmulas o criterios
automaticos (sobre num. 3) .

SOBRE 3: Propuesta econdmica y demds documentacion evaluable automaticamente
mediante férmula matematica y que no dependen de un juicio de valor.

En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacion:

3.1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segtin proyecto de obras.

La proposicidn econdmica se presentara segun el modelo que se indica a continuacién
afiadiendo el Impuesto sobre el Valor Aiadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

D oo con D.N.I. nUM. oo, domiciliado en ....cocveeeeveenenne , C/.
..................... , NUM. ...cccceceeevveeeneen. C.P. ..., @ctuando en nombre ............ (propio o de la
empresa que represente) ..........., manifiesta que esta conforme con todos los requisitos

y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato
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e o ”, se compromete y obliga a tomar a su cargo
dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacion, por la cantidad de
................................... euros a la que habra que afiadirles el importe ......c.ccceueuuenne
correspondiente al ......ccceeceecurnnnne (porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
gue el Consorcio estime fundamental para la oferta.

3.2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo se deberd adjuntar, como anexo econdmico el desglose del presupuesto

segun la oferta econdmica presentada para la ejecucion del proyecto de obras aportado

y copia del programa de trabajos de la oferta técnica completado con la previsién de
costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en ejecucién material y
euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno
de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su
defecto *.BC3) y en pdf, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios
ofertados por el concursante, y el listado en papel tinicamente del documento “Ultima
hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucidn de la obra.

El CZFB suministrard con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en
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la codificacién y descripcion de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de
precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la
oferta base. El concursante tampoco podra modificar, en ningln caso, el importe de las
partidas alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para
seguridad y salud, Unicamente se podra modificar al alza.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con
lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacion.

Los precios unitarios, su descomposicion y justificacion, asi como los precios basicos y
los rendimientos que figuran en el proyecto de licitacion de la obra, sélo aparecen a
titulo informativo. Segun la definicidn de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicidn y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y
los precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, seran a riesgo y
ventura y, no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el célculo
de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracién con
relacion a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicion vy
justificacion de los precios unitarios se empleara Unicamente para determinar el precio
de unidades incompletas en caso de penalizacién o rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucidn por contrata se obtendra afadiendo al presupuesto de
ejecucidn material, que sera la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial,
y el Plan de Control de calidad.

Se podrd presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacién de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendrd que ser
adecuadamente identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se
obtendrd mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las
unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones
respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucion para contrata
resultara de afiadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13%
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de gastos generales y de empresa del contratista, mds la cantidad correspondiente al
porcentaje del 6% de beneficio industrial del contratista.

Esta opcidn no eximira de la presentacion del soporte informatico rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

La proposicion econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio

ofertado, ademas de todos los conceptos sefialados en el parrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que corresponda, y demas impuestos y tasas
exigibles.

Serdn por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econdmica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la
documentacién del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras
necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de
Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los
trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los servicios que pudieran
resultar necesarios; la tramitacion, legalizacion, alta y puesta en marcha de las
instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos
aquellos gastos que, aunque no estén expresamente mencionados en los Pliegos de
Condiciones y Proyecto adjunto, sean necesarios para la debida ejecucién de la obra
objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han
sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacién que sigue sea limitativa,
Si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexién suministros definitivos.

- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta
obra.

- Carga y descarga en obra en el lugar de la instalacién y montaje.

- Andamios de obra.
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- Maquinaria y herramientas.
- Combustibles.
- Asistencia técnica.
- Planos finales de obra.
- Gastos generales y beneficio industrial.
- Jefe de obra técnico titulado con dedicacién TOTAL.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccion y aplicacion del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.
- Todos los medios de seguridad.
- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.
- Casetas de obra para el personal (vestuario y direccion técnica).
- Movimientos en la obra en todas las direcciones.
-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.
- Replanteo.
-Redaccién y tramitacion de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.
- Participacién a prorrateo en los gastos de:
a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas méaximas de 8,00 x 4,00m.).
b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.
c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TF y electricidad.
d) Instalacién de casetas de la Direccion Facultativa y la D.1.P.
e) Instalacién de gruas y medios auxiliares.
f) Vigilancia de la obra.

Serd por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los
demads tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucidon de la obra.

Causas de exclusidon: Serdn excluidas del procedimiento de adjudicacion las
proposiciones econémicas que excedan del precio base de licitacién establecido en el
Pliego de Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econémico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar

21



DocuSign Envelope ID: E9F56D8D-A771-4082-B6AD-BOE6D09BF565

claramente el contenido y desglose de la proposicién econémica. Asimismo, seran

excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

3.3.- OFERTA DE AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

El licitador debera presentar una propuesta de ampliacién del plazo de garantia, indicando el
numero de meses de propuesta de mejora.

Numero de meses del plazo de garantia del

Numero de meses adicionales de contrato (corresponde al plazo de garantia del
garantia (%) contrato especificado en el Pliego de Clausulas

Administrativas Particulares)

(numero) Meses adicionales 12 meses

(*) El ofertante deberd especificar el nimero de meses adicionales de ampliacion del plazo de garantia,
hasta un maximo que suponga cuadruplicar el plazo de garantia especificado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracién
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del
contrato y que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.
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CAPITULO 1l1.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitard de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que retna
los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicién, quedando excluida

toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacién calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracidon de la proposicion técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.

Tras la calificaciéon de la documentacidon administrativa se llevara a cabo la apertura de los
sobres que contienen la documentacion relativa a los criterios cuya ponderacién
dependan de un juicio de valor (sobre 2).

La fecha y hora exactas seran el 16 de julio de 2020 en la sede del 6rgano de contratacion
a las 10:00 horas.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracidon de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracion econdmica. Criterios evaluables mediante formula matematica.
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A continuacién, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 30 de julio de 2020 en la
sede del 6rgano de contratacion a las 11:00 horas., se hara publico el resultado de la
valoracion y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de valoracién de la
proposicion técnica, a resultas de la documentacidn contenida en el sobre 2 y el informe
técnico de valoraciéon emitido.

Posteriormente, se procedera a la apertura y lectura publica de las ofertas contenidas en
el sobre 3 de criterios evaluables mediante fdrmula matematica.

La Mesa de Contratacion podra solicitar de los licitadores la presentacién de la
informacién adicional que a efectos de aclarar estime necesaria en relacién con el sobre
n? 3, la cual tendra que cumplimentara ante la Mesa de Contratacién en el plazo que se
otorgue a tal efecto, que no podra ser superior a 5 dias.

Las propuestas contenidas en el sobre n2 3, serdn estudiadas, valoradas y ponderadas de
conformidad con aquello que se indica en el apartado 10.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

Los criterios no evaluables mediante férmulas y cuya ponderacién dependen de un juicio
de valor se valoraran con un maximo de 30 puntos.

Se puntuara de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extensién maxima de la propuesta técnica no podra exceder de 100 paginas DIN-A4,
a una cara, tamafio Arial 11. Para la confeccién del Plan de Obras (punto 2.9) el licitador
podra utilizar un tamafio diferente a DIN-A4, computando el nimero de paginas en el
limite maximo de 100 paginas. No computaran en la extension maxima el indice,
separadores y otros similares.

1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 30 puntos)
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Extensién |PuntuacionUmbral
maxima |Mdaxima |minimo!
(n2de

Criterios que dependen de un juicio de valor paginas)

(Puntuacion maxima) 30 puntos

1.1. Memoria descriptiva del proceso de 40 18 6
ejecucion y programa de trabajos

1.2. Plan de calidad 20

1.3. Programa de actuaciones medioambientales 20

1.4. Memoria de seguridad y salud 20

TOTAL 100 paginas 30 15

L A fin de garantizar la calidad técnica de las propuestas no se admitiran aquellas que no cumplan con los
baremos minimos de calidad establecidos para cada los criterios sujetos a juicio de valor. Se establece el
umbral minimo del 50 % de la puntuacidn en el conjunto de los criterios cualitativos [articulo 146.3 LCSP].
Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son los que dependen de un juicio de valor (archivo
electrénico o sobre n°2).

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
(HASTA 18 puntos)

1.1.1. La memoria descriptiva del proceso de ejecucion (hasta 9 puntos)

Sera la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describira los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporaran los mismos.

Reflejara la planificacidon de las actuaciones necesarias ordendndolas desde un punto de vista
tanto fisico como temporal.

Expondrd las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos los siguientes contenidos y requisitos minimos:

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar
el contrato. En este documento se designara, al menos, el perfil del técnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcion global de la obra.
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- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su
caso.

- El andlisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacidn de las unidades o partes de la obra que se realizardn mediante subcontratacion.
A los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a concretar
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.

Sistematica de valoracién:

Para cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacidn de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concreciéon de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE
EJECUCION

Exhaustivo 9

Correcto 6

Bdsico 3

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.
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EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los paradmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los paradmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.1.2 Programa de trabajos (hasta 9 puntos)

Se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de caracteristicas y de modo que
contenga la inversion de ejecucion mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacion que figura en el apartado I. C) del cuadro de caracteristicas.

Contendra, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
- Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

Duracién estimada de cada actividad.
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
- Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que
figura en el apartado I. del cuadro de caracteristicas.

Sistematica de valoracidn:

Para cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucidn de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacidon de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucidn y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
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- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 9

Correcto 6

Bdsico 3

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los paradmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.2. PLAN DE CALIDAD (HASTA 6 PUNTOS)

El licitador definira las medidas que propone para controlar y garantizar la calidad de los trabajos
en caso de resultar adjudicatario.

Para ello debera aportar un plan de control de calidad especifico para la obra, que incluir, al
menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:

Aspectos concretos de las unidades de obra a controlar durante la ejecucién de los trabajos y
normativa técnica aplicable.

- Criterios de muestreo técnico y de aceptacién y rechazo.
- Organizacion y organigrama del control de calidad.

Sistematica de valoracion:
Para cada propuesta, se valorara el mayor alcance de la calidad a obtener en la ejecucion de la
obra, asi como los controles de calidad que propongan realizar durante la ejecucion de la obra.



DocuSign Envelope ID: E9F56D8D-A771-4082-B6AD-BOE6D09BF565

CONSORCI
= | barcelona
ZONA FRANCA

Descripcion APARTADO 1.2 PLAN DE CALIDAD
Exhaustivo 6
Correcto 4
Bdsico 2
Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.3. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (HASTA 3 PUNTOS)

Los licitadores expondran los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con
inclusidn de los certificados y demds documentos acreditativos de estos requisitos. En particular,
deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrd presentar
mejoras de actuacion medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran
especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificaran las medidas
correctoras o compensatorias propuestas para ellas.

En dicho programa se incluirdn la organizacion y el organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre
los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para
las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Ubicaciéon y explotacion de préstamos y vertederos.

- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria y utilizacién de equipos de lavado de ruedas
automaticos.
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- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
- Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y de los
productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificara la precisién en la identificacidon de
unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de
instrucciones de trabajo, la organizacién fisica de la obra, la localizacidn de vertederos, la
identificacion de requisitos legales, y los sistemas de buena gestion medioambiental propuestos,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas.

Descripcion APARTADO 1.3 PROGRAMA DE
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Exhaustivo 3

Correcto 2

Bdsico 1

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entendera por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,

0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.4. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD (HASTA 3 PUNTOS)
Se redactard una memoria de prevencion de riesgos y seguridad en la que se explicaran:

- La organizacidn de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacién con subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.
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- Los procesos de formacién e informacion a desarrollar.

- El andlisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia, etc.

- El andlisis del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su ejecucion
como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.

Esta memoria tendra como anexo los certificados de haber establecido un sistema interno de
seguridad laboral del licitador y de los subcontratistas propuestos, con indicacion de su contenido.

Sistematica de valoracion:

Para la memoria de seguridad y salud de cada propuesta se valorard el sistema interno de
seguridad y salud que se proponga aplicar en la obra, en particular:

- La organizacién de la prevencién y seguridad en la obra: organigrama preventivo, recursos
preventivos, funciones, coordinacion con subcontratistas y trabajadores auténomos.

- Los sistemas de participacion del personal del contratista y subcontratistas.

- Los procesos de formacién e informacion a desarrollar.

- La revisidn del estudio de seguridad y salud con indicacién de sus deficiencias y posibles
mejoras.

- Analisis de las posibles situaciones de emergencia: medidas a adoptar, relaciones a
organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.

- Si la ejecucidn de la obra se realizara en un marco de gestién de la prevencion segun la
normativa internacional, espafiola o europea.

Descripcion APARTADO 1.4 MEMORIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

Exhaustivo 3

Correcto 2

Bdsico 1

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.
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10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

Los criterios evaluables mediante formulas se valorardn con un maximo de 70 puntos. Se
valorard en este apartado el precio con una puntuacién maxima de 70 puntos. Se entiende
a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicién econdmica, IVA
excluido.

Se puntuara de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)

2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méaxima 70 p)
PrECIO e ettt et s st sae et et b ettt a e et e e s 70 puntos

2.1 Oferta econdmica sobre el presupuesto de licitacidén

Hasta 70 puntos

Pi=Prss - [(01-OT)/(Onin-OT)]2

Donde:

Pi : Puntuacion de la oferta analizada.
O : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.
Omin : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacion maxima (70 puntos)
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Valoracion del precio

60 -

50 -

40 -

30 -

Puntuacion

20

10 -

baja ofertada (%) maxima

Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién
Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el
porcentaje de participacién), Gnicamente se tendra en cuenta para el calculo de la media (OM)
la oferta mds econdmica. Este criterio se aplicara de forma simultdnea a todas las ofertas que
cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (OM) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mas econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.
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10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los
siguientes criterios:

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacion es inferior a cinco (5), no seran de aplicaciéon
los criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporcidn.

-Si se admiten a licitacion cinco (5) o mas ofertas, todas aquellas ofertas (O)), la desviacién (d)
de las cuales (di= -(0-OM)/OT) sea mas grande que 0,10 (d; > 0,1) seran consideradas
presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoracién de la desviacion de “d” se
realizara con todos los decimales resultantes de la férmula descrita.

Donde:

di : Desviacion de la oferta analizada.
O : Oferta de precio analizada.

OM : Media de las ofertas.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacién.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cddigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de un
contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciaciéon de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracidn de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacién del contrato.
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Si el érgano de contrataciéon, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados, la excluird
de la clasificacion y acordara la adjudicacidn a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas conforme lo sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacidon exigird una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4. Valoracidn global de las ofertas

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante formulas y en los evaluables mediante férmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacién clasificara,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mas ventajosa. Para realizar dicha clasificacion,
atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el Pliego pudiendo solicitar para
ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar adecuadamente las
ofertas presentadas.

Se entendera por oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracion como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracién.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas propuestas, se estara a

lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el érgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacion que sera el 6rgano competente para la valoraciéon
de las ofertas.
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Para la constitucion de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: Director del departamento de Urbanismo del CZFB

Secretario: Adjunto a direccién del departamento de Servicios Juridicos del CZFB
Vocal Econdmico: Representante del departamento Econdmico-Financiero del CZFB.
Vocal Juridico: Representante del departamento Juridico del CZFB.

Vocal: Adjunto a direccion del departamento de Urbanismo del CZFB

y su funcién serd la de examinar y calificar la documentacién presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacidn mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacidn, excepto el Secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacion a la
propuesta de adjudicacion. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se hardn constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran
publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A a | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
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corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacién podrd reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacidon adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicacion y notificacion. - La adjudicacion se acordara por el érgano de contratacion
en resolucién motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacién deberd contener los siguientes
extremos:

a) En relacidén con los candidatos descartados, la exposicidon resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacion, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, sera de aplicaciéon a la motivaciéon de la adjudicacidon la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidon se hard por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrdnico a la
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direccion de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, sera de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacidon, la
formalizacion deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucién de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacién vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacién del contrato y CIF asignado a la Agrupacién.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacion que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicidn de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacidn administrativa que acompafia a las proposiciones
guedara a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacidn, el Consorcio no estara
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccién.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucion de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacidn, IVA excluido, que debera
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constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metalico o aval bancario con las firmas debidamente legitimadas e
inscrito en el Registro de Avales; de conformidad con el modelo que se adjunta con el
presente Pliego como anexo 2. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarara resuelto el contrato.

Dicha garantia habrd de formalizarse ante el propio Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen,
la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion, retendrd el 5%
de la suma total de la misma.

Las mencionadas retenciones adicionales quedaran afectadas a las mismas finalidades
gue la fianza definitiva, constituyendo un fondo de garantia y quedaran afectadas a las
responsabilidades asumidas por el contratista principal y que puedan derivarse del no
cumplimiento total o parcial del presente contrato como compensacion por danos y
perjuicios, vicios o defectos por las penalizaciones en que puedan incurrir por retraso en
la ejecucién de las obras.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
de la LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacion podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. La devolucion
y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.
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IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario estd obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencién de riesgos laborales,
proteccion del medio ambiente y cualquier otra de caracter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que deberd presentar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccidon
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidon de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan serd de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultara al Consorcio para la
resolucion del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacion y de la formalizacidn del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucién,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
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sean necesarias para la debida ejecucion y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la obtencion de la licencia de primera ocupacién y la
completa legalizacion y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacién que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compafiias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucién de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccion por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicion de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
podliza debera mantenerse en vigor durante la realizacion de las obras por lo gue en caso

de ampliacion en el tiempo de ejecucidn deben realizarse las prorrogas de contrato de

seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracion
de asegurado, manteniendo la condicion de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y ano y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcidn final de obras). El ambito
temporal de la pédliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos durante

la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del

vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
gue se levante Acta de recepcion final de obras.
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El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederd a la liquidacién, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacion, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccion
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucidn de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacion adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedard permanentemente adscrito a la misma. El técnico
guedard adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c¢) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras deberd existir un Libro de Subcontratacién
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el érgano de contratacion.

Asimismo, deberd instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
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obligacion del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista deberd llevar los Libros de d6rdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras vy,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacion y condicién esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucién del
contrato o la imposicidn de penalidades segun lo dispuesto en la cldusula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Serdn por cuenta y a costa del contratista la realizacidon de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, seran de cuenta del contratista la realizacion de las gestiones necesarias para
conseguir de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras, las
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las
disposiciones vigentes que regulan la materia.

Serdn por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, serdn a su costa la realizacién de las
obras necesarias para dotar la construccidon de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compaiiias suministradoras.

14.2.- Direccidn e inspeccién de la obra.

43



DocuSign Envelope ID: E9F56D8D-A771-4082-B6AD-BOE6D09BF565

La direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccidn Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicion del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacidén y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacién le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccidn de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin

autorizacion previa del 6rgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen

bajo las instrucciones de la Direccidon Facultativa, no generara obligacién alguna para el

CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccion Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacidn, inspeccién y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservard el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucioén, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion de
la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccidén Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de 6rdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacidn del replanteo e inicio de las obras.
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Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que deberd tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucion de las obras, antes de la
citacion para el acta de comprobacidn de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucidon de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacidn alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobaciéon de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacién de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podrd iniciarse la obra sin acta de comprobacion de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacién o se acordara la
suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el computo de plazos de ejecucion de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucidn,
entregan al contratista la posesion de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacion del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesidon
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esta facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accion de tipo interdictal ni de retencidn como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relacién con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucién de las obras y responsabilidad contractual.
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Los trabajos y obras se ejecutardn con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccion
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los dmbitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

El plan de obra debera considerar un desarrollo por fases de tal manera que el importe
maximo a certificar en el afo 2020 debera ser inferior a 200.000€ (mas IVA).

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizard a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizaciéon por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracidon contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacion de la Edificacion y aquellas
gue le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podrd ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro Il, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. Las
modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacién en el perfil del contratante.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucién de la Obra.
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Seran por cuenta del contratista el Plan de Control de Calidad de la obra y Control de
Ejecucion de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de los materiales,
asi como un control de la correcta ejecuciéon de las obras e instalaciones, asi como el coste
de los ensayos de aceptacion de los materiales acopiados en obra y de las unidades de
obras terminadas que, a juicio de la Direccion Facultativa, hubiesen resultado
desfavorables, asi como los gastos de autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcard, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracion, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccién.

La obtencién y control de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucidon de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacién de medios
auxiliares para la realizacion de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

La entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacién. deducira,
ademas, el 1% del total de la certificacidn para hacer frente a los pagos de los controles y
ensayos de calidad de la obra, complementarios, los cuales seran realizados por aquellas
empresas designadas por el mismo contratante.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonard al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucidn y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el érgano de contratacidn del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningln género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
sido debidamente aprobadas por el dérgano de contratacién del CZFB; no siendo
admisibles reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expediran mensualmente. Para
ello, la Administracidon en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedirad certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuard en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacion de obra expedida por la Direccidon Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato.
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Se aplicard una retencion del 5% en cada certificacidon en concepto de garantiay un 1 %
en concepto de control de calidad externo.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista estd obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicdndose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia sera un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracién responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).
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14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

La suspensién temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspensién temporal, parcial o total, o definitiva se levantard Acta de la
suspension en la que se hara constar el acuerdo del CZFB que origind la suspensién,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucién de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
prospecciones arqueoldgicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucién de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

Si el retraso en la ejecucion fuese producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el
dérgano de contratacidn se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucidn.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidon de
las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicidn de penalizaciones diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada mil euros
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del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccion en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacién estara facultado para proceder a la resolucién del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalizaciones.
En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicacion y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que el CZFB
pueda tener derecho por dafos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerird interpelacién o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicion de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucion.

Como regla general su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50% del
precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucién podra
verificarse por el drgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y en todo caso, se comprobara al tiempo de recepcién.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.

Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:
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Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50% del
precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, laimposicién de las penalizaciones no eximira al contratista de la obligacién
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidén se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacidn, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.
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CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
- La declaracién incompleta o falsa de la relacion de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.
- Elincumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en
este pliego o en el contrato.
- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendrd, a estos efectos, el caracter de
condicidn esencial de la ejecucidn del contrato.
- La obstruccidén a las facultades de direccién e inspeccién del CZFB.
- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccién del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.

La resolucién del contrato se acordard por el drgano de contratacion de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y deberda, ademas, indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano
de contratacidon en decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversidn proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.
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Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entenderda cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicarad por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacidn de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrard una
visita previa a la recepcidn, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantara un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro del mes siguiente a la celebracién de la citada visita previa, tendrd lugar el acto
formal de recepcién de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccidn Facultativa, levantandose acta de su resultado
gue sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
gue rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y el
director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijandose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el drgano de contratacion
deberd aprobar la certificacidon final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
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caso, al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato serd de UN ANO y empezard a contar
desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacidén de la Edificaciéon (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la
ejecucién y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidn Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidn de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacion, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacidn de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
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contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcién.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regird por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracion Publica.

De manera que la preparacion y adjudicaciéon del contrato se regird por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demas normas reglamentarias
vigentes en el momento de la adjudicacién.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacién del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningun caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacion del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Serd competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacién, adjudicacién y modificacién del contrato, cuando
la impugnacién de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacion debidé ser
objeto de una nueva adjudicacidon del contrato.

Y en cuanto a los efectos y extincidn del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincion de
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los contratos privados con excepcién de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuacién administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorci de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacion Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacion relativa a la licitacién en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorci, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacion en curso le confiera como licitante.

La plataforma de contratacién publica contratada por el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona cumple integramente con todos los requisitos legales y técnicos dispuestos en
la Ley de Contratos del Sector Publico y demds normativa de desarrollo, garantizandose
en todo momento que:

o No son discriminatorios, encontrandose a disposicién del publico de forma compatible
con las tecnologias de la informaciéon y comunicacion de uso general.

o Toda la informacién y las especificaciones técnicas necesarias para la presentacion
electrénica de las ofertas y solicitudes de participacidn se encuentran a disposicién de
todas las partes interesadas desde el Perfil del contrante del Consorci de la Zona Franca
de Barcelona siendo de uso general y amplia implantacién.

o Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de informacién
garantizan la igualdad entre los licitadores y la integridad de los datos transmitidos y que
solo los érganos competentes, en la fecha sefialada para ello, puedan tener acceso a los
mismos, o que en caso de quebrantamiento de esta prohibicidon de acceso, la violacion
puede detectarse con claridad.

o La aplicacion permite acreditar la fecha y hora de la emision o recepcién de las
comunicaciones, laintegridad de su contenido y el remitente y destinatario de las mismas.
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o Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los érganos administrativos o de las
empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos juridicos y se emitan tanto en la
fase preparatoria como en las fases de licitacién, adjudicacion y ejecucidn del contrato
son autenticados mediante una firma electrénica reconocida de acuerdo con la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrdnica, garantizandose técnicamente que la
firma se ajusta a las disposiciones de esta norma.

El acceso a esta plataforma electrénica es gratuito y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrdnicas, asi como la
presentacion de proposiciones.

Para acceder a la plataforma VORTAL que el Consorci pone a disposicidn de los licitadores,
aquellos que no estdn dados de alta, deberan registrarse en la direccién electrénica
www.vortal.es de tal manera que:

— Deberd seleccionar “Darse de alta” y cumplimentar el registro de usuario.

- Posteriormente, deberd registrar su empresa, o asociarse a una empresa ya existente en
la plataforma.

- Y por ultimo, si lo desea, podra solicitar un certificado de autenticacién emitido por
VORTAL (cuya utilidad es la de autenticarse en la propia plataforma y que es gratuito)
para acceder a la mismay a la informacién detallada del procedimiento.

Podra obtener mas informacion sobre los tramites electrdnicos relativos al registro en el
portal de contratacidn, contactando con el Servicio de Gestidn de Clientes de VORTAL en
el numero 902 02 02 90 los dias laborables de 9h a 19h.

Una vez efectuado el registro gratuito en la plataforma de licitacion electronica VORTAL
tal y como se indica en el presente pliego, siga los pasos que se describen a continuacion
para acceder al expediente:

1.- Dirijase a la pagina de acceso a la plataforma del Consorcio de la Zona Franca en el
siguiente enlace:

https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

2.- Acceda al apartado “Buscar licitaciones” donde encontrara la informacién relativa a
este y otros expedientes del Consorci. Seleccione y copie el nimero de este expediente.

3.- Acceda a la plataforma mediante el usuario y la contrasefia definidos en el proceso de
registro, y pegue el numero de expediente en el buscador disponible para tal fin en el
Area de trabajo. Pulse sobre la lupa para realizar la busqueda.
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Para acceder a toda la informacién del procedimiento, deberd pulsar en el botdn
“Detalle”.

Tras pulsar en “Estoy interesado”, para enviar una oferta, debera pulsar en el botén
“Crear oferta” en el bloque “MIS OFERTAS”:

- En la pestaiia Informacién General, introduzca una referencia para su oferta.

- En la pestafia Formulario de respuesta debera contestar a las preguntas en cada uno de
los sobres del procedimiento. En este apartado se pueden efectuar preguntas de
respuestas abiertas, listados de precios unitarios, etc. y donde tendrd que cumplimentar
los precios de su oferta. Una vez contestado el formulario de respuesta, deberd pulsar en
el botdn “Cerrar formulario”.

- En la pestafia Documentos deberd adjuntar toda la documentacién requerida en el
presente pliego en sus Sobres correspondientes.

Una vez realizados todos los pasos anteriores, debera pulsar el botdn “Finalizar oferta”.
Posteriormente deberd pulsar el botén “Firmar todos” y seleccionar un certificado
reconocido para la firma de los documentos.

Los licitadores deberdn firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificaciéon y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
gue sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, y demas disposiciones de contratacidn publica electrdnica,
a excepcién de aquellos documentos que acrediten la constitucion de la garantia
provisional, si procede, que deberan ser en todo caso originales.

La firma electrdnica reconocida segun el articulo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre,
de Firma Electrénica es la firma electrénica avanzada basada en un certificado reconocido
(validamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificacidon) y generada mediante
un dispositivo seguro de creacién de firma, (por ejemplo, DNI e, u otras tarjetas
criptograficas que reunan los requisitos establecidos en la norma de referencia).

Una vez firmada la documentacion u oferta, deberd pulsar el botén “Cifrar” de tal manera
gue toda su oferta, junto con la documentacion asociada a la misma, quedara cifrada sin
gue se pueda acceder a su contenido hasta la constitucion de la mesa de contratacién.
Seguidamente, aparecera una ventana donde tendra que aceptar las recomendaciones
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para el envio de la oferta en la plataforma y para terminar, deberd pulsar el botdn
“Presentar”.

Una vez presentada una oferta a través de la plataforma electrénica de contratacion
VORTAL se generara un recibo electrénico que garantizara la fecha, hora y contenido de
su oferta.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, 9 de junio de 2020

DocuSigned by:

Pue Naayve

003631402D6545A...

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

g
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ANEXO 1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacion del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D2 ...... con DNI nimero ...... en nombre propio (persona fisica) o en
representacion de laempresa............ en calidad de........... con domicilio en........... nGmero
..... Poblacion ........ Provincia........ cédigo postal ........ y CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacion de ...... y ante su érgano de contratacidn, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcidén de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacion la empresa (o empresas) ...... gue se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitaciéon ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento esta debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccion.

7.- Que el firmante de la declaracion y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacién del expediente de
referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucién
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de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccion de correo electrdnico, ..........

8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccidn de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion
en...a...de..... de 2020.

Firma y sello de la empresa.
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ANEXO 2
MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimiento en ................ calle/plaza/avenida............couue.....
CP s y en su nombre ........cccuueeeen. (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........
con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segun resulta de la validacién de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- IR (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF ............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA  de la licitacidn/adjudicacion  del  contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecidn a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico y de
sus normas de despliegue.

El presente aval estard en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
qguien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacién o
devolucién.

Numero de inscripcidn en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO 3

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendra que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea
aplicable.

CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introduccion

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados. Estos
impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de recursos y
materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales durante las diferentes fases del ciclo
de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios de
sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se realicen para
el mantenimiento, la remodelacion o la de construccion de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacién sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecoldgico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es
por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de
la edificacién. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos parametros de sostenibilidad
en la edificacién que se han definido a partir de las experiencias de diversos autores e instituciones
en el campo de la edificacion sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucidn.

Los criterios de edificacidn sostenible en el CZFB en fase de ejecucion recogen, de forma sintética,
los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecuciéon de los diferentes
proyectos de edificacidn de nuevos edificios del CZFB y también las obras de remodelacidn,
mantenimiento o demolicién de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar para
minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacidn de los aspectos ambientales de la obra
resultard crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales,
necesarios para hacer una correcta gestiéon ambiental de los posibles impactos que se producen
en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el
agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual,
residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.
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Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendran que ser gestionados
correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible
gue exista comunicacion entre el equipo de disefio, el de construccion y el promotor, que en este
caso es el CZFB. Se debera informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes
ambientales exigibles y se le informard, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar
el impacto en el medio natural cuando se realicen las obras de construccién:

e Legislacion ambiental:

- Informary hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:
- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segin la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y
aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en cada uno de
los trabajos.

- Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y
salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:
- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de
calidad de la edificacion.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que se
consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacion de todos los materiales y productos, asi como de todos los
industriales que intervienen en el proceso constructivo.

- Setiene que incentivar a las empresas para que pretendan algun sello de calidad (1SO 9000,
ISO 14000).

e Tecnologia y montaje especializado:

- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados,
disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas
especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una buena ejecucion.
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- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.

Gestion de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucion de obra vy
almacenarlos en contenedores diferentes segln su origen. Intentar minimizar la cantidad
de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos valorizables que se
puedan aprovechar.

- Gestionar los residuos de la construccion para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

- Planificary controlar la ejecucion de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios.
Considerar que cada proveedor se tendrd que hacer cargo de la gestion y destino final del
material de embalaje que utilice.

- Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de
drenaje o como sub-base de pavimentos.

- Esta prohibida la incineracién de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las
redes generales de alcantarillado, etc.

- Elfactor transporte desde el lugar de produccién de residuos hasta un gestor autorizado es
condicidn de una buena gestion.

- Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

Maquinaria y equipos de obra:
- Utilizar elementos auxiliares de ejecucidn de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza
después de utilizarlos.

- Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los
equipos y maquinaria de obra.

- Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal
que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.

- Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisién de gases y ruidos bajos.

Impacto ambiental de la construccidn:

- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales),
residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccién del
edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacién aspectos de
impacto medioambiental de la construccidn que se tiene que realizar.
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Materiales de construccion:

- Disponer de la informacidn de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacion,
sello de calidad y planes de mantenimiento.

- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna
mejora energética o medioambiental en relacidon con los materiales tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicién haya un porcentaje de material reciclado.
Ecolégicos: cuando el material no contribuye a la degradacién del medio ambiente.

Energéticos: cuando la utilizacién del material supone un ahorro energético y de
consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacidn y los restos de los siguientes materiales de obra:

Plomo

Productos de soldadura.

Mastiques a base de betlun y amianto.

Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,
disolventes, diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucién constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico
gue utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

e Consumo de energia y agua:

- Incrementar la eficiencia y la conservacion de los recursos energéticos y del agua durante
el proceso de construccion.

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.

Gestidn de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacién de las aguas residuales generadas en la
obra y su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los criterios
ambientales en los planos de construccion y las especificaciones y hacer un control de todo
el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccion.
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e Garantizar una correcta comunicacién con los trabajadores para que éstos conozcan vy
realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.

e Planes de mantenimiento:
- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de conservacion del
buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacidn en la que se incluyan todos los materiales utilizados en
la construccidn asi como en las instalaciones del edificio, con los planes de mantenimiento
correspondientes tras la finalizacion de la obra.
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