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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

(a publicar en el BOE, DOUE, http://www.zfbarcelona.es, en la plataforma de
contratacién del Estado)

NUMERO DE EXPEDIENTE:
21/2021

ORGANO DE CONTRATACION.

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
gue es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el articulo 3.3,
apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicidn
de Administracion Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la necesidad de realizar en el Poligono de la Zona Franca
de Barcelona un conjunto de actuaciones de rehabilitacion y mejora del espacio
publico, en concreto la reurbanizacién de la acera lado norte de la calle A entre el
enlace 6C i la calle 3, la reconfiguracién de la zona verde de la calle 2 en parque
urbano, y la ejecucion de una mediana en la calle 3, desde la calle A hasta la calle
E.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucién de las obras correspondientes a: PROJECTE DE REMODELACIO DE LA
VORERA NORD DEL CARRER A, ZONA VERDA DEL CARRER 2 i MITJANA DEL CARRER
3 DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.



http://www.zfbarcelona./

DocuSign Envelope ID:

C4D42537-3B80-4414-AB1C-9F021986C589

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El valor estimado del contrato es el de: 2.668.474,18€ mas IVA.
El presupuesto base de licitacién es el de: 3.228.853,76€ IVA incluido.
El importe del IVA es el de 560.379,58€.

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

Sistema de determinacion del precio del contrato: Precios unitarios.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: 30 de septiembre de 2021 hasta las
12:00:00 a través de la plataforma electrénica de contratacion

2- Acto de apertura del sobre 2: 8 de octubre 2021 en la sede del 6rgano de
contratacion a las 10:00 horas.

3- Acto publico de lectura del sobre 3: 22 de octubre 2021 en la sede del 6rgano
de contratacion a las 11:00 horas.

IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electronica, el érgano de
contratacion advierte de posibles dificultades informaticas que se puedan
derivar de la misma, por lo que aconseja y recomienda a todos los operadores
econdmicos que no agoten el tiempo limite para presentar sus ofertas, en aras
de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

A través de la plataforma electrdonica de contratacion del sector publico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY LDolWEEW xS-
YgZZSIuVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzudm5-TeAQ2KUs jhPgMLgANnS8-
rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJVAWUBXDmBix-
3nlvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL up3FPzwz6AXxLVgA



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
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VwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh UiM0bv8GCOw!!/di4/d5/LOIDUmMITUSEh
L3dHaOFKRNNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS
- Los licitadores deberdn presentar Certificado de Clasificacién igual o superior a la
establecida, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa,
junto con una declaracion sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacion.
- Clasificacion establecida:
Grupo G:

-subgrupo 6; categoria 4
Grupo K:

-subgrupo 6; categoria 3

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
precio final ofertado, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncion de temeridad, el érgano de contratacién exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del precio final ofertado,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por ciento) del precio
del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.
No hay



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econdmica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios de valoracion establecidos en la clausula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacién:
- Criterios no evaluables mediante formulas. Ponderacién de la oferta técnica
(POT). Coeficiente: 40%
- Criterios evaluables mediante férmulas.
Ponderacién de la oferta econdmica (POE). Coeficiente oferta econdmica: 60%.

IV.

- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion de las obras: 8 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habrad revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccidn. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la
consideracién de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.
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D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacidn convencional en la clausula 14.5 del pliego.

E) PLAN DE OBRA

Los desvios de trafico y el horario de algunos de los trabajos previstos en el
proyecto objeto del presente pliego o los que proponga el adjudicatario serdn
meramente indicativos en la medida que sera el Comité de Obras y Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona, como a érgano competente junto con la Guardia
Urbana, quien determinard los desvios de trafico definitivos y el horario de trabajo
en que se deberan ejecutar las obras, sin perjuicio de otras limitaciones exigidas
por el Consorcio de la Zona Franca, sin que pueda implicar ningln coste adicional
al precio del contrato, no pudiendo el contratista reclamar ningun sobrecoste por
la ejecucion de las obras.

El contratista deberd ajustar la ejecucion de las obras a la normativa que le sean
de aplicacion y a los requerimientos derivados del Comité de Obras y del propio
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: DOS (2) ANOS a contar desde la
recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

V1. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO Il.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO Ill.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la
ejecucion del proyecto denominado PROJECTE DE REMODELACIO DE LA VORERA NORD
DEL CARRER A, ZONA VERDA DEL CARRER 2 i MITJANA DEL CARRER 3 DE LA ZONA FRANCA
DE BARCELONA.

Cédigo NomenclaturaCP V:
45233140-2 Obras viales

45112710-5 Trabajos de paisajismo en zonas verdes

Comprende el contrato la ejecucidon de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
mencionado; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros
gue debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion,
legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados,
la gestidon de residuos.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de cldusulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucion de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y por cualesquiera disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.
Asimismo, el contrato estd sujeto a las normas nacionales y de la Unién Europea en
materia de proteccién de datos.

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la
documentacidn técnica del Proyecto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestirdn cardcter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia
con lo dispuesto en el resto de la documentacion contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.
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calidad y buena ejecucién de los trabajos objeto del contrato. La persona designada como
responsable del contrato desempefara una funcién de impulso, coordinacidn, inspeccion
y control de la ejecucion del contrato, siendo el cauce normal de comunicacion, encargos
técnicos, instrucciones e intercambios de informacién con el adjudicatario. Todo ello con
el fin de asegurar la correcta realizacion de la prestacion pactada y dentro del ambito que
el drgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

El valor estimado del contrato es el de: 2.668.474,18€ mas IVA.
Definido segun establece el articulo 101 de la LCSP.

El presupuesto base de licitacién es el de: 3.228.853,76 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 560.379,58€.

El precio del contrato se establece por precio unitario.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gastos
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacién de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
fecha de formalizacién del contrato, a excepcién del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacidn que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor Afladido
se repercutird como partida independiente.

La oferta econémica que presente el licitador no podra sobrepasar en ningun caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucién de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacidn del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios
para la correcta ejecucion y terminacion del contrato hasta la recepcién de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
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Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de esta, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicidn o descripcién de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallardan comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucién de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su

caso faltasen (precios integrados).

Asimismo, se entenderd, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes.

Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra tanto para la
constructora como para los agentes intervinientes (Propiedad, Direccién Integrada de
Proyecto y Direccidn de Obra, para quienes pondra a disposicién una caseta de obra con
tres puestos de trabajo y una mesa de reuniones, para diez personas minimo,
adecuadamente equipados), andamios de cualquier tipo, gruas, protecciones tales
como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar los trabajos,
evitar dafios y delimitar las obras, sefalizaciones, incluyendo su transporte y
movimientos precisos para la ejecucién de las mismas.

Acometidas provisionales de servicios.

Serd de cuenta y riesgo del contratista el suministro, transporte, preparacién, montaje
y desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por
entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos
medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccién de los mismos.

Serd a cargo del contratista: vigilancia y control de accesos peatonales y de vehiculos
con registro de fecha y hora por escrito a obra las 24 horas con personal idéneo dedicado
exclusivamente a esta tarea, y vallado perimetral a fin de garantizar la seguridad dentro
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mismas, control de calidad de materiales, casetas de obra.

Los informes y certificados de la empresa homologada e independiente de control de
calidad seran reportados a la DF para su revisién, aprobacion y archivo, si procede. El
CZF se reserva el derecho de solicitar ensayos o visitas complementarias a un tercero,
repercutiendo los costes al adjudicatario.

Asimismo, se entenderd, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes.

2.2. Revision de precios.

No habra revisidn de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccién Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucidn del contrato sera de 8 MESES, iniciandose el cdmputo el dia siguiente
al de la fecha del acta de comprobacion del replanteo y de la aprobacién del Plan de
Seguridad y Salud, salvo en los casos de suspensiéon del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucién de las obras vendra determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinardn en el programa de trabajo
ofertado.

El plazo de duracion del contrato se regira por lo establecido en el articulo 29 de la LCSP
y en lo establecido en los articulos 203 a 207 de la citada Ley.
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CAPITULO II. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberdn presentarse
de manera electrdénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberan seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en la plataforma
electronica de contratacion del Estado dentro plazo que se indica en el anuncio de
licitacidn, en tres sobres, sefalados con los nimeros 1, 2 y 3.

Los documentos se presentaran en lengua espafiola o catalana.

Estos sobres contendrdn: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacidn administrativa exigida para tomar parte en la licitacion, el segundo (sobre
2) la documentacién técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicidon econémica y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacidn. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacion. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB:
www.zfbarcelona.es y en la plataforma de contratacién del sector publico

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones a través de la plataforma
electrénica de contratacion del sector publico antes de las 12:00:00 del dia 30 de
septiembre de 2021.

IMPORTANTE: A tener en cuenta por los licitadores: Tratdandose de una presentacion
electronica, el organo de contratacion advierte de posibles dificultades


http://www.zfbarcelona./

DocuSign Envelope ID: C4D42537-3B80-4414-AB1C-9F021986C589

AL

informaticas que se puedan derivar de la misma, por lo que aconseja y

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

recomienda a todos los operadores econdmicos que no agoten el tiempo limite
para presentar sus ofertas en la plataforma electrénica de contrataciéon del
sector publico, en aras de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

5.4.- Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacién se comunicard con los licitadores a través del correo electrénico
y la plataforma de contratacion del estado.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de
contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracidn responsable en la que figure la informacion pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.
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Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la unién temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espanolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcién en los Registros o presentacién de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcion de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompanara a la documentacion que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espainolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacién:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcidon en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.
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No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, debera aportarse una

declaracidon responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracién responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberdn aportar una declaracion
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demds normas que
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica vy
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacién de la solvencia econémica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacidn, igual o superior a Clasificacion:

Grupo G:
-subgrupo 6; categoria 4
Grupo K:

-subgrupo 6; categoria 3,

expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, junto con una
declaracidon sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron de base a la clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espafolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacién, asi como acreditar su inscripcién en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:
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- Solvencia econémica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de negocios
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién anual sea igual o superior al
presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP, apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucidn de las obras, y se precisara
si se realizaron segln las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen
término. Se exige que se hayan realizado al menos 3 obras de similares caracteristicas a
las del presente contrato, cada una de ellas por importe igual o superior al presupuesto
total del contrato (articulo 88 de la LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unidon Temporal de Empresas, la
clasificacién de la U.T.E. sera la resultante de la aplicacién del Régimen de la acumulacién
de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracidn responsable de compromiso de adscripcién de medios personales o
materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracidn responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberdn presentar una Declaracién responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracion responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Codigo de Comercio.

G) Copia de la inscripcion en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.

H) Los licitadores deberdn indicar una direccién de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

I) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaraciéon de sometimiento a
la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberdn presentar su documentacion traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoraciéon que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.
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Este sobre deberda contener toda la documentacidén acreditativa de las referencias
técnicas para la ponderacién de los criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios
de valor, seialados en el siguiente apartado y que serdn evaluados de conformidad con
los criterios que se establecen en el apartado 10 del presente pliego.

La documentacidon que conformara la Propuesta técnica presentada por el licitador
deberd desarrollar los siguientes puntos segln se describen en el apartado 10 de este
Pliego:

1.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajos que debera
considerar un desarrollo por fases.
1.2. Programa de actuaciones medioambientales

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas en el precio de la oferta.

Se establece como limite minimo de calidad la obtencidn, segln el articulo 146.3 de la LCSP,
VEINTE (20) puntos en la propuesta técnica (solo la parte contenida en el sobre nim. 2). Aquellas
propuestas técnicas con una puntuacién inferior a VEINTE (20) puntos seran rechazadas y por lo
tanto, quedaran excluidas del procedimiento de licitacidon por estimarse técnicamente
insuficientes. Respecto a los licitadores que estén en esta circunstancia ya no se procederd a la
apertura del sobre evaluable mediante la aplicacién de férmulas o criterios automaticos (sobre
nam. 3) .

SOBRE 3: Propuesta econdmica y demdas documentacion evaluable automaticamente
mediante férmula matematica y que no dependen de un juicio de valor.

En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacién:

3.1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segtin proyecto de obras.

La proposicion econdmica se presentara segun el modelo que se indica a continuacién
afadiendo el Impuesto sobre el Valor Ahadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA
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[ con D.N.I. nUm. oo, domiciliado en .....ocevveeeeneens , C/.
..................... , UM, .....eceeeeeeeenen. C.P. ..., @ctuando en nombre ............ (propio o de la
empresa que represente) ........... , manifiesta que esta conforme con todos los requisitos

y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato
e o ”, se compromete y obliga a tomar a su cargo
dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacién, por la cantidad de
................................... euros a la que habra que afiadirles el importe ......c.ccccueuuenne
correspondiente al ......ccccceeveveennee (porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
gue el Consorcio estime fundamental para la oferta.

3.2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo se deberd adjuntar, como anexo econdmico el desglose del presupuesto

segun la oferta econdmica presentada para la ejecuciéon del proyecto de obras aportado

y copia del programa de trabajos de la oferta técnica completado con la previsién de
costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en ejecucién material y
euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno
de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentard mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su
defecto *.BC3) y en pdf, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios
ofertados por el concursante, y el listado en papel Gnicamente del documento “Ultima
hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucién de la obra.

El CZFB suministrara con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en
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la codificacion y descripcidon de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de
precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la
oferta base. El concursante tampoco podra modificar, en ningin caso, el importe de las

partidas alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para
seguridad y salud, unicamente se podra modificar al alza.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con
lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacién.

Los precios unitarios, su descomposicion y justificacion, asi como los precios bdsicos y
los rendimientos que figuran en el proyecto de licitacidon de la obra, sélo aparecen a
titulo informativo. Segun la definicién de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicidn y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y
los precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, serdn a riesgo y
ventura y, no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el cdlculo
de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracion con
relacion a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicion vy
justificacion de los precios unitarios se empleard Unicamente para determinar el precio
de unidades incompletas en caso de penalizacién o rescisién de la obra.

El presupuesto de ejecucién por contrata se obtendrd anadiendo al presupuesto de
ejecucién material, que sera la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial,
y el Plan de Control de calidad.

Se podrd presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacién de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendrda que ser
adecuadamente identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se
obtendrd mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las
unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones
respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucion para contrata
resultara de afadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13%
de gastos generales y de empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al
porcentaje del 6% de beneficio industrial del contratista.

Esta opcion no eximira de la presentaciéon del soporte informatico rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicard el coeficiente corrector
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general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

La proposicion econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio

ofertado, ademas de todos los conceptos sefialados en el pdrrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afadido que corresponda, y demds impuestos y tasas
exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econémica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la
documentacién del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras
necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de
Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los
trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los servicios que pudieran
resultar necesarios; la tramitacion, legalizacion, alta y puesta en marcha de las
instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos
aquellos gastos que, aunque no estén expresamente mencionados en los Pliegos de
Condiciones y Proyecto adjunto, sean necesarios para la debida ejecucién de la obra
objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han
sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacién que sigue sea limitativa,
Si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexién suministros definitivos.

- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta
obra.

- Carga y descarga en obra en el lugar de la instalacién y montaje.

- Andamios de obra.

- Maquinaria y herramientas.

- Combustibles.

- Asistencia técnica.

- Planos finales de obra.

- Gastos generales y beneficio industrial.

- Jefe de obra técnico titulado con dedicacién TOTAL.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccién y aplicacion del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.

- Todos los medios de seguridad.
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- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.
- Casetas de obra para el personal (vestuario y direccion técnica).
- Movimientos en la obra en todas las direcciones.
-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.
- Replanteo.
-Redaccion y tramitacidon de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.
- Participacion a prorrateo en los gastos de:
a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas maximas de 8,00 x 4,00m.).
b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.
c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TF y electricidad.
d) Instalacién de casetas de la Direccion Facultativa y la D.1.P.
e) Instalacién de gruas y medios auxiliares.
f) Vigilancia de la obra.

Serd por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los
demas tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucién de la obra.

Causas de exclusion: Serdn excluidas del procedimiento de adjudicaciéon las
proposiciones econémicas que excedan del precio base de licitacidén establecido en el
Pliego de Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econémico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicién econdmica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentaciéon de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracion
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del
contrato y que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.
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CAPITULO IlI.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitard de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que retina
los requisitos exigidos en el mismo podrd presentar una proposicién, quedando excluida

toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacidn calificara previamente la declaracidn responsable y, en su caso,
la demds documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicidon técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.

Tras la calificacién de la documentacidn administrativa se llevara a cabo la apertura de los
sobres que contienen la documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion
dependan de un juicio de valor (sobre 2).

La fecha y hora exactas seran el 8 de octubre de 2021 en la sede del 6rgano de
contratacion a las 10:00 horas.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracién econdmica. Criterios evaluables mediante férmula matematica.

A continuacidén, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 22 de octubre de 2021 en la
sede del 6rgano de contratacion a las 10:00 horas., se hara publico el resultado de la
valoracién y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de valoracién de la
proposicion técnica, a resultas de la documentacién contenida en el sobre 2 y el informe
técnico de valoracién emitido.
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Posteriormente, se procedera a la apertura y lectura publica de las ofertas contenidas en
el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula matematica.

La Mesa de Contratacion podra solicitar de los licitadores la presentaciéon de la
informacidén adicional que a efectos de aclarar estime necesaria en relacién con el sobre
n? 3, la cual tendrd que cumplimentard ante la Mesa de Contratacion en el plazo que se
otorgue a tal efecto, que no podrd ser superior a 5 dias.

Las propuestas contenidas en el sobre n2 3, seran estudiadas, valoradas y ponderadas de
conformidad con aquello que se indica en el apartado 10.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

Los criterios no evaluables mediante férmulas y cuya ponderacién dependen de un juicio
de valor se valoraran con un maximo de 40 puntos.

Se puntuard de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extensién maxima de la propuesta técnica no podrd exceder de 100 paginas DIN-A4,
a una cara, tamafio Arial 11. Para la confeccién del Plan de Obras (punto 2.9) el licitador
podra utilizar un tamafio diferente a DIN-A4, computando el nimero de paginas en el
limite maximo de 100 paginas. No computaran en la extension maxima el indice,
separadores y otros similares.

1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 40 puntos)
Extension |PuntuacionUmbral
maxima |Maxima |minimo!
(n2de

Criterios que dependen de un juicio de valor paginas)
(Puntuacion maxima) 40 puntos
1.1. Memoria descriptiva del proceso de 40 30 15
ejecucion y programa de trabajos
1.2. Programa de actuaciones medioambientales 20 10 5
TOTAL 80 paginas 40 20
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L A fin de garantizar la calidad técnica de las propuestas no se admitiran aquellas que no cumplan
con los baremos minimos de calidad establecidos para cada los criterios sujetos a juicio de valor.
Se establece el umbral minimo del 50 % de la puntuacion en el conjunto de los criterios
cualitativos [articulo 146.3 LCSP]. Los criterios cualitativos que se tendran en cuenta son los que
dependen de un juicio de valor (archivo electrénico o sobre n°2).

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
(HASTA 30 puntos)

1.1.1. La memoria descriptiva del proceso de ejecucién (hasta 15 puntos)

Serd la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describird los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporardn los mismos.

Reflejara la planificacidon de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista
tanto fisico como temporal.

Expondra las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos los siguientes contenidos y requisitos minimos:

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar
el contrato. En este documento se designard, al menos, el perfil del técnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcion global de la obra.

- La descripcion de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- El andlisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacion de las mismas, en su
caso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.

- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacion y
seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacidn de las unidades o partes de la obra que se realizardn mediante subcontratacion.
A los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a concretar
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.

Sistematica de valoracién:

Para cada propuesta se puntuara la justificacidon de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacidn de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concreciéon de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
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- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.
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Descripcion APARTADO 1.1.1 MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE
EJECUCION

Exhaustivo 15

Correcto 11

Bdsico 7

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los paradmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderad por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.1.2 Programa de trabajos (hasta 15 puntos)

Se redactara de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales
ofertados adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de caracteristicas y de modo que
contenga la inversion de ejecucion mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacion que figura en el apartado I. C) del cuadro de caracteristicas.

Contendra, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
- Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

Duracidn estimada de cada actividad.
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- Diagrama de espacios-tiempo en obras de tipo lineal.
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- Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacion que
figura en el apartado I. del cuadro de caracteristicas.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificaciéon de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecién de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 15

Correcto 11

Bdsico 7

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

1.2. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (HASTA 10 PUNTOS)

Los licitadores expondran los sistemas de gestion ambiental de la empresa aplicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestién medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con
inclusion de los certificados y demas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular,
deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar
mejoras de actuacién medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran
especialmente las potenciales actividades generadoras de impactos y se especificaran las medidas
correctoras o compensatorias propuestas para ellas.
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En dicho programa se incluirdn la organizaciéon y el organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre
los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para
las siguientes operaciones:
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- Replanteo.

- Ubicacién y explotacién de préstamos y vertederos.

- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
- Control de accesos temporales.

- Control de movimiento de maquinaria y utilizacién de equipos de lavado de ruedas
automaticos.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
- Sistema de gestién de residuos y control de la contaminacidn.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental y de los
productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificard la precisién en la identificacién de
unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la disponibilidad de
instrucciones de trabajo, la organizacién fisica de la obra, la localizacidon de vertederos, la
identificacion de requisitos legales, y los sistemas de buena gestién medioambiental propuestos,
asi como en las medidas correctoras o compensatorias planteadas.

Descripcion APARTADO 1.2 PROGRAMA DE
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

Exhaustivo 10

Correcto 6

Bdsico 3

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.
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10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

Los criterios evaluables mediante formulas se valorardn con un maximo de 60 puntos. Se
valorara en este apartado el precio con una puntuacién maxima de 60 puntos. Se entiende
a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicién econdmica, IVA
excluido.

Se puntuara de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA APLICACION DE
FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)

2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méxima 60 p)
PrECIO ettt e e e et e e sre e era e teenneeran 60 puntos

2.1 Oferta econdmica sobre el presupuesto de licitacidon

Hasta 60 puntos

Pi=Pmax - [(O-OT)/(Omin-OT)] "2

Donde:

P; : Puntuacién de la oferta analizada.
O : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.
Omin : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacién maxima (60 puntos)
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Valoracion del precio

50

40 -

30 -

Puntuacion

20 -

10 -

0% baja
baja ofertada (%) maxima

Calculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién
Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el
porcentaje de participacién), Unicamente se tendra en cuenta para el calculo de la media (OM)
la oferta mdas econdmica. Este criterio se aplicara de forma simultanea a todas las ofertas que
cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacidn diez (10) o mas ofertas, la media (OM) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mas econdmicas y las dos ofertas mds caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.
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10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los
siguientes criterios:

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacién es inferior a cinco (5), no seran de aplicacion
los criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporcion.

-Si se admiten a licitacidn cinco (5) o mas ofertas, todas aquellas ofertas (O)), la desviacion (d))
de las cuales (di= -(0-OM)/OT) sea mas grande que 0,10 (d; > 0,1) seran consideradas
presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoracién de la desviacion de “d” se
realizara con todos los decimales resultantes de la férmula descrita.

Donde:

di : Desviacion de la oferta analizada.
O : Oferta de precio analizada.

OM : Media de las ofertas.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de un
contrato, se tomara uUnicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracidon de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estard a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.

Si el érgano de contratacidn, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
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como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la excluira

de la clasificacion y acordarad la adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas conforme lo sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacidon exigird una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4. Valoracién global de las ofertas

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante formulas y en los evaluables mediante formulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacidn clasificar3,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacion del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mds ventajosa. Para realizar dicha clasificacion,
atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el Pliego pudiendo solicitar para
ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar adecuadamente las
ofertas presentadas.

Se entenderd por oferta econdémicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracién como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracidn.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas propuestas, se estara a

lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacién estara
asistido por una Mesa de Contratacidon que serd el 6rgano competente para la valoraciéon
de las ofertas.

Para la constitucidn de la Mesa se estard a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
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La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: secretario general del czf.

Vocal: Director del departamento de Urbanismo del CZFB
Vocal: Representante del departamento Econdmico-Financiero del CZFB.
Secretario: letrado de Servicios Juridicos del CZFB

y su funcién serd la de examinar y calificar la documentacion presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacion a la
propuesta de adjudicacién. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se hardn constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran

publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacién, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A a | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacion podrd reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucidén del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefalado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
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caso, a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

El 6rgano de contratacidon adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicacidn y notificacién. - La adjudicacion se acordara por el érgano de contratacion
en resolucién motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdaneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacién deberd contener los siguientes
extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposiciéon resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacidn, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, sera de aplicaciéon a la motivacion de la adjudicacidn la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidon se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrdnico a la
direccion de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, sera de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacidn de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.
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El 6rgano de contratacion requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberdn éstas acreditar la constitucidn de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacidon vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacion que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicidn de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacidon administrativa que acompafia a las proposiciones
quedarad a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacidn, el Consorcio no estara
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccién.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estard garantizado mediante la constitucidén de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del precio final ofertado, IVA excluido, que deberd
constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metalico o aval bancario con las firmas debidamente legitimadas e
inscrito en el Registro de Avales; de conformidad con el modelo que se adjunta con el
presente Pliego como anexo 2. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarara resuelto el contrato.

Dicha garantia habrd de formalizarse ante el propio Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen,
la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacién, retendra el 5%
de la suma total de la misma.

Las mencionadas retenciones adicionales quedaran afectadas a las mismas finalidades
que la fianza definitiva, constituyendo un fondo de garantia y quedaran afectadas a las
responsabilidades asumidas por el contratista principal y que puedan derivarse del no
cumplimiento total o parcial del presente contrato como compensacién por dafios y
perjuicios, vicios o defectos por las penalizaciones en que puedan incurrir por retraso en
la ejecucién de las obras.
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de la LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacidn podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del precio final ofertado, pudiendo alcanzar
la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. La devolucion
y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de cardcter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencién de riesgos laborales,
protecciéon del medio ambiente y cualquier otra de cardcter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que debera presentar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacion vigente en la materia, deberd ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccién
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidn de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral serdn de la entera responsabilidad del contratista.
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En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultara al Consorcio para la
resolucién del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacion y de la formalizacion del contrato.

C.- La ejecucidén material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucion,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
sean necesarias para la debida ejecucién y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la obtencion de la licencia de primera ocupacion y la
completa legalizacion y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacion que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las companias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecuciéon de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccion por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicién de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
poliza debera mantenerse en vigor durante |a realizacion de las obras por lo gue en caso

de ampliacion en el tiempo de ejecucidén deben realizarse las prérrogas de contrato de

seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracion
de asegurado, manteniendo la condicion de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afo y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcién final de obras). El dmbito
temporal de la pdliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos durante
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la vigencia de la pdliza vy reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del

vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
gue se levante Acta de recepcion final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederd a la liquidacion, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacion, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccion
Facultativa relacién detallada de los siguientes datos:

a) Magquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacion adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El técnico
guedard adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacidn del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacién
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el érgano de contratacion.
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Asimismo, debera instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacién
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
obligacion del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras y,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacidn y condicion esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcion de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucién del
contrato o la imposicién de penalidades segun lo dispuesto en la clausula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Serdn por cuenta y a costa del contratista la realizacidn de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccidn y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, seran de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones necesarias para
conseguir de las compaiiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras, las
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las
disposiciones vigentes que regulan la materia.

Serdn por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, serdn a su costa la realizacién de las
obras necesarias para dotar la construccién de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compaiiias suministradoras.

J.- se establece la siguiente condicion especial de ejecucion de cardcter medioambiental
gue debera cumplir el licitador adjudicatario:
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El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de
los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi mismo debera retirar los

embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o,
en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestion de residuos autorizado.

14.2.- Direccion e inspeccion de la obra.

La direccion Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccién de la
Ejecucidn de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicion del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcidn, liquidacidn y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacion le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacioén.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna que pueda implicar la introduccidon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin

autorizacion previa del érgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen

bajo las instrucciones de la Direccion Facultativa, ho generara obligacién alguna para el

CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccidon Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacidn, inspeccién y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacién y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucién, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacién de
la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccién Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.
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14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que debera tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacién del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucién de las obras, antes de la
citacion para el acta de comprobacion de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacién alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucién de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobaciéon de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacidn de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podri iniciarse la obra sin acta de comprobacion de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspenderd su iniciacion o se acordara la
suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el computo de plazos de ejecucion de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucion,
entregan al contratista la posesion de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacion del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesidn
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esta facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accion de tipo interdictal ni de retencion como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relacién con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucidn de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Cldusulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccién
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Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberdn ser ratificadas por escrito en
el mds breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrd
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista responderd de los dafios causados a la Administracidon contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacién de la Edificacidn y aquellas
gue le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podra ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro Il, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. las
modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacién en el perfil del contratante.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucion de la Obra.

Seran por cuenta del contratista el Plan de Control de Calidad de la obra y Control de
Ejecucion de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de los materiales,
asi como un control de la correcta ejecucidn de las obras e instalaciones, asi como el coste
de los ensayos de aceptacién de los materiales acopiados en obra y de las unidades de
obras terminadas que, a juicio de la Direccidon Facultativa, hubiesen resultado
desfavorables, asi como los gastos de autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcard, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracidn, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccidn.
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La obtencidn y control de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucién de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacién de medios
auxiliares para la realizacion de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

La entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion. deducir3,
ademas, el 1% del total de la certificacion para hacer frente a los pagos de los controles y
ensayos de calidad de la obra, complementarios, los cuales serdn realizados por aquellas
empresas designadas por el mismo contratante.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonara al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucién y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el érgano de contratacion del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ninglin género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
sido debidamente aprobadas por el d6rgano de contratacién del CZFB; no siendo
admisibles reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacidn estd debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expediran mensualmente. Para
ello, la Administracion en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedird certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuara en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacién de obra expedida por la Direccidn Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato.

Se aplicara una retencion del 5% en cada certificacidon en concepto de garantiayun 1 %
en concepto de control de calidad externo.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estard a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la clausula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacién.

14.8.- Subcontratacion.
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del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicdndose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podrad tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracion responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de Ia
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).

14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspension del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre sera
documentada calificando y concretando el alcance de esta. Siempre que el CZFB acuerde
una suspension temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la suspension
en la que se hard constar el acuerdo del CZFB que origind la suspensién, definiéndose
concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de las obras
ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucién de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
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prospecciones arqueoldgicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucién de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

Si el retraso en la ejecucidon fuese producido por motivos no imputables al contratistay
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el
dérgano de contratacion se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucién.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidon de
las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resolucidn del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicién de penalizaciones diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccidn en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién de
este o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicidon de nuevas penalizaciones.
En este ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacidén del contrato.

La aplicacion y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que el CZFB
pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucién en mora del contratista no requerira interpelacion o
intimacidn previa por parte de la Administracion.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.
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15.2.- Imposicidon de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucién.

Como regla general su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente sin que, en ningln caso, el total de estas pueda superar el 50% del precio
del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucién podrd
verificarse por el drgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucién del
contrato y en todo caso, se comprobard al tiempo de recepcion.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50% del
precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, laimposicidn de las penalizaciones no eximira al contratista de la obligacién
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacidn en los siguientes términos:
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Si, durante la ejecucion del contrato o al tiempo de su recepcién se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacién obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrad alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracidon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regira por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.
- La declaracién incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.
- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en
este pliego o en el contrato.
- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacién.
- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendra, a estos efectos, el caracter de
condicidn esencial de la ejecucidon del contrato.
- La obstruccidn a las facultades de direccidon e inspeccién del CZFB.
- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccién del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.
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La resoluciéon del contrato se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administraciéon los dafos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevard a cabo por el érgano
de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversidon proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entenderda cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos de este, y a satisfaccidon del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicara por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacién de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrara una
visita previa a la recepcidn, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantara un acta haciendo constar, en su caso, que las obras relnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro del mes siguiente a la celebracién de la citada visita previa, tendrd lugar el acto
formal de recepcion de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccién Facultativa, levantandose acta de su resultado
gue sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
gue rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
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de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de estas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y el
director de estas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
para remediar aquéllos, fijdndose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacidn del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato serd de DOS (2) ANOS y empezard a
contar desde la recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y
ello sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista responderd de la
ejecucién y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidn
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefalados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidon Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidn de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
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encargado de la conservacién de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante un plazo de quince afos a
contar desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regird por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracion Publica.

De manera que la preparacién y adjudicaciéon del contrato se regira por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demas normas reglamentarias
vigentes en el momento de la adjudicacién.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacién del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningun caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacion del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Serd competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacién, adjudicacién y modificacién del contrato, cuando
la impugnacién de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacidon debid ser
objeto de una nueva adjudicacidon del contrato.
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Y en cuanto a los efectos y extincidn del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que se susciten entre las partes en relacidon con los efectos y extincién de
los contratos privados con excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuaciéon administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacién Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacion relativa a la licitacién en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorcio, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacion en curso le confiera como licitante.

El acceso a la plataforma de contratacién del sector publico es gratuito y permite realizar
la consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrdnicas, asi
como la presentacién de proposiciones.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica cualificada, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificaciéon y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrénicos de confianza y el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacidn electrdnica y los servicios de
confianza para las transacciones electrdnicas en el mercado interior y por la que se deroga
la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento elDAS), y demas disposiciones de
contratacién publica electrdnica, a excepcién de aquellos documentos que acrediten la
constituciéon de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso
originales.
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La firma electrdnica cualificada segun el articulo 3 del Reglamento elDAS es una firma

electronica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creacidn de
firmas electrdnicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrdnica.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, 30 de julio de 2021

DocuSigned by:
| —
e
5F1DF4610F9C4F9...

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

2l (Q
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ANEXO 1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacion del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D2 ... con DNI numero ... en nombre propio (persona fisica) o en
representaciéon de laempresa............ en calidad de. .......... con domicilioen .......... nimero
..... Poblacion ........ Provincia........ codigo postal ........ y CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacién de ...... y ante su érgano de contratacidn, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacidn, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacion, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de cladusulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcidn de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucidn del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacién la empresa (o empresas) ...... gue se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacion ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento esta debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccion.

7.- Que el firmante de la declaracion y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacion del expediente de
referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucion
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccion de correo electronico, ..........

8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de



DocuSign Envelope ID: C4D42537-3B80-4414-AB1C-9F021986C589

CONSORC
Z |: barcelona
ZOMA FRAMCA

modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaraciéon
en...a...de......de 2021.

Firma y sello de la empresa.
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ANEXO 2

MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimientoen ................ calle/plaza/avenida...........ccuu.....
CP s y en su nombre .................. (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........

con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segln resulta de la validacidon de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- IO (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF ............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacién  del contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector publicoy de
sus normas de despliegue.

El presente aval estard en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacién o
devolucién.

Numero de inscripcidn en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO 3

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendra que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea
aplicable.

CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introducciéon

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados. Estos
impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de recursos y
materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales durante las diferentes fases del ciclo
de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios de
sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se realicen para
el mantenimiento, la remodelacion o la de construccidon de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacidn sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecoldgico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es
por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de
la edificacién. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos parametros de sostenibilidad
en la edificacién que se han definido a partir de las experiencias de diversos autores e instituciones
en el campo de la edificacidn sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucion.

Los criterios de edificacidn sostenible en el CZFB en fase de ejecucidn recogen, de forma sintética,
los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecuciéon de los diferentes
proyectos de edificacion de nuevos edificios del CZFB y también las obras de remodelacion,
mantenimiento o demolicién de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar para
minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos ambientales de la obra
resultard crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales,
necesarios para hacer una correcta gestiéon ambiental de los posibles impactos que se producen
en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el
agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual,
residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.

Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendrdn que ser gestionados
correctamente.
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Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible
gue exista comunicacién entre el equipo de disefio, el de construccidn y el promotor, que en este
caso es el CZFB. Se deberd informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes
ambientales exigibles y se le informara, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar
el impacto en el medio natural cuando se realicen las obras de construccién:

e Legislacion ambiental:

- Informary hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:

- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segln la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de Ila
normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y
aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en cada uno de
los trabajos.

- Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y
salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:

- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de
calidad de la edificacion.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que se
consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacion de todos los materiales y productos, asi como de todos los
industriales que intervienen en el proceso constructivo.

- Setiene que incentivar a las empresas para que pretendan algun sello de calidad (1SO 9000,
ISO 14000).

e Tecnologia y montaje especializado:

- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados,
disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas
especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una buena ejecucién.

- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.

e Gestidon de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucidn de obra vy
almacenarlos en contenedores diferentes seglin su origen. Intentar minimizar la cantidad
de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos valorizables que se
puedan aprovechar.
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Gestionar los residuos de la construccidon para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

Planificar y controlar la ejecucién de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios.
Considerar que cada proveedor se tendra que hacer cargo de la gestidn y destino final del
material de embalaje que utilice.

Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de
drenaje o como subbase de pavimentos.

Esta prohibida la incineracién de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las
redes generales de alcantarillado, etc.

El factor transporte desde el lugar de produccién de residuos hasta un gestor autorizado es
condicién de una buena gestion.

Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

Maquinaria y equipos de obra:
Utilizar elementos auxiliares de ejecucidn de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza
después de utilizarlos.

Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los
equipos y maquinaria de obra.

Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal
que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.

Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisidn de gases y ruidos bajos.

Impacto ambiental de la construccion:

- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales),

residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccién del
edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacién aspectos de

impacto medioambiental de la construccidn que se tiene que realizar.

Materiales de construccion:

- Disponer de la informacidn de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacion,

sello de calidad y planes de mantenimiento.

- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna

mejora energética o medioambiental en relacién con los materiales tradicionales:

. Reciclados: cuando en su composicién haya un porcentaje de material reciclado.
. Ecoldgicos: cuando el material no contribuye a la degradacidn del medio ambiente.
. Energéticos: cuando la utilizacion del material supone un ahorro energético y de

consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacion y los restos de los siguientes materiales de obra:

- Plomo
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. Productos de soldadura.

= Mastiques a base de betln y amianto.

] Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).

. Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

] Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,

disolventes, diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)
= Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucién constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico
que utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

e Consumo de energiay agua:

- Incrementar la eficiencia y la conservacidn de los recursos energéticos y del agua durante
el proceso de construccién.

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.

Gestidn de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacién de las aguas residuales generadas en la
obra y su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los criterios
ambientales en los planos de construccion y las especificaciones y hacer un control de todo
el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccion.

Garantizar una correcta comunicacion con los trabajadores para que éstos conozcan vy
realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.

Planes de mantenimiento:

- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de conservacion del
buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacién en la que se incluyan todos los materiales utilizados en
la construccidn asi como en las instalaciones del edificio, con los planes de mantenimiento
correspondientes tras la finalizacion de la obra.
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