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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(@ publicar en la Plataforma de Contratacién del Estado y en
https://zfbarcelona.es,)

NUMERO DE EXPEDIENTE:

25/2021

ORGANO DE CONTRATACION.

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
gue es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el articulo 3.3,
apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicidn
de Administracién Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la necesidad de las obras de retirada de fibrocemento con
contenido de amianto en el EDIFICIO BP sito en la C/60, nimero 19 de Barcelona.
No hay disponibilidad de personal propio para poder ejecutar estas obras.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato lo constituye la realizacién de las obras de retirada de
fibrocemento con contenido de amianto en el EDIFICIO BP sito en la C/60, nimero
19 de Barcelona.
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B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El valor estimado del contrato es el de: 97.893,51 € mas IVA.
El presupuesto base de licitacidn es el de: 118.451,15 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 20.557,64 €.

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado y precio cerrado, conforme al 241 de la LCSP.

El precio del contrato se establece a precio cerrado, en el que el precio y el plazo
de ejecucion al que se obliga el adjudicatario en su oferta constituyen dos
elementos esenciales del mismo. Con lo que el adjudicatario quedara obligado a
comprobar y verificar la totalidad del Proyecto y especialmente las definiciones
y las mediciones de las partidas contenidas en el mismo, y sus plazos de
ejecucion, responsabilizandose de todo ello y haciéndose cargo tanto de las
variaciones al alza como a la baja que se puedan producir, incluso de partidas y
medios auxiliares no contemplados en el proyecto y que sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: 17 de enero de 2022 a través
de la plataforma electrénica de contratacién del sector publico.

2- Acto de apertura del sobre 2: 10:00:00 horas del dia 18 de enero de 2022.

3- Acto de apertura del sobre 3: 10:00:00 horas del dia 28 de enero de 2022.

IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electrénica, el 6rgano de
contratacion advierte de posibles dificultades informaticas que se puedan
derivar de la misma, por lo que aconseja y recomienda a todos los operadores
economicos que no agoten el tiempo limite para presentar sus ofertas, en aras
de evitar posibles presentaciones extemporaneas.




DocuSign Envelope ID: EC1B04AC-F914-4678-AD5F-1604FA19F2B7

CONSORC
barcelona
ZONA FRAMCA

AL

F) LUGAR DE COMPROBACION DE TRABAJOS.

Dia de visita programada al edificio: 17 de diciembre de 2021 a las 10 horas de la
mafiana en la recepcién del edificio sito en C/60, nimero 19 de Barcelona.

Se requiere confirmaciéon de asistencia a la visita al correo electrénico
mesas@zfbarcelona.es

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

A través de la plataforma electronica de contratacion del sector publico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY LDoIWEEW _xS-
YgZZSIuVVMEZ5KNpuTBfGYHhsiN9vJW6pzudm5-TeAQ2KUs jhPgMLgANS8-
rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKIJVAWUBXDmBix-
3nivYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL up3FPzwz6AXxLVgA
VwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvIS8Kh UiM0bv8GCOw!!/dl4/d5/LOIDUMITUSEh
L3dHaOFKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.



mailto:mesas@zfbarcelona.es
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
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D) SOLVENCIA. CLASIFICACION.

- Los licitadores deberdn presentar Certificado de Clasificacién igual o superior a
las siguientes:

Grupo C:
- Subgrupo 4; Categoria 1

Grupo C:
- Subgrupo 8; Categoria 1

Disponer de los siguientes documentos:

- RERA (empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto)

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucidon de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
precio final ofertado, IVA excluido.

Garantia complementaria: Constitucion de una garantia definitiva a favor del
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por
ciento) del precio final ofertado, IVA excluido, alcanzando la garantia definitiva
total un 10% (diez por ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.
No hay.
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econdmica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicard los criterios de valoracién establecidos en la cldusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacién:

- Criterios no evaluables mediante férmulas. Ponderacion de la oferta técnica
(POT). Coeficiente: 45 puntos.

- Criterios evaluables mediante féormulas:

Ponderacién de la oferta econédmica (POE). Coeficiente: 55 puntos.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucién de las obras: 5 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la
consideracién de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendrd un limite minimo de 1.200.000 euros por
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siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.
Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.
Se establece modificacidn convencional en la clausula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.
Plazo minimo de garantia del presente contrato: DOS ANOS a contar desde la
recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO II.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO IIl.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO |.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la
ejecucion del proyecto denominado “Obra de retirada de fibrocemento en Edificio BP”
sito en C/60, nimero 19 de Barcelona.

Cddigo Nomenclatura C P V: 45262660-5 Trabajos de retirada de amianto
Cddigo Nomenclatura C P V: 45262520-2 Trabajos de albaiiileria

Cddigo Nomenclatura C P V: 45422000-1 Carpinteria y ebanisteria

El resumen es el que sigue:

- Retirada de dos conductos de ventilacidon que discurren por las plantas 0 a cubierta
siguiendo el plan de desamiantado. Este conducto no se debe reponer por otro
conducto ya que actualmente las plantas disponen de recuperadores
independientes por planta. Se debera reconstruir y tapar el orificio

- Desmontaje de mueble y fancoil en fachada

- Retirada desde el interior de las placas lisas de fibrocemento siguiendo el
protocolo del plan de trabajo. Las placas de deberan impregnar con una sustancia
aglutinante

- Durante los 5 meses de la duracién de la obra se debera realizar una medicién
ambiental para descartar la presencia de fibras de amianto en ambiente, en las
zonas ocupadas, con una periodicidad mensual
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- Alfinalizar cada retirada fibrocemento, se debera realizar una medicién ambiental
para descartar fibras de amianto en ambiente para garantizar que los resultados
estdn por debajo de los limites de referencia. Desde el inicio de la obra hasta su
finalizacion, también se deberan realizar mediciones ambientales de fibras de
amianto en las plantas ocupadas con una frecuencia mensual

- Montaje de panel de lana de roca de 3 cm. cubierta de aluminio para compensar
el aislamiento térmico

- Montaje de fancoil y montaje de nuevos muebles similares a los existentes (a
consensuar con la propiedad)

- Desmontaje de tabique cartén-yeso con placa de pladur FOC de 15 mm de grueso
en planta 4. Montaje del tabique una vez finalizados los trabajos de retirada de
fibrocemento en fachada. Sellado a base de masilla intumescente Promat EI60

El Edificio BP esta ocupado por diferentes inquilinos, de manera que los trabajos
contemplados han de ser adecuados a horarios y tiempos que estos arrendatarios
permitan. Los trabajos se realizardn durante fines de semana, en horario nocturno o
durante la semana, siempre y cuando los inquilinos asi lo permitan.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de cldusulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucion de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y por cualesquiera disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.
Asimismo, el contrato esta sujeto a las normas nacionales y de la Unién Europea en
materia de proteccién de datos.

El contratista podra realizar durante el periodo de preparacién de la oferta, y a su cargo,
cuantas prospecciones y/o pruebas sobre el terreno que considere necesarias para poder
garantizar el precio y plazos ofertados”; siempre con la autorizacion del Departamento de
Urbanismo del Consorcio.

Con el mismo objetivo se programa una visita guiada por personal de la propiedad el
préximo 17 de diciembre de 2021 a las 10 horas. Para poder participar en dicha visita se
debera remitir listado de asistentes a la siguiente direccion de correo electrénico con dos
dias de antelacién al dia de la visita; mesas@zfbarcelona.es .



mailto:mesas@zfbarcelona.es

DocuSign Envelope ID: EC1B04AC-F914-4678-AD5F-1604FA19F2B7

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

AL

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los
documentos que integran el citado proyecto: Pliego de Descripciones Técnicas, Planos y
Presupuesto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario, revestiran caracter
contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia con lo dispuesto en
el resto de la documentacion contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacién de los trabajos. Responsable del Contrato.

Correspondera al Director Facultativo de las obras en su condicion de responsable del
contrato el seguimiento del cumplimiento, calidad y buena ejecucion de los trabajos
objeto del contrato, asi como la funciéon de impulso, coordinacién, inspeccién y control
de su ejecucién, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos,
instrucciones e intercambios de informacion con el adjudicatario. Todo ello con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada. (art. 62 LCSP).

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

El valor estimado del contrato es el de: 97.893,51 € mas IVA.

El presupuesto base de licitacién es el de: 118.451,15 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 20.557,64 €.

El precio del contrato se establece a tanto alzado o cerrado (modalidad LLAVES EN
MANO), en el que el precio y el plazo de ejecucidn al que se obliga el adjudicatario en su
oferta constituyen dos elementos esenciales del mismo. Con lo que el adjudicatario
guedard obligado a comprobar y verificar la totalidad del Proyecto y especialmente las
definiciones y las mediciones de las partidas contenidas en el mismo, y sus plazos de
ejecucioén, responsabilizandose de todo ello y haciéndose cargo tanto de las variaciones
al alza como a la baja que se puedan producir, incluso de partidas y medios auxiliares no
contemplados en el proyecto y que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
obras.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacién de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
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fecha de formalizacién del contrato, a excepcidon del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacidn que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor Aladido
se repercutird como partida independiente.

La oferta econémica que presente el licitador no podrd sobrepasar en ningln caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regirdn durante la
ejecucidn de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada, considerando la baja lineal e igual para todos los
precios.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econdmica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacion del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios
para la correcta ejecucién y terminacidn del contrato hasta la recepcién de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicidn o descripcién de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucién de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su
caso faltasen (precios integrados).

10
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Asimismo, se entenderd, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes.

2.2. Revision de precios.
No habrad revisidon de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por el
Depositario del Consorcio, que se incorpora al expediente, que existe crédito suficiente y
adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucidn del contrato sera de CINCO (5) MESES, iniciandose el computo el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo y de la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud, salvo en los casos de suspensidn del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucién de las obras vendrd determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo
ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacidn vigente.

CAPITULO II. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberan presentarse
de manera electrénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberdn seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

11
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5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones en la plataforma
de contratacién de las administraciones publicas dentro plazo que se indica en el anuncio
de licitacidn, en tres sobres virtuales, sefialados con los nimeros 1, 2 y 3.

Los documentos se presentardn en lengua espaiola o catalana.

Estos sobres contendrdn: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacidn administrativa exigida para tomar parte en la licitacion, el segundo (sobre
2) la documentacidn técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicidon econémica y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberd reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacidn facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacidn. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacidn. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en la plataforma de contratacion del
sector publico y en el perfil de contratante del CZFB: www.zfbarcelona.esy

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones a través de la plataforma
electronica de contratacion del sector publico antes de las 12:00 del dia 17 de enero de
2022.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

IMPORTANTE: A tener en cuenta por los licitadores: Tratdandose de una presentacion
electronica, el organo de contratacion advierte de posibles dificultades
informaticas que se puedan derivar de la misma, por lo que aconseja y
recomienda a todos los operadores econdmicos que no agoten el tiempo limite
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para presentar sus ofertas en la plataforma electrdnica de contratacion del
sector publico, en aras de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

5.4.- Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacién se comunicard con los licitadores a través del correo electrénico
y la plataforma de contratacion del estado.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacidn no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como Anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracidn responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de
contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracidn responsable en la que figure la informacidn pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.

Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la union temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.
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A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espanolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcidn en los Registros o presentacion de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unién Europea deberdn
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompanara a la documentacion que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcidon en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.
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No obstante, lo previsto en estos pdarrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una
declaracidon responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracién responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaracion
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas que
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesiéon de las condiciones minimas de solvencia econdémica y
financiera y profesional o técnicas exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacién, igual o superior a Clasificacién:

Grupo C. Subgrupo 4. Categoria 1 y Grupo C. Subgrupo 8. Categoria 1, expedido por la
Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, junto con una declaracion sobre vigencia
y las circunstancias que sirvieron de base a la clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espafolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacidn, asi como acreditar su inscripcién en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:

- Solvencia econdmica y financiera: Declaracién firmada del volumen global de
negocios referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacién o de inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién
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anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP,
apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el
curso de los tres ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucidn para
las obras mas importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucién de
las obras, y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la
profesidn y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas
por importe igual o superior al presupuesto total del contrato (articulo 88 de la
LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unidon Temporal de Empresas, la
clasificaciéon de la U.T.E. sera la resultante de la aplicacién del Régimen de la
acumulacion de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracidn responsable de compromiso de adscripcién de medios personales
o materiales suficientes para la ejecucién del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracién responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberan presentar una Declaracién responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracién responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Cddigo de Comercio.

G) Copia de lainscripcidon en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.

H) Copia de la inscripcién en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto
(RERA)

1) Los licitadores deberan indicar una direccion de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

J) Las empresas extranjeras, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccidn de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Estos licitadores deberan presentar su documentacién traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.

En el sobre se incluird toda la documentacién acreditativa de las referencias técnicas para
la ponderacién de los criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios de valor,
sefialados en el siguiente apartado y que seran evaluados de conformidad con los criterios
gue se establecen en el Anexo 4 del presente pliego.

La documentacidon que conformard la propuesta técnica presentada por el licitador
deberd desarrollar los siguientes puntos segun se describe en el Anexo 4 de este pliego.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones
técnicas que propongan un plazo de ejecuciéon superior al establecido en el Pliego de
Clausulas y aquellas que no incluyan cualquiera de los documentos técnicos exigidos en
este sobre 2.

SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA. Criterios de valoracion mediante férmula
matematica.

En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacién:
1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucion de las obras segtin proyecto de obras.

1.1. La proposicion econdmica se presentara segun el modelo que se indica a como
Anexo 6.

1.2. Estudio econdmico

Asimismo, se debera adjuntar, como estudio econdmico el desglose del presupuesto
segun la oferta econdmica presentada para la ejecucién del proyecto de obras aportado
y del programa de trabajos presentado con la previsién de costes en el diagrama de
barras; en el que figuraran valorados, en ejecucidon material y euros, los importes de los
diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno de ellos se pretenda
ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.
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El Presupuesto se presentard mediante soporte informatico en formato TCQ y en pdf e
formato DIN-A4, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios ofertados
por el concursante, y el listado del documento “Ultima hoja”.

Dentro del precio ofertado estardn incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucién de la obra.

El CZFB suministrard con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en la
codificacion y descripcidon de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de precios,
ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la oferta base.
El concursante tampoco podrd modificar, en ninglin caso, el importe de las partidas
alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para seguridad y
salud, unicamente se podra modificar al alza.

Para rellenar el presupuesto, de la oferta base, suministrado por el CZFB se tendra que
utilizar el programa informatico TCQ vy afiadirlo en formato “pdf”.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo
establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacion.

Los precios unitarios, su descomposicion y justificacidn, asi como los precios basicos y los
rendimientos que figuran en el proyecto de licitacién de la obra, sélo aparecen a titulo
informativo. Segun la definicién de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicidn y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y los
precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, serdn a riesgo y venturay,
no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el célculo de precios de
tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracién con relacién a los
precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicion y justificacion de los
precios unitarios se empleard Unicamente para determinar el precio de unidades
incompletas en caso de penalizacidn o rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucidon por contrata se obtendra afadiendo al presupuesto de
ejecucidn material, que sera la suma de los importes de todas las unidades de obra por
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las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial, y
el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacion de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendra que ser adecuadamente
identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucion material se obtendra mediante la
suma de los importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados
por el coeficiente corrector y por las mediciones respectivas del presupuesto del
proyecto; y el presupuesto de ejecuciéon para contrata resultard de afadir a la cifra
anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13% de gastos generales y de
empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al porcentaje del 6% de
beneficio industrial del contratista.

Esta opcidn no eximira de la presentacién del soporte informatico rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

Si durante la realizacién de las obras la direccidén considerase necesaria la ejecucion de
unidades de obra no contempladas en el cuadro de precios nium. 1, estas unidades de
obra seran de ejecucion obligatoria por el contratista. Por el abono de las mencionadas
unidades de obra se realizara una ampliacion del cuadro de precios nim. 1 que tendrd la
misma validez contractual que la inicial. Los precios de esta ampliacidon seran fijados entre
el contratista y el director de las obras, teniendo como base necesariamente la
justificacion de precios que corresponde al cuadro inicial, y seran aprobados por la
Entidad Contratante. Si los precios no estuvieran incluidos en el contrato, se usaran los
del dltimo Banco de Precios publicado ITEC. En cualquier caso, el importe total del precio
contradictorio se afectara con el porcentaje de costes indirectos previsto en Proyecto y
con el porcentaje de Baja, Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA sefalado en el
contrato de ejecucion de obras. Si el contratista no aceptase los precios aprobados, y
siempre que se afectara la demora en la decisidon al camino critico de las obras, éste
guedaria desligado de ejecutar las nuevas unidades de obra y el CZFB podra contratarlas
con quien crea oportuno, repercutiéndose el coste asumido por el CZFB sobre el
contratista.
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La proposicion econdmica expresard el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecuciéon de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio
ofertado, ademas de todos los conceptos sefalados, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que corresponda, y demas impuestos y tasas exigibles.

Serdn por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econémica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacion
del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucion de las obras necesarias para
desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de
los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los
trabajos de acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la
tramitacion, legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios
afectados. Igualmente se entenderdn incluidos todos aquellos gastos que, aunque no
estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucion de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en
cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en el precio de la misma, ej. As
Built, carteles de obra que como minimo seran dos de medidas 8x4 m., vigilancia de la
obra, etc.

Serd por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los demas

tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusidn: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacion las proposiciones

econémicas que excedan del precio base de licitacién establecido en el Pliego de
Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdmico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicidn econdmica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

Si el estudio econédmico contiene alguna incoherencia respecto de la oferta se podra
solicitar aclaracidn al licitador y en el caso de que este reconozca de conformidad con lo
establecido en el articulo 84 del RGLCSP que la misma contiene una inconsistencia que la
hace inviable se rechazard la misma.

2.1. La programacion de plazo se presentara segun el modelo que se indica en el
Anexo 4.
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2.2. Plan de obras

El ofertante entregara el plan de obras que considere oportuna para la ejecucion de los
trabajos respetando el proceso constructivo previsto en el proyecto, identificando
actividades, hitos, tareas, duracion de las mismas e interrelaciones existentes.

Se resefia en este sentido nuevamente el imperativo cumplimiento de la ejecucion de
obras en los 5 meses concretamente indicados en el Planning del Proyecto de
remodelacion.

Se describira la planificacion de las obras (obras y, en su caso, pruebas de funcionamiento)
conforme a las pautas, parametros y factores que se detallan.

El ofertante presentara red de precedencias-consecuencias del plan de obras (PERT, ADM,
CPM o Gantt), identificando las actividades existentes, las actividades criticas y la
dependencia de las diferentes actividades.

Se presentara la red de precedencias conforme a las pautas, pardmetros, y factores que
se detallan.

El licitador presentara un histograma de certificaciones valorado y se hara referencia a
porcentajes referidos al total de su oferta. Acompanandose de una justificacidon de Ila
misma.

Se adjuntara la justificacion del histograma de certificaciones valorado conforme a las
pautas, pardmetros y factores que se detallan.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacién de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaraciéon
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacién directa con el objeto del
contrato y que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.
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CAPITULO lil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitard de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que redna
los requisitos exigidos en el mismo podrd presentar una proposicién, quedando excluida

toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicion técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.

Tras la calificacion de la documentacidn administrativa se llevara a cabo en un acto de la
apertura de los sobres que contienen la documentacién relativa a los criterios cuya
ponderacion dependan de un juicio de valor (sobre 2).

En primer lugar, se acordara y notificard la admisiéon o, en su caso, exclusion de los
licitadores. En segundo lugar, se procedera a la apertura de los sobres 2 y se iniciara la
fase de valoracion de la proposicidn técnica. A estos efectos, siempre que resulte precisa
la subsanacién de errores u omisiones se otorgara a los licitadores un plazo de hasta tres
dias para ello. En esta fase, los técnicos designados por el CZFB procederan a calificar y
valorar la documentacion técnica (sobre 2) presentada por los licitadores que hayan sido
admitidos en la Fase de Calificacidon de la documentacién administrativa.
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Teniendo en cuenta la documentacidon técnica contenida en el sobre 2, los técnicos
emitiran el informe en el que se expresara la valoracién y evaluacién obtenida por los
licitadores de acuerdo con los criterios de valoracién establecidos en este pliego v, lo
elevara a la Mesa de Contratacién.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracion econdmica. Criterios evaluables mediante formula matematica.

El dia 28 de enero de 2022, una vez valoradas las ofertas técnicas, se hara publico el
resultado de la valoracion y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de
valoracion de la proposicion técnica, a resultas de la documentacién contenida en el sobre
2 y el informe técnico de valoraciéon emitido. Posteriormente, se procedera a la apertura
y publicacion de las ofertas contenidas en el sobre 3 de criterios evaluables mediante
formula matematica.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION TECNICA y criterios cuya valoracién depende de juicio
de valor (no evaluables mediante férmulas). 45 PUNTOS.

Teniendo en cuenta la documentacién técnica contenida en el sobre 2 y segun lo
establecido en la cldusula 6 del presente pliego, la Comisidn Técnica que se constituya,
emitira el preceptivo informe técnico en el que se expresara la valoracion y evaluacién
obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios de valoracién del anexo 4.

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION ECONOMICA. Criterios de valoracién mediante
formula matematica. 55 PUNTOS

Se valorara en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio la
cantidad que figura en la proposicion, IVA excluido.
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Con cardcter previo a la valoracion, se determinara, conforme a la clausula 10.3 “Ofertas
con valores anormales o desproporcionados” si existen ofertas con valores anormales o
desproporcionados, en cuyo caso se seguird el procedimiento establecido en el articulo
149 de la LCSP.

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los
siguientes criterios:

1.- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio base de licitacién en mas
de 17 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mdas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres o mas licitadores, las que su baja correspondiente sea mayor
gue la baja media + 5 unidades porcentuales.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cdédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacién de un
contrato, se tomara unicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracidn de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o

desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.
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Si el érgano de contratacién, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusidn de valores anormales o desproporcionados, la excluira
de la clasificacion y acordara la adjudicacion a favor de la proposicién econémicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme lo
sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacidon exigira una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4.- Valoracion final de las Ofertas econdmicas admitidas

Cuando cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 149.6 de la LCSP en el
supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados, el drgano de
contratacidon aceptara, la justificacién de la oferta efectuada por el/los licitadores/es
inicialmente incursos en temeridad, la valoracion final de las ofertas econdmicas
admitidas se realizara de la siguiente forma:

Oferta econdmica sobre el presupuesto de licitacion

Hasta 55 puntos

Pi=Pmax * [(Oi'OT)/(omin‘OT)]:l'/5

Donde:

Pi : Puntuacion de la oferta analizada.
Oi : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacién.
Omin : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacién maxima (55 puntos)
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Valoracion del precio

Puntuacion

0% baja
baja ofertada (%) maxima

Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contrataciéon Administrativa del Estado y la Resolucion 541/2013 del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes
que formen parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en
compromiso de Unidn Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y
sin ser relevante el porcentaje de participacion), Unicamente se tendra en cuenta para el
calculo de la media (M) la oferta mdas econdmica. Este criterio se aplicard de forma
simultanea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (M) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mdas econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.

26



DocuSign Envelope ID: EC1B04AC-F914-4678-AD5F-1604FA19F2B7

CONSORC
= | barcelona
Z0NA FRANCA

10.5. Valoracién global de las ofertas.

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacidén obtenida en
los criterios no evaluables mediante formulas y en los evaluables mediante férmulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacidn clasificara,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mds ventajosa. Para realizar dicha clasificacion,
atenderd a los criterios de adjudicacién sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar
adecuadamente las ofertas presentadas.

Se entenderd por oferta econdémicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracién como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracién.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos o mas propuestas, se estard a
lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP; en caso de persistir el empate, se adjudicard a

la propuesta cuya oferta econdmica para la ejecucidn de obras sea inferior.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacién estara
asistido por una Mesa de Contratacion que serd el drgano competente para la valoracién
de las ofertas.

Para la constitucidn de la Mesa se estard a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacidn estara compuesta por las siguientes personas:
Presidente: Secretario General
Vocal: adjunta departamento econdmico financiero

Vocal: adjunta a departamento de urbanismo
Secretario: letrado
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y su funcién serd la de examinar y calificar la documentacion presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendrdn voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacion. En dicho voto particular se formulardn las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran

publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A al | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el 6rgano de contrataciéon podra reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefalado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

El érgano de contratacién adjudicarda el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.
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Adjudicacién y notificacion. - La adjudicacion se acordara por el érgano de contratacion
en resolucidon motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacién deberd contener los siguientes
extremos:

a) En relacidn con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, serd de aplicaciéon a la motivaciéon de la adjudicacidon la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidon se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcidn por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccion de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacidn, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, serd de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la
formalizacion debera efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacidn de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.
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El érgano de contratacién requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucién de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacién vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la incautaciéon sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacion que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicidon de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacidon administrativa que acompafia a las proposiciones
guedara a disposicidn de los interesados. Si estos no retiran su documentacion en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacién, el Consorcio no estara
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccién.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estard garantizado mediante la constitucion de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién, IVA excluido, que deberd
constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituira en metalico, valores de deuda publica, aval o contrato de seguro de caucién,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por
causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen,

la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion, retendra el 5%

de la suma total de la misma

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
de la LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacidon podra exigir
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una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. La devolucion
y cancelacién de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario estd obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencidn de riesgos laborales,
protecciéon del medio ambiente y cualquier otra de cardcter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que deberd presentar al Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacidon vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccidn
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estard obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indigquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidon de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan serd de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.
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En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultard al Consorcio para la
resolucién del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacion y de la formalizacion del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucion,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
sean necesarias para la debida ejecucién y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacién que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucién de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por el
tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicién de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes).

Esta pdliza deberd mantenerse en vigor durante la realizacion de las obras por lo que en

caso de ampliacidn en el tiempo de ejecucion deben realizarse las prdrrogas de contrato

de seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la consideracion de
asegurado, manteniendo la condicion de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendra
un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal de
300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
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ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacion de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcidn final de obras). El dmbito
temporal de la pdliza para el resto de los riesgos debe ser por siniestros ocurridos durante
la vigencia de la péliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del
vencimiento de la péliza.

El contratista deberd acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
gue se levante Acta de recepcidn final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederd a la liquidacién, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacién, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccion
Facultativa relacién detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacién adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedard permanentemente adscrito a la misma. El técnico
guedard adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedarad adscrito
permanentemente a la misma dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacidn del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.
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A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relaciéon
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el 6rgano de contratacion.

Asimismo, debera instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
obligacion del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de o6rdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras y,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacidn y condicion esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcién de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podrd optar por la resolucién del
contrato o la imposicién de penalidades segun lo dispuesto en la cldusula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Serdn por cuenta y a costa del contratista la realizacién de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.
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J.- Asimismo, finalizadas las obras, el contratista debera emitir y entregar al CZFB el
Certificado de eficiencia energética del inmueble. Esta certificacién debera ser emitida de
acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacidn de la eficiencia energética de los edificios.

k.- Condiciones especiales de ejecucidn del contrato de caracter medioambiental, que
debera cumplir el licitador adjudicatario:

e El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucién del contrato. Asi mismo,
debera retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los
contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestidon de residuos autorizados.

14.2.- Direccién e inspeccion de la obra.

La direcciéon Facultativa de la obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinaciéon de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccion Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecién al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizard las funciones caracteristicas en cuanto a la definicion del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcién, liquidacién y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacién le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podrd introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del 6rgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introducciéon de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del érgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para el
CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.
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El CZFB, a través de la Direccion Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacion, inspeccién y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacidn y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucion, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacién de
la ejecucidn al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccidn Facultativa en relaciéon con
las obras, debiendo llevar los libros de 6rdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que debera tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucién de las obras, antes de la
citaciéon para el acta de comprobacién de replanteo, podrd resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucién de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacién alguna

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucién de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobacién de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacién de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podrainiciarse la obra sin acta de comprobacion de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacidn o se acordara la
suspension definitiva.
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Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacion de Replanteo y siempre dentro de
los plazos previstos en el Planning del Proyecto de Rehabilitacidn, podra iniciarse la obra
empezando a contar el cdmputo de plazos de ejecucion de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucidn,
entregan al contratista la posesién de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacidon del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesion
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esta facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accion de tipo interdictal ni de retencién como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relaciéon con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucion de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Cldusulas Administrativas y al Proyecto de ejecucion, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccidn
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los dmbitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerdndose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista responderd de los dafios causados a la Administracién contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacidn de la Edificacién y aquellas
qgue le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.
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14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podra ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 205 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. Las
modificaciones que se produzcan serdn objeto de publicacion en el perfil del contratante.

Modificacion

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucion de la Obra.

El CZFB contratard con una o varias empresas capacitadas un Plan de Control de Calidad
y Control de Ejecucién de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de
los materiales, asi como un control de la correcta ejecucién de las obras e instalaciones,

cuyo pago serd sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 1% del
presupuesto de ejecucion material de adjudicacion, realizdndose mediante la deduccién

del 1% de cada certificacién. Sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de que el

adjudicatario haya presentado mejora del porcentaje destinado para el Plan de Control
de Calidad y Control de ejecucidn de la obra.

Ademas, seran por cuenta del contratista el coste de los ensayos de aceptacién de los
materiales acopiados en obra y de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la
Direcciéon Facultativa, hubiesen resultado desfavorables, asi como los gastos de
autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcard, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracidn, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccién.

La obtencidn y control de los materiales a emplear en la obra se regira por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucidn de la misma. Serd por cuenta del contratista la aportacién de medios
auxiliares para la realizacién de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonard al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucidn y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el érgano de contratacion del CZFB.

38



DocuSign Envelope ID: EC1B04AC-F914-4678-AD5F-1604FA19F2B7

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

AL

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
sido debidamente aprobadas por el drgano de contratacién del CZFB; no siendo
admisibles reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacién estd debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expediran mensualmente. Para
ello, la Administracion en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedirad certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuard en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacién de obra expedida por la Direccion Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista estd obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicdndose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecidn a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
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respectivamente. La reiteracion en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracién responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).

14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspensiéon del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

La suspensién temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspension temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la
suspension en la que se hard constar el acuerdo del CZFB que origind la suspensidn,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

No se considera suspensién de obras el retraso del inicio de cualquiera de las fases
cuando, por las causas que fueren, no se haya cumplido las fechas de terminacién
previstas en el Planning de Proyecto de Rehabilitacidn y el retraso haya sido solicitado por
el poder adjudicatario.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucién de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucion.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucidn
de las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resoluciéon del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicion de penalizaciones diarias en la proporcidn de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccién en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
penalizaciones. En este Ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la
ampliacidén del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

La aplicacidn y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que el
CZFB pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerird interpelacion o
intimacién previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicion de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucion.

Como regla general su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se haran efectivas mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucion podra
verificarse por el érgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucién
del contrato y en todo caso, se comprobara al tiempo de recepcion.
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15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

En todo caso, la imposicion de las penalizaciones no eximird al contratista de la
obligacidn que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidn se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.
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CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- La declaracion incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.

- El incumplimiento del plazo de entrega ofertado.

- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendrd, a estos efectos, el caracter de
condicidn esencial de la ejecucidn del contrato.

- La obstruccidn a las facultades de direccién e inspeccion del CZFB.

- Cuando la ejecucidon de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccion del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.

La resoluciéon del contrato se acordard por el drgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada
la garantia y debera, ademads, indemnizar a la Administracién los danos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el érgano
de contratacidon en decisién motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.
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Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicard por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacién de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrard una
visita previa a la recepcion, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direcciéon Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantard un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracion de la citada visita previa, tendrd lugar el acto
formal de recepcidn de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccién Facultativa, levantdndose acta de su resultado
gue sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
que rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar en el acta y el
director de las mismas sefialarad los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijandose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el érgano de contratacion
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.
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Podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato sera de DOS ANOS y empezara a contar
desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la
ejecucién y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccién
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos senalados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccion Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del

Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidn de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacidn, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacidn de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccién, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.
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Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafo o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regira por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracion Publica.

De manera que la preparacion y adjudicacién del contrato se regira por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demds normas reglamentarias
vigentes en el momento de la adjudicacion.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacidon del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningln caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacién del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnardn en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Sera competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacién y modificacién del contrato, cuando
la impugnacién de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacidon debié ser
objeto de una nueva adjudicacidn del contrato.

Y en cuanto a los efectos y extincidn del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincion de
los contratos privados con excepcién de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.
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CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuacion administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacion Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacién relativa a la licitacién en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorcio, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacién en curso le confiera como licitante.

El acceso a la plataforma de contratacion del sector publico es gratuito y permite
realizar la consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones
electrdnicas, asi como la presentacidon de proposiciones.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica cualificada, vdlidamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
gue sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrénicos de confianza y el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacidn electrdnica y los servicios de
confianza para las transacciones electrénicas en el mercado interior y por la que se deroga
la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento elDAS), y demas disposiciones de
contratacién publica electrdénica, a excepcion de aquellos documentos que acrediten la
constituciéon de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso
originales.

La firma electrdnica cualificada segun el articulo 3 del Reglamento elDAS es una firma
electronica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creacidn de
firmas electrdnicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrénica.
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Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, a 3 de diciembre de 2021

DocuSigned by:
//jj//;
| e
5F1DF4610F9C4F9...

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de |la Zona Franca de Barcelona.

Ul (Q
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ANEXO 1.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacion del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D2 ... con DNI ndmero ... en nombre propio (persona fisica) o en
representacidon de laempresa............en calidad de........... condomicilioen........... numero
..... Poblacion ........ Provincia........ codigo postal ........ y CIF numero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacién de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacidn, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcion de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacidon la empresa (o empresas) ...... gue se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacidon ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento estd debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccion.

7.- Que la empresa que represento estd debidamente inscrita en el Registro de Empresas
con Riesgo de Amianto (RERA).

8.- Que el firmante de la declaracidn y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacién del expediente de
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referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucion
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrdnicos, designando para ello la
siguiente direccidn de correo electrénico, ..........

9.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion
en...a..de.... de 2021

Firmay sello de la empresa.
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ANEXO 2.

MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimientoen ................ calle/plaza/avenida..........cccuuee...
CP .. y en su nombre .....ccccceeeennn. (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........

con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segln resulta de la validacion de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- IR (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF ............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacién  del  contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecion a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico y de
sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacion o
devolucién.

Numero de inscripcidon en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO NUM 3

DECLARACION RESPONSABLE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Senores:
El abajo firmante.......cccooeceeeicieiee e , declara
1-Que oo, (en adelante, el licitador) ni sus administradores y/o representantes se

encuentran incursos en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP.
2.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con el estado.
3.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

4.- Que el licitador se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Generalitat de
Catalunya.

Y a los efectos oportunos, se firma la presente, a............ de e de ...

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO NUM. 4

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extensién de la propuesta técnica no debera exceder de 30 pdginas DIN-A4, tamaiio

Arial 11.

1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 45 puntos)

Puntuacién
Maxima

Criterios que dependen de un juicio de valor
(Puntuacion maxima) 45 puntos

1.1 Memoria descriptiva del proceso de ejecucion 40
y programa de trabajos
1.2 Programa de actuaciones medioambientales 5

TOTAL 45 puntos

11 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE
TRABAJOS (HASTA 40 puntos)

La memoria descriptiva del proceso de ejecucién (hasta 40 puntos)

a) Plan de trabajo (hasta 15 puntos)

Se valorara la relevancia de las tareas y la viabilidad, oportunidad y beneficios
de los procesos propuestos, asi como la racionalidad, el detalle y la coherencia
de la propuesta y la concrecidn en la identificacidn de actividades singulares,
importantes o complejas que determinen los aspectos mas determinantes de
la obra, teniendo en cuenta sobre todo la actividad propia del arrendatario
ubicados en las plantas ocupadas, en relacidén a evitar afeccidn en su actividad.

(El ofertante deberd de hacer un analisis que identifique los aspectos del
proceso constructivo que mas pueden influir en la calidad y el plazo final de |a
obra, a su parecer. Sobre estos aspectos se desarrollard su propuesta de
ejecucion con el objetivo de justificar la solidez del proceso constructivo que
garantice la calidad y el plazo.)
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Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacién de la metodologia indicada para la
ejecucion de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto
y de la zona y del terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante
externo, asi como la garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen
el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

El grado de detalle y concrecidn de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
La aportacidon de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccion,

asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcidn APARTADO 1.1.1 a) PROCESO
CONSTRUCTIVO

Exhaustivo 15

Correcto 10

Bdsico >

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

b)

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

Medios personales y materiales para la organizacion de la obra (hasta 5
puntos)

- Expondrd las caracteristicas de los medios personales y materiales que se
estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este documento se designar3,
al menos, el perfil del técnico titulado que el contratista propone como
delegado de obra, asi mismo incluird un documento en el cual la adjudicataria
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se compromete a tener durante toda la duracién de la obra un responsable de
prevencion de riesgos laborales en obra.

- Asi mismo se incluird en el presente apartado la relacién de las unidades o
partes de la obra que se realizardn mediante subcontratacion. A los efectos
establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a
concretar _el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o

subcontratistas propuestos.

Sistematica de valoracion:

Se valorardn los medios personales adscritos a la obra y la prevision de los materiales a

utilizar.

Asi mismo la dedicacién de cada medio personal que se suscriba en esta obra.
Las unidades de obra que se subcontraten y si esto puede afectar de cualquier modo a la

duracion de la obra.

Descripcion APARTADO 1.1.1 b) MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES

Exhaustivo 5

Correcto 3,5

Bdsico 2

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

c) Interferencias (hasta 10 puntos)

- Se analizaran las diferentes situaciones que puedan derivar de la ejecuciéon de
las obras que interfirieran en el desarrollo de la actividad del entorno y en
concreto de la plantas ocupadas, y se concretara su sistematica de gestion,
ante:

- Trabajos a realizar fuera de horarios establecidos.

- Necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
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- Plazo de entrega de los resultados de las mediciones de fibras de amianto en
ambiente para poder continuar con la actividad en cada planta.

Sistematica de valoracion:

Detalle de los trabajos previstos fuera de los horarios establecidos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 c) INTERFERENCIAS
Exhaustivo 10

Correcto 6,5

Bdsico 3,5

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

e EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

e CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

e BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

e INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

d) Programa de trabajos (hasta 10 puntos)

Se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos medios previstos de las actividades incluidas
en el mismo, que garanticen el plazo ofertado, teniendo en cuenta los equipos
humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades
descritas en la memoria y a los horarios de los arrendatarios del Edificio BP
gue no podran ser interrumpidos bajo ninglin concepto.

- El programa de trabajos deberd redactarse de modo que el plazo total de la
obra sea, como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de
caracteristicas. Se tendra en cuenta el plazo menor que oferten y puedan
cumplir.

Contendra, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

- Duracion estimada de cada actividad
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- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador

considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.

- Relaciones de precedencia entre las actividades: diagrama de precedencias

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuard la justificacion de la metodologia indicada para la
ejecucion de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto
y de la zona y del terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante
externo, asi como la garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificaciéon de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen
el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de reforma,

asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en
él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 10

Correcto 6,5

Bdsico 3,5

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

1.2.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (HASTA 5 PUNTOS)
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Los licitadores expondran los sistemas de gestién ambiental de la empresa aplicables a la
obra, la propuesta de medidas de gestiéon medioambiental y de los productos a utilizar en
la obra, con inclusién de los certificados y demas documentos acreditativos de estos
requisitos. En particular, deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo
alcance y contenido podrd presentar mejoras de actuacion medioambiental con respecto
al contenido en el proyecto. Se identificaran especialmente las potenciales actividades
generadoras de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas.

En dicho programa se incluirdn la organizacién y el organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento
sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares,
asi como para las siguientes operaciones:

- Replanteo.

- Ubicacién y explotacion de préstamos y vertederos.

- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.

- Control de accesos temporales.

- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

- Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.
Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se valoraran las propuestas de medidas de gestion medioambiental
y de los productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificara la precisidén en la
identificacidon de unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacidn fisica de la obra, la localizacién
de vertederos, la identificacién de requisitos legales, y los sistemas de buena gestién
medioambiental propuestos, asi como en las medidas correctoras o compensatorias

planteadas.
Descripcion APARTADO 1.3 PROGRAMA DE
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Exhaustivo 5
Correcto 3,5
Bdsico 2
Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

e EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

e CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.
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e BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

e INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)

2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méaxima 55 p)
PrECIO ettt et e et st e e et e st st et saeenaenen 55 puntos

2.1 Oferta econdmica sobre el presupuesto de licitacion

Hasta 55 puntos

Pi=Pmax - [(0-OT)/(Omin-OT)]*/*
Donde:

P; : Puntuacion de la oferta analizada.
Oi : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacién.
Omin : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacién maxima (55 puntos)
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Valoracion del precio

Puntuacion

0% baja
baja ofertada (%) maxima

Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contrataciéon Administrativa del Estado y la Resolucion 541/2013 del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes
que formen parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en
compromiso de Unidn Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y
sin ser relevante el porcentaje de participacion), Unicamente se tendra en cuenta para el
calculo de la media (M) la oferta mas econdmica. Este criterio se aplicard de forma
simultanea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (M) de las ofertas se calculard
excluyendo las dos ofertas mdas econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.

RESUMEN-OFERTA TOTAL (puntuacién maxima 100 puntos)
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ANEXO NUM. 5

MEDIOAMBIENTE

RECOMENDACIONES DE CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introduccion

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales
asociados. Estos impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el
consumo de recursos y materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales
durante las diferentes fases del ciclo de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios
de sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se
realicen para el mantenimiento, la remodelacion o la de construccién de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacion sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecolégico asociado con las actividades que lleva a
cabo. Es por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto
ambiental derivado de la edificacion. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos
pardmetros de sostenibilidad en la edificacion que se han definido a partir de las
experiencias de diversos autores e instituciones en el campo de la edificacidn sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucion.

Los criterios de edificacidén sostenible en el CZFB en fase de ejecucion recogen, de forma
sintética, los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecucién de los
diferentes proyectos de edificacién de nuevos edificios del CZFB y también las obras de
remodelacion, mantenimiento o demolicidon de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar
para minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos
ambientales de la obra resultard crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos
como documentales, necesarios para hacer una correcta gestién ambiental de los
posibles impactos que se producen en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el
suelo, el agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua,
agua residual, residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de
maquinaria pesada, etc.
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Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendran que ser
gestionados correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es
imprescindible que exista comunicacién entre el equipo de disefo, el de construccién vy el
promotor, que en este caso es el CZFB. Se debera informar y hacer cumplir al constructor
las obligaciones y las leyes ambientales exigibles y se le informara, especialmente, de los
siguientes criterios para minimizar el impacto en el medio natural cuando se realicen las
obras de construccion:

e Legislacién ambiental:

- Informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales
exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:
- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segun la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de
la normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor
y aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en
cada uno de los trabajos.

- Setiene queinformaryformar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad
y salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:
- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado
final de calidad de la edificacidn.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que
se consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacién de todos los materiales y productos, asi como de
todos los industriales que intervienen en el proceso constructivo.

e Tecnologia y montaje especializado:
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- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o
industrializados, disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En
estos sistemas especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una
buena ejecucién.

- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.

e Gestion de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucién de obra y
almacenarlos en contenedores diferentes segin su origen. Intentar minimizar la
cantidad de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos
valorizables que se puedan aprovechar.

- Gestionar los residuos de la construccidon para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

- Planificar y controlar la ejecucion de obra para que no se produzcan sobrantes
innecesarios. Considerar que cada proveedor se tendrd que hacer cargo de la
gestién y destino final del material de embalaje que utilice.

- Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material
de drenaje o como sub-base de pavimentos.

- Esta prohibida la incineracion de residuos a la obra o verter sustancias
contaminantes a las redes generales de alcantarillado, etc.

- El factor transporte desde el lugar de produccion de residuos hasta un gestor
autorizado es condicidn de una buena gestion.

- Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

e Maquinaria y equipos de obra:
- Utilizar elementos auxiliares de ejecucién de obra reutilizables. Hacer una buena
limpieza después de utilizarlos.

- Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de
los equipos y maquinaria de obra.

- Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El
personal que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su
funcionamiento.

- Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisién de gases y ruidos
bajos.
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e Impacto ambiental de la construccién:

- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas
residuales), residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de
construccion del edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacidon de los proyectos de edificacion
aspectos de impacto medioambiental de la construccién que se tiene que realizar.

e Materiales de construccion:

- Disponer de la informacién de las caracteristicas de los materiales, garantias y
aplicacion, sello de calidad y planes de mantenimiento.

- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan
alguna mejora energética o medioambiental en relacién con los materiales
tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicion haya un porcentaje de material
reciclado.

Ecolégicos: cuando el material no contribuye a la degradacién del medio
ambiente.

Energéticos: cuando la utilizacidn del material supone un ahorro energético y
de consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacidén y los restos de los siguientes materiales de
obra:

Plomo

Productos de soldadura.

Mastiques a base de betin y amianto.

Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,
disolventes, diluyentes, dcidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucion constructiva lo permita, materiales de aislamiento
térmico que utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos
(HCFC).

e Consumo de energia y agua:
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- Incrementar la eficiencia y la conservacion de los recursos energéticos y del agua
durante el proceso de construccion.

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de
agua.

Gestion de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacién de las aguas residuales
generadas en la obra y su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los
criterios ambientales en los planos de construccién y las especificaciones y hacer un
control de todo el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccién.

Garantizar una correcta comunicacion con los trabajadores para que éstos conozcan
y realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las
obras.

Planes de mantenimiento:

- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de
conservacion del buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacién en la que se incluyan todos los materiales
utilizados en la construccién, asi como en las instalaciones del edificio, con los
planes de mantenimiento correspondientes tras la finalizacion de la obra.
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ANEXO 6.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

D e e et e bbbt et b sar e b e ebben et et sbe s con D.N.I. ndm.
........................... domiciliado en ....cecvevveveeceee, C/ovvvveiveiviiees, UM, e, CLP
............ , actuando en nombre .............c.euueunn..... (propio o de la empresa que represente)

................................. , manifiesta que esta conforme con todos los requisitos y condiciones
que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato de “Retirada
de fibrocemento en el Edificio BP”, se compromete y obliga a tomar a su cargo dicho
contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Proyecto de

obras que ha de regir dicha licitaciéon, por la cantidad de ........cccccecveeceeeneecannee. euros a la
que habra que anadirles el importe de..................... correspondiente al 21% (porcentaje)
de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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