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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

(a publicar en http://www.zfbarcelona.es y en la plataforma de contratacién del Estado)

NUMERO DE EXPEDIENTE:
11/2022

ORGANO DE CONTRATACION.

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
gue es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el articulo 3.3,
apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicidn
de Administracién Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.
Viene determinada por la necesidad de rehabilitar un puente metalico situado en
la calle Feixa Llarga del Poligono de la Zona Franca de Barcelona.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A.1) OBJETO DEL CONTRATO

OBIJETO
LOTE N2
LOTE 1 Reparacién y refuerzo del puente del camino de la
Feixa Llarga en el poligono industrial de zona franca
de Barcelona

LOTE 2 Sefializacion y sistemas de contencion de vehiculos
del puente del camino de la Feixa Llarga en el
poligono industrial de zona franca de Barcelona



http://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: C4A46BD6-7E7F-4D9C-A381-D48720C21DA7

AL

CONSORC
barcelona

LONA FRANCA

Cdédigo de nomenclatura de vocabulario comun para contratos publicos (CPV):

LOTE N2 CPV’s
LOTE 1 45221110-6 Trabajos de construccién de puentes
45221119-9 Trabajos de renovacion de puentes
LOTE 2 45221110-6 Trabajos de construccion de puentes
45221119-9 Trabajos de renovacion de puentes
A.2) LOTES

Numero maximo de Lotes al que puede presentarse cada licitador: 2
Numero maximo de Lotes que se puede adjudicar a cada licitador: 2
No se admite oferta integradora.

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.

NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

licitacion en letras:

Lotes Importe de | Tipo de | Importe de | Presupuesto base

licitacion (sin IVA) | IVA IVA de licitacion (Con
IVA)

LOTE1 | 1.292.988,70 € 21% 271.527,63 € | 1.564.516,33 €

LOTE2 | 203.081,04 € 21% 42.647,02 € 245.728,06 €

TOTAL:

Presupuesto base de | Lote 1 1.564.516,33 €

licitacion en cifras: Lote 2 245.728,06 €

Presupuesto base de | Lote 1 Un milldn quinientos sesenta y cuatro mil

quinientos dieciséis euros con treinta y tres
céntimos

Lote 2

Doscientos cuarenta y cinco mil
setecientos veintiocho euros con seis céntimos
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D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO
Sistema de determinacidn del precio del contrato: Precios unitarios.
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E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacion de oferta: hasta las 12:00:00 del 28 de abril de
2022 a través de la Plataforma de contratacion del estado.

2- Apertura del sobre 2: 29 de abril de 2022.
3- Apertura del sobre 3: 10 de mayo de 2022.

IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electronica, el érgano de
contratacion advierte de posibles dificultades informadticas que se puedan
derivar de la misma, por lo que aconseja y recomienda a todos los operadores
econdmicos que no agoten el tiempo limite para presentar sus ofertas, en aras
de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

A través de la plataforma electronica de contratacion del sector publico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY LDoIWEEW _xS-
YgZZSIuVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4dm5-TeAQ2KUs jhPgMLgANS8-
rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJVAWUBXDmBix-
3nivYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL up3FPzwz6AXxLVgA
VwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvISKh UiMO0bv8GCOw!!/dl4/d5/L0IDUMITUSEh
L3dHaOFKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
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C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1
Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

CONSORC
barcelona
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D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Los licitadores deberan presentar Certificado de Clasificacion igual o superior a la
establecida, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, junto
con una declaracién sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base a
la clasificacion.

LOTE N¢ Clasificacion establecida

LOTE 1 GRUPO: B) Puentes, viaductos y grandes estructuras
SUBGRUPO: 4) Hormigén Armado
CATEGORIA: 4

LOTE 2 GRUPO: G) Viales y pistas
SUBGRUPO: 5) Sefializacion y balizamiento de viales
CATEGORIA: 2

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucidon de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacién, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncion de temeridad, el drgano de contratacidn exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién del
contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por ciento)
del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.
No hay
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ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econdmica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios de valoracidn establecidos en la clausula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacién:

- Criterios no evaluables mediante formulas. Ponderacién 20%

- Criterios evaluables mediante formulas.

Ponderacion: 80%.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo total de ejecucidon de las obras: 9 meses

LOTE 1 PLAZO PARCIAL 6 meses

LOTE 2 PLAZO PARCIAL 2,7 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la
consideraciéon de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
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siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.
Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacidon convencional en la clausula 14.5 del pliego.

E) PLAN DE OBRA

La oferta econdmica presentada deberd tener en cuenta los trabajos en horario
nocturno y fines de semana definidos en el proyecto, sin que ello suponga ningln
sobrecoste afladido durante las obras.

Las obras en el ambito ferroviario estaran supeditadas al condicionado y al informe
de autorizaciones de ADIF y ADIF AVE. Todo lo establecido por ADIF en el Plan
Marco se tendrd en cuenta en la ejecucién de las obras.

Los desvios de trafico y el horario de algunos de los trabajos previstos en el
proyecto objeto del presente pliego o los que proponga el adjudicatario serdn
meramente indicativos en la medida que sera el Comité de Obras y Movilidad del
Ayuntamiento de Barcelona, como a 6rgano competente junto con la Guardia
Urbana, quien determinara los desvios de tréfico definitivos y el horario de trabajo
en que se deberdn ejecutar las obras, sin perjuicio de otras limitaciones exigidas
por el Consorcio de la Zona Franca, sin que pueda implicar ningun coste adicional
al precio del contrato, no pudiendo el contratista reclamar ningun sobrecoste por
la ejecucion de las obras.

El contratista deberd ajustar la ejecucidén de las obras a la normativa que le sean
de aplicacion y a los requerimientos derivados del Comité de Obras y del propio
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: DOS (2) ANOS a contar desde la
recepcidn definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
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CAPITULO II.- PREPARACION DEL CONTRATO
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CAPITULO IlI.- ADJUDICACION DEL CONTRATO
CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO
CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras necesarias para la
ejecucion del proyecto denominado “Rehabilitacidon a nivel constructivo del puente del
camino de la Feixa Llarga en el poligono Industrial de Zona Franca de Barcelona” y que
estd desglosado en dos lotes:

Lote 1 “REPARACION Y REFUERZO DEL PUENTE DEL CAMINO DE LA FEIXA LLARGA EN EL
POLIGONO INDUSTRIAL DE ZONA FRANCA DE BARCELONA”

Lote 2 “SENALIZACION Y SISTEMAS DE CONTENCION DE VEHICULOS DEL PUENTE DEL
CAMINO DE LA FEIXA LLARGA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE ZONA FRANCA DE
BARCELONA”

Cddigo de nomenclatura de vocabulario comun para contratos publicos (CPV):

LOTE N2 CPV’s

LOTE 1 45221110-6 Trabajos de construccion de puentes
45221119-9 Trabajos de renovacién de puentes

LOTE 2 45221110-6 Trabajos de construccion de puentes
45221119-9 Trabajos de renovacién de puentes

Comprende el contrato la ejecuciéon de las obras necesarias para el desarrollo del proyecto
mencionado; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de los seguros
gue debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion,
legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados,
la gestidn de residuos.

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de clausulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucién de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
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por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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Sector Publico y por cualesquiera disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.
Asimismo, el contrato estd sujeto a las normas nacionales y de la Unién Europea en
materia de proteccién de datos.

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la
documentacién técnica del Proyecto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestiran caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia
con lo dispuesto en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.

El 6rgano de contratacion designard a una persona para el seguimiento del cumplimiento,
calidad y buena ejecucién de los trabajos objeto del contrato. La persona designada como
responsable del contrato desempefiard una funcién de impulso, coordinacién, inspeccién
y control de la ejecucion del contrato, siendo el cauce normal de comunicacidn, encargos
técnicos, instrucciones e intercambios de informacidn con el adjudicatario. Todo ello con
el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacién pactada y dentro del ambito que
el 6rgano de contratacion le atribuya. (art. 62 LCSP)

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

Lotes Importe de licitacion | Tipo de IVA | Importe de IVA Presupuesto base de
(sin IVA) licitacion (Con IVA)

LOTE 1 1.292.988,70 € 21% 271.527,63 € 1.564.516,33 €

LOTE 2 203.081,04 € 21% 42.647,02 € 245.728,06 €

TOTAL:

Presupuesto base de licitacién en | Lote 1 1.564.516,33 €
cifras:

Lote 2 245.728,06 €

Presupuesto base de licitaciéon en | Lote 1 Un millon quinientos sesenta y cuatro mil
letras: quinientos dieciséis euros con treinta y tres céntimos

Lote 2 Doscientos cuarenta y cinco mil setecientos
veintiocho euros con seis céntimos
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El valor estimado del contrato es:
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LOTE 1: 1.292.988,70 € mas IVA.
LOTE 2: 203.081,04 € mas IVA

Definido segln establece el articulo 101 de la LCSP.

El presupuesto base de licitacién es:
LOTE 1: 1.564.516,33 € IVA incluido.

LOTE 2: 245.728,06 €IVA incluido.

El importe del IVA es:

LOTE 1: 271.527,63 €.

LOTE 2: 42.647,02 €

El precio del contrato se establece por precio unitario.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gastos
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacion de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
fecha de formalizacién del contrato, a excepcion del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacidn que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor Afladido
se repercutird como partida independiente.

La oferta econémica que presente el licitador no podrd sobrepasar en ningun caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucion de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econédmica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacion del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios

10
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para la correcta ejecucion y terminacién del contrato hasta la recepcién de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de esta, aunque no figuren todos ellos especificados
en la descomposicién o descripcidn de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su

caso faltasen (precios integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes.

Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra tanto para la
constructora como para los agentes intervinientes (Propiedad, Direccion Integrada de
Proyecto y Direccion de Obra, para quienes pondra a disposicidon una caseta de obra con
tres puestos de trabajo y una mesa de reuniones, para diez personas minimo,
adecuadamente equipados), andamios de cualquier tipo, gruas, protecciones tales como
vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar los trabajos, evitar dafios
y delimitar las obras, sefializaciones, incluyendo su transporte y movimientos precisos
para la ejecucién de las mismas.

Acometidas provisionales de servicios.

Serd de cuenta y riesgo del contratista el suministro, transporte, preparacién, montaje y
desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por
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entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos
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medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccién de los mismos.

Serd a cargo del contratista: vigilancia y control de accesos peatonales y de vehiculos con
registro de fecha y hora por escrito a obra las 24 horas con personal idéneo dedicado
exclusivamente a esta tarea, y vallado perimetral a fin de garantizar la seguridad dentro
de la obra, gruas, incluido su desmontaje y terminacién de los forjados afectados por las
mismas, control de calidad de materiales, casetas de obra.

Los informes y certificados de la empresa homologada e independiente de control de
calidad serdn reportados a la DF para su revision, aprobacidn y archivo, si procede. EI CZF
se reserva el derecho de solicitar ensayos o visitas complementarias a un tercero,
repercutiendo los costes al adjudicatario.

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las disposiciones
vigentes.

2.2. Revision de precios.
No habra revision de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por el
Depositario de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que existe crédito
suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de duracién del contrato estimado es de NUEVE (9) MESES.

El plazo de ejecucién del contrato sera de 6 MESES para el lote 1 y de 2,7 meses para el
lote 2, iniciandose el computo el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacidn del
replanteo y de la aprobaciéon del Plan de Seguridad y Salud, salvo en los casos de
suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucién de las obras vendra determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo
ofertado.
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y en lo establecido en los articulos 203 a 207 de la citada Ley.

CAPITULO Il. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberan presentarse
de manera electrénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberan seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en la plataforma
electrénica de contratacidon del Estado dentro plazo que se indica en el anuncio de
licitacidn, en tres sobres, sefialados con los numeros 1, 2 y 3.

Los documentos se presentardn en lengua catalana o espaiola.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacién administrativa exigida para tomar parte en la licitacidn, el segundo (sobre
2) la documentacidn técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicidn econdmica y documentacion establecida en este Pliego.

En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberd reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacion. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacion. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en el perfil de contratante del CZFB:
www.zfbarcelona.es y en la plataforma de contratacidon del sector publico
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Los licitadores deberdn presentar sus proposiciones a través de la plataforma
electrdnica de contratacion del sector publico antes de las 12:00:00 del dia 28 de abril
de 2022.

IMPORTANTE: A tener en cuenta por los licitadores: Tratandose de una presentacion
electronica, el o6rgano de contratacion advierte de posibles dificultades
informaticas que se puedan derivar de la misma, por lo que aconseja y
recomienda a todos los operadores econdmicos que no agoten el tiempo limite
para presentar sus ofertas en la plataforma electrénica de contratacion del
sector publico, en aras de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

5.4.- Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacién se comunicara con los licitadores a través del correo electrénico
y la plataforma de contratacién del estado.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracidn responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contrataciéon y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de
contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacion.
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En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracidn responsable en la que figure la informacién pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una union temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.

Adicionalmente a la declaracion o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la uniéon temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, deberd presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucion o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucidn,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompanara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espafolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberdan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompaiiara a la documentacidon que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacién de
empresas espafiolas en la contratacion con la Administracién y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacion:
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcién en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos pdarrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una
declaracion responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracidn responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si se trata de una persona juridica, deberdn aportar una declaracion
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas que
le fueren de aplicacion del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesidn de las condiciones minimas de solvencia econdmica vy
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacidn de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica para el LOTE
1 deberd efectuarse presentando el Certificado de Clasificacidn, igual o superior a
Clasificacion:

GRUPO: B) Puentes, viaductos y grandes estructuras, SUBGRUPO: 4) Hormigdén Armado,
CATEGORIA: 4 , expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa, junto
con una declaracién sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron de base a la
clasificacion.
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La acreditacion de la solvencia econémica y financiera y profesional o técnica para el LOTE
2 podra—-efectuarse presentando el Certificado de Clasificacion, igual o superior a
Clasificacion:

GRUPO: G) Viales y pistas, SUBGRUPO: 5) Sedalizacion y balizamiento de viales,
CATEGORIA: 2, expedido por la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa, junto
con una declaracién sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron de base a la
clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espafnolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econémica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacidn, asi como acreditar su inscripcidon en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:

- Solvencia econdmica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de negocios
referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha de creacién o de
inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién anual sea igual o superior al
presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP, apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el curso de
los cinco ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucién para las obras mas
importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecuciéon de las obras, y se precisara
si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen
término. Se exige que se hayan realizado al menos 2 obras de similares caracteristicas a
las del presente contrato, cada una de ellas por importe igual o superior al presupuesto
total del contrato (articulo 88 de la LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unién Temporal de Empresas, la
clasificacidn de la U.T.E. serd la resultante de la aplicacién del Régimen de la acumulacién
de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracién responsable de compromiso de adscripcién de medios personales o
materiales suficientes para la ejecucidn del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracion responsable de empresas vinculadas.
Asimismo, las empresas deberdn presentar una Declaracion responsable indicando las

empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
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0, en su caso, Declaracion responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Cédigo de Comercio.

G) Copia de la inscripcidn en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccion.

H) Los licitadores deberan indicar una direccién de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

I) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberan presentar su documentacién traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.

Este sobre deberda contener toda la documentacidon acreditativa de las referencias
técnicas para la ponderacién de los criterios de adjudicacion evaluables en base a juicios
de valor, senalados en el siguiente apartado y que seran evaluados de conformidad con
los criterios que se establecen en el apartado 10 del presente pliego.

La documentacion que conformara la Propuesta técnica presentada por el licitador
deberd desarrollar los siguientes puntos segun se describen en el apartado 10 de este
Pliego:

1.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucién y programa de trabajos que deberd
considerar un desarrollo por fases.
1.2. Programa de actuaciones medioambientales

Las mejoras ofertadas por el licitador se consideraran incluidas en el precio de la oferta.
Se establece como limite minimo de calidad la obtencién, segun el articulo 146.3 de la

LCSP, DIEZ (10) puntos en la propuesta técnica (solo la parte contenida en el sobre num.
2). Aguellas propuestas técnicas con una puntuacién inferior a DIEZ (10) puntos seran
rechazadas y por lo tanto, quedaran excluidas del procedimiento de licitacién por
estimarse técnicamente insuficientes. Respecto a los licitadores que estén en esta
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de férmulas o criterios automaticos (sobre nim. 3).

SOBRE 3: Propuesta econdmica y demds documentacion evaluable automaticamente
mediante férmula matematica y que no dependen de un juicio de valor.

En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacion:

3.1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras segtin proyecto de obras.

La proposicion econdmica se presentara segun el modelo que se indica a continuacién
afiadiendo el Impuesto sobre el Valor Afiadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

D oo con D.N.I. nUM. eevvviinieieieee, domiciliado en ....coeveveeveenens , C/.
..................... , nam. .......cceeeeeeeeee. C.P. ............, @ctuando en nombre ............ (propio o de la
empresa que represente) ..........., manifiesta que esta conforme con todos los requisitos

y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato
e e ”, se compromete y obliga a tomar a su cargo
dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacion, por la cantidad de
................................... euros a la que habra que anadirles el importe ......ccueuunnee
correspondiente al .......cccecueeuennene (porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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Las proposiciones se presentaran escritas a maquina y no se aceptaran aquellas que
tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello
gue el Consorcio estime fundamental para la oferta.

3.2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo se deberd adjuntar, como anexo econdmico el desglose del presupuesto

segln la oferta econdmica presentada para la ejecucidon del proyecto de obras aportado

y copia del programa de trabajos de la oferta técnica completado con la previsidon de
costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en ejecucién material y
euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno
de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su
defecto *.BC3) y en PDF, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios
ofertados por el concursante, y el listado en papel tnicamente del documento “Ultima
hoja”.

Dentro del precio ofertado estardn incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucién de la obra.

El CZFB suministrard con soporte magnético los cuadros de precios y presupuesto, y los
concursantes tendran que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en
la codificacién y descripcion de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de
precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la
oferta base. El concursante tampoco podra modificar, en ningln caso, el importe de las
partidas alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para
seguridad y salud, Unicamente se podra modificar al alza.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con
lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacion.

Los precios unitarios, su descomposicion y justificacion, asi como los precios basicos y
los rendimientos que figuran en el proyecto de licitacion de la obra, sélo aparecen a
titulo informativo. Segun la definicidn de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el concursante tendra que establecer su mejor oferta.
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La descomposicidn y justificacidon de los precios unitarios, asi como los rendimientos y
los precios bdsicos que figuren en las ofertas de los concursantes, seran a riesgo y
ventura y, no tendran otra finalidad contractual que su posible utilizacién en el cdlculo
de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracién con
relacion a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicidn vy
justificacion de los precios unitarios se empleara Unicamente para determinar el precio
de unidades incompletas en caso de penalizacidn o rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucién por contrata se obtendrd anadiendo al presupuesto de
ejecucion material, que serd la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial,
y el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacidn de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendrd que ser
adecuadamente identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se
obtendrd mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las
unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones
respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucién para contrata
resultara de afiadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13%
de gastos generales y de empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al
porcentaje del 6% de beneficio industrial del contratista.

Esta opcidn no eximira de la presentacién del soporte informatico rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

Si durante la realizacién de las obras la direccién considerase necesaria la ejecucion de
unidades de obra no contempladas en el cuadro de precios num. 1, estas unidades de
obra seran de ejecucion obligatoria por el contratista. Por el abono de las mencionadas
unidades de obra se realizara una ampliacidn del cuadro de precios nim. 1 que tendra la
misma validez contractual que la inicial. Los precios de esta ampliacidon seran fijados entre
el contratista y el director de las obras, teniendo como base necesariamente la
justificacion de precios que corresponde al cuadro inicial, y serdn aprobados por la
Entidad Contratante. Si los precios no estuvieran incluidos en el contrato, se usaran los
del Banco de Precios BEDEC de ITEC vigente. En cualquier caso, el importe total del precio
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contradictorio se afectard con el porcentaje de costes indirectos previsto en Proyecto y
con el porcentaje de Baja, Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA sefialado en el
contrato de ejecucion de obras. Si el contratista no aceptase los precios aprobados, y
siempre que se afectara la demora en la decisidn al camino critico de las obras, éste
quedaria desligado de ejecutar las nuevas unidades de obra y el CZFB podra contratarlas
con quien crea oportuno, repercutiéndose el coste asumido por el CZFB sobre el
contratista.

La proposicion econdmica expresard el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio

ofertado, ademads de todos los conceptos senalados en el parrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Anadido que corresponda, y demds impuestos y tasas
exigibles.

Serdn por cuenta del adjudicatario, y se entenderdn incluidos en la oferta econdmica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacion
del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras necesarias para
desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de
los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los
trabajos de acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la
tramitacion, legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios
afectados. Igualmente se entenderdn incluidos todos aquellos gastos que, aunque no
estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucidn de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en
cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacidén que sigue sea limitativa,
Si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexién suministros definitivos.
- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta
obra.

- Carga y descarga en obra en el lugar de la instalacién y montaje.

- Andamios de obra.

- Maquinaria y herramientas.

- Combustibles.

- Asistencia técnica.

- Planos finales de obra.
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- Gastos generales y beneficio industrial.
- Jefe de obra técnico titulado con dedicacién TOTAL.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccién y aplicacion del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.
- Todos los medios de seguridad.
- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.
- Casetas de obra para el personal (vestuario y direccion técnica).
- Movimientos en la obra en todas las direcciones.
-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.
- Replanteo.
-Redaccion y tramitaciéon de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.
- Participacion a prorrateo en los gastos de:
a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas maximas de 8,00 x 4,00m.).
b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.
c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TF y electricidad.
d) Instalacién de casetas de la Direccion Facultativa y la D.1.P.
e) Instalacién de gruas y medios auxiliares.
f) Vigilancia de la obra.

Serd por cuenta del CZFB el importe del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacion, asi como los
demas tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusion: Serdn excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones
econdmicas que excedan del precio base de licitacién establecido en el Pliego de
Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdmico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicion econdmica. Asimismo, seran
excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econédmico.
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7.- PRESENTACION DE OFERTAS.
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La presentacién de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaraciéon
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacidon directa con el objeto del
contrato y que relne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

CAPITULO lIl.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacién armonizada, se tramitard de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracién se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que redna
los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicién, quedando excluida

toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacidn calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicidn técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.
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Tras la calificacion de la documentaciéon administrativa se llevara a cabo la apertura de los
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sobres que contienen la documentacién relativa a los criterios cuya ponderacion
dependan de un juicio de valor (sobre 2).

La fecha prevista de apertura del sobre 2 sera el 29 de abril de 2022.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracidn de las ofertas técnicas presentadas y Fase de
valoracion econdmica. Criterios evaluables mediante formula matematica.

A continuacidén, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 10 de mayo de 2022 se hara
publico el resultado de la valoracién y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la
Fase de valoracion de la proposicion técnica, a resultas de la documentacién contenida
en el sobre 2 y el informe técnico de valoracién emitido.

Posteriormente, se procederd a la apertura y lectura publica de las ofertas contenidas en
el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula matematica.

La Mesa de Contratacién podra solicitar de los licitadores la presentaciéon de la
informacidén adicional que a efectos de aclarar estime necesaria en relacién con el sobre
3, la cual tendrd que cumplimentard ante la Mesa de Contratacién en el plazo que se
otorgue a tal efecto, que no podrd ser superior a 5 dias.

Las propuestas contenidas en el sobre 3, seran estudiadas, valoradas y ponderadas de
conformidad con aquello que se indica en el apartado 10.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

Los criterios no evaluables mediante férmulas y cuya ponderacién dependen de un juicio
de valor se valoraran con un maximo de 20 puntos.

Se puntuard de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extension maxima de la propuesta técnica no podra exceder de 100 paginas DIN-A4, a
una cara, tamano Arial 11. Para la confeccion del Plan de Obras (punto 2.9) el licitador
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podra utilizar un tamafo diferente a DIN-A4, computando el nimero de paginas en el
limite maximo de 100 paginas. No computaran en la extensién maxima el indice,
separadores y otros similares.
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1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 20 puntos)

Extension |Puntuacion
maxima  [Maxima
(n2 de
Criterios que dependen de un juicio de valor paginas)
(Puntuacion maxima) 20 puntos
1.1. Memoria descriptiva del proceso de 40 20
ejecucién y programa de trabajos
TOTAL 50 paginas 20

11 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE TRABAJOS
(HASTA 20 puntos)

1.1.1. La memoria descriptiva del proceso de ejecucién (hasta 20 puntos)

Serd la base para explicitar el contenido del programa de trabajos.

Describird los procesos de ejecucion de las actividades mas significativas de la obra, enumerando
los procesos constructivos y los elementos que incorporardn los mismos.

Reflejara la planificaciéon de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista
tanto fisico como temporal.

Expondrd las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos los siguientes contenidos y requisitos minimos:

- Un resumen de los medios personales y materiales que estiman necesarios para ejecutar
el contrato. En este documento se designara, al menos, el perfil del técnico titulado que el
contratista propone como delegado de obra.

- La concepcién global de la obra.

- La descripciéon de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos.

- El analisis en esos procesos de las operaciones simples que forman parte de cada
actividad.

- La relacién de las fuentes de suministro de materiales y validacidon de las mismas, en su
caso.

- El analisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- El estudio de los medios de transporte y de las plantas de produccién de materiales.

- El analisis de los condicionantes externos y de los climatoldgicos.
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- Desvios provisionales y reposiciones de servicios con sus medidas de sefializacién y
seguridad previstas.

- Las zonas previstas para préstamos y vertederos.

- Relacién de las unidades o partes de la obra que se realizaran mediante subcontratacién.
A los efectos establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no estd obligado a concretar
el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o subcontratistas propuestos.
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Sistemdtica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacién de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorara también la coherencia de la planificacidon de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucidn y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 MEMORIA
DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE
EJECUCION

Exhaustivo 10

Correcto 7

Bdsico 5

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

27



DocuSign Envelope ID: C4A46BD6-7E7F-4D9C-A381-D48720C21DA7
CONSORC
Z |- ‘ barcelona
Z0NA FRANCA

1.1.2 Programa de trabajos (hasta 10 puntos)

Se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- Se justificaran los rendimientos de los medios previstos de las actividades incluidas en el
mismo, teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de
las actividades descritas en la memoria.

- El programa de trabajos debera redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de caracteristicas y de modo que
contenga la inversién de ejecucion mensual (sin IVA) sobre la base del presupuesto base de
licitacion que figura en el apartado I. C) del cuadro de caracteristicas.

Contendra, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
- Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.

Duracion estimada de cada actividad.
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- Inversiones mensuales previstas sobre la base del presupuesto base de licitacién que
figura en el apartado I. del cuadro de caracteristicas.

Sistemdtica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucién de
los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto y de la zona y del
terreno donde serd ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante externo, asi como la
garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacidon de la obra con los equipos materiales y
humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen el plazo
de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

- El grado de detalle y concrecidon de todos y cada uno de los trabajos a realizar.

- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccién, asi
como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como puedan ser,
por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 10

Correcto 7

Bdsico

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.
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EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el apartado
Sistemdtica de Valoracion.
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CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que
den respuesta a los paradmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los parametros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion alguna,
0 que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la viabilidad
de la propuesta.

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas o
criterios automaticos.

Los criterios evaluables mediante férmulas se valorardn con un maximo de 80 puntos. Se
valorard en este apartado el precio con una puntuacion maxima de 80 puntos. Se entiende
a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicién econdmica, IVA
excluido.

Se puntuard de la siguiente manera:

CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS
MATEMATICAS O CRITERIOS AUTOMATICOS. (SOBRE NUMERO 3)

2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién méaxima 52 puntos)
o (=Tl o U 52 puntos

2.1 Oferta econdmica sobre el presupuesto de licitacién

Hasta 52 puntos

Pi=Prmss - [(01-OT)/(Onin-OT)]

Donde:
Pi : Puntuacion de la oferta analizada.
Oi : Oferta de precio analizada.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacidn.
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AL

Omin : Oferta de precio mas baja

Pmax : Puntuacidn maxima (52 puntos)

Valoracion del precio

52 e e —

40

30 1

Puntuacian

20 1

10

0% baja
baja ofertada (%) maxima

Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen
parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en compromiso de Unién
Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y sin ser relevante el
porcentaje de participacion), Unicamente se tendra en cuenta para el calculo de la media (OM)
la oferta mas econdmica. Este criterio se aplicara de forma simultanea a todas las ofertas que
cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (OM) de las ofertas se calculara
excluyendo las dos ofertas mas econdmicas y las dos ofertas mds caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.
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2.2- OTROS CRITERIOS VALORADOS MEDIANTE CRITERIOS AUTOMATICOS. (Puntuacion mdaxima
hasta 28 puntos)

Mejoras en la calidad de la prestacion del servicio:

2.2.1.- Por aplicacion de bajas a los precios nuevos que compongan los precios contradictorios
gue puedan surgir en el decurso de la obra: Hasta 4 puntos

Por aplicacion del 100% de la baja total 4 puntos
que se ha ofertado (1-(Oferta/Presupuesto

Licitacion))

Por aplicacion del 50% al 99% de la baja 3 puntos

total que se ha ofertado (1
(Oferta/Presupuesto Licitacion))
Por aplicacion del 25% al 49% de la baja 2 puntos
total que se ha ofertado (1
(Oferta/Presupuesto Licitacion))
Por aplicacion de menos del 25% de la 0 puntos

baja total que se ha ofertado (1
(Oferta/Presupuesto Licitacion))

OFERTA MARCAR CON UNA X

Por aplicacion del 100% de la baja total
que se ha ofertado (1-(Oferta/Presupuesto
Licitacion))

Por aplicacion del 50% al 99% de la baja
total que se ha ofertado (1
(Oferta/Presupuesto Licitacion))

Por aplicacion del 25% al 49% de la baja
total que se ha ofertado (1
(Oferta/Presupuesto Licitacion))

Por aplicacion de menos del 25% de la

baja total que se ha ofertado (1-
(Oferta/Presupuesto Licitacion))

2.2.2 .- Por incremento del plazo de garantia por encima de los dos afios segun contrato: Hasta 4

puntos
Hasta 36 meses 4 puntos
Hasta 24 meses 2 puntos
Hasta 18 meses 1 puntos
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OFERTA MARCAR CON UNA X

Hasta 36 meses
Hasta 24 meses

Hasta 18 meses

2.2.3.- Para acreditar la participacion en actuaciones similares a las del contrato de los miembros
del equipo ofertante: Hasta 14 puntos).

Para garantizar una mejor calidad en la ejecucién de las obras, se cree oportuno evaluar la
experiencia de algunos perfiles personales requeridos en el contrato. Esta evaluacién de la
experiencia se valorard a partir de la acreditacion de la participacion en actuaciones similares a
las del contrato.

La seleccién de qué personal es necesario evaluar su experiencia, se ha tomado en funcién de
aquellos perfiles demandados que pueden afectar de manera significativa a la mejora de la
ejecucién de la obra. Por tanto, y cogiendo este criterio como base, el personal que repercute
directamente en la ejecucion de las obras es:

Jefe de obra, dado que es la persona que se encarga directamente de planificar, coordinar y
supervisar la ejecucidn de la obra.

Encargado de obra, dado que es la persona que se encarga directamente de la ejecucién material
de la obra.

La valoracién de la experiencia del técnico para desarrollar las tareas asociadas a su posicidn se
ha creido conveniente valorarla teniendo en cuenta tres condicionantes:

Numero de obras similares a las de proyecto, en que la persona ha participado, desarrollado el
mismo cargo que la posicion del contrato para la cual se presenta.

Volumen econémico (PEC sin IVA) de la obra similar en la que la persona ha participado, igual o
superior al 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este concurso.

Tanto el jefe de obra como el encargado de obra, la valoracion de la experiencia del técnico para
desarrollar las tareas asociadas a su posicion tendra en cuenta el nimero de obras similares en
que la persona técnica ha participado desarrollando el mismo cargo que la posicidn del contrato
para el cual se presenta, con un volumen econémico (PEC sin IVA) igual o superior al 80% del
presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este concurso.

Sistemdtica de valoracion:
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Puntuacion del jefe de obra

CONCEPTO

VALORACION

5 participaciones acreditadas en obras similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

7 puntos

4 participaciones acreditadas en obras similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

5 puntos

3 participaciones acreditadas en obras similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

4 puntos

2 participaciones acreditadas en obras similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

3 puntos

1 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

2 puntos

No aporta participaciones acreditadas

0 puntos

Puntuacion del encargado de obra

CONCEPTO

VALORACION

5 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

7 puntos

4 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

5 puntos

3 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

4 puntos

2 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

3 puntos

1 participaciones acreditadas en obres similares a las del
objecto de este pliego, con un volumen econémico (PEC sin
IVA) > 80% del presupuesto (PEC sin IVA) objeto de este
concurso.

2 puntos

No aporta participaciones acreditadas

0 puntos
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Las posiciones del jefe de obra y del encargado de obra deberan recaer en personas distintas.

La forma de acreditacién de las actuaciones y de la participacion de los perfiles técnicos ofertados
en las actuaciones referenciadas sera:

Listado de actuaciones:
Listado de obras similares a las del objecto de este pliego en que la persona técnica ha participado
desarrollando el mismo cargo que la posicidn del contrato para el cual se presenta, finalizadas en
los ultimos seis (6) afios.

Acreditacion de las actuaciones:
Cada actuacion se acreditara mediante certificado del Promotor/Propiedad expedido o visado por
el organo competente, en caso de destinatario publico o, en caso de destinatario privado,
mediante certificado del Cliente.

Acreditacion de la participacion de la persona ofertada en las actuaciones referenciadas:

La acreditacién de que la persona ofertada haya participado en cada una de las actuaciones
referenciadas con las funciones indicades se realizarda mediante certificado expedito por el
responsable de la empresa ejecutora de las obras de cada actuacion.

2.2.4 .- Por reduccidn del plazo de ejecucion de las obras: Hasta 6 puntos

La empresa constructora podra ofertar un plazo total de ejecucion de las obras inferior al previsto,
siempre que quede garantizada la calidad en la ejecucion de las obras. La reduccién ofertada sobre
el plazo original debera expresarse en SEMANAS. Si no se oferta en semanas, los meses seran
considerados de 4 semanas. La valoracion de la reduccién de plazo ofertada serd proporcional en
relacidn con la reduccion maxima presentada. Esta reduccion Unicamente sera considerada si se
acompafia de compromiso expreso firmado y un programa de trabajo ajustado al plazo ofertado.

P =6*R/Rmax
Donde:
P: Puntuacién de la oferta analizada.

R= Reduccidn de semanas ofertado
Rmax=Reduccién maxima

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los
siguientes criterios:

-Si el nombre de ofertas admitidas a licitacion es inferior a cinco (5), no seran de aplicacion
los criterios para apreciar la presunta anormalidad o desproporcion.
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-Si se admiten a licitacidn cinco (5) o mas ofertas, todas aquellas ofertas (O)), la desviacion (di)
de las cuales (di= -(0,-OM)/OT) sea mas grande que 0,10 (d; > 0,1) seran consideradas
presuntamente anormales o desproporcionadas. La valoracién de la desviacion de “di” se
realizard con todos los decimales resultantes de la férmula descrita.

Donde:

di : Desviacion de la oferta analizada.
O: : Oferta de precio analizada.

OM : Media de las ofertas.

OT : Oferta tipo. Importe de licitacion.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un
contrato, se tomara uUnicamente, para aplicar el régimen de apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacién del contrato.

Si el érgano de contratacién, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la excluira
de la clasificacion y acordara la adjudicacién a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el
orden en que hayan sido clasificadas conforme lo sefialado en el articulo 150 de la LCSP.
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Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacion exigira una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4. Valoracidn global de las ofertas

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacidn obtenida en
los criterios no evaluables mediante férmulas y en los evaluables mediante féormulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion clasificara,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mas ventajosa. Para realizar dicha clasificacién,
atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el Pliego pudiendo solicitar para
ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar adecuadamente las
ofertas presentadas.

Se entenderd por oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoraciéon como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracion.

En el caso de empate en la puntuacidn obtenida entre dos o mas propuestas, se estara a

lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacién estara
asistido por una Mesa de Contratacion que serd el érgano competente para la valoracién
de las ofertas.

Para la constitucién de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacion estara compuesta por las siguientes personas:

Presidente: secretario general del CZFB
Secretario: Letrada Servicios Juridicos del CZFB
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Vocal Econémico: Representante del departamento Econdmico-Financiero del CZFB.
Vocal: Adjunto a direccién del departamento de Urbanismo del CZFB

y su funcién serd la de examinar y calificar la documentacion presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacion. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se hardn constar en el acta de la Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran

publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A a | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacion podrd reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente senalado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacidon adjudicara el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

Adjudicacidn y notificacion. - La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion
en resolucidon motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacién deberd contener los siguientes
extremos:

a) En relacidn con los candidatos descartados, la exposicion resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacidn, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, sera de aplicacién a la motivaciéon de la adjudicacién la excepcion de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidn se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcidn por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direccién de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, serd de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacidn, la
formalizacion deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.
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El 6rgano de contratacidon requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Unién Temporal de Empresas
deberdn éstas acreditar la constitucién de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacion vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podrd acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizacién que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicidn de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacidn administrativa que acompaiia a las proposiciones
guedarad a disposicién de los interesados. Si estos no retiran su documentacioén en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacidn, el Consorcio no estara
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccion.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estara garantizado mediante la constitucién de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién, IVA excluido, que deberd
constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituird en metalico o aval bancario con las firmas debidamente legitimadas e
inscrito en el Registro de Avales; de conformidad con el modelo que se adjunta con el
presente Pliego como anexo 2. De no cumplir este requisito por causas imputables al
mismo, se declarara resuelto el contrato.

Dicha garantia habra de formalizarse ante el propio Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen,
la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacién, retendra el 5%
de la suma total de la misma.

Las mencionadas retenciones adicionales quedaradn afectadas a las mismas finalidades
gue la fianza definitiva, constituyendo un fondo de garantia y quedaran afectadas a las
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cumplimiento total o parcial del presente contrato como compensacién por dafios y
perjuicios, vicios o defectos por las penalizaciones en que puedan incurrir por retraso en
la ejecucidn de las obras.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
de la LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacién podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total respondera de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. La devolucién
y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario estd obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencion de riesgos laborales,
proteccion del medio ambiente y cualquier otra de caracter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste deber3 estar
incluido en el precio ofertado y que deberd presentar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccidon
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en

40



DocuSign Envelope ID: C4A46BD6-7E7F-4D9C-A381-D48720C21DA7
CONSORC
Z ‘ = | barcelona
Z0NA FRANCA

dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidn de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultard al Consorcio para la
resolucidon del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacién y de la formalizacidn del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucién,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
sean necesarias para la debida ejecucion y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la obtencion de la licencia de primera ocupacion y la
completa legalizacion y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacion que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compafias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista deberd asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucién de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicion de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
podliza debera mantenerse en vigor durante la realizacion de las obras por lo gue en caso

de ampliacidn en el tiempo de ejecucidn deben realizarse las prorrogas de contrato de

seguro correspondientes.
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Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccidn en el que el Consorcio ostente la consideracion
de asegurado, manteniendo la condicién de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afo y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcién final de obras). El dmbito
temporal de la pdliza para el resto de riesgos deber ser por siniestros ocurridos durante
la vigencia de la péliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del

vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
gue se levante Acta de recepcidn final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederd a la liquidaciéon, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacién, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicara a la Direccién
Facultativa relacién detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacién adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El técnico
guedara adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacidén plena durante el tiempo de ejecucién de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.
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d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacidn del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relaciéon
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.

F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el rgano de contratacion.

Asimismo, deberd instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Serd también
obligacion del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista deberd llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de las obras vy,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacién y condicién esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcién de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucién del
contrato o la imposicidn de penalidades segun lo dispuesto en la cldusula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Seran por cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
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de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, serdn de cuenta del contratista la realizacidén de las gestiones necesarias para
conseguir de las companias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras, las
dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segun establecen las
disposiciones vigentes que regulan la materia.

Serdn por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, serdn a su costa la realizacién de las
obras necesarias para dotar la construccién de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compafiias suministradoras.

j-- Condiciones especiales de ejecucion del contrato.

El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de
los residuos generados durante la ejecucion del contrato. Asi mismo deberad retirar los
embalajes y envases vacios, para depositarlos en los contenedores correspondientes o,
en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestién de residuos autorizado.

14.2.- Direccidn e inspeccion de la obra.

La direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccién de la Obra, la Direccion de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinacion de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicion del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacidén y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacién le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del érgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decision alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.
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Por ello, la realizacidon por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin

autorizacion previa del érgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen

bajo las instrucciones de la Direccidon Facultativa, ho generara obligacién alguna para el

CZFB; no siendo admisible reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacidén estd debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccidon Facultativa de la obra efectuard la comprobacion,
coordinacidn, inspeccién y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacién y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucion, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacién de
la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccion Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de 6rdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que deberd tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacién del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucién de las obras, antes de la
citacidn para el acta de comprobacidn de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucién de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacién alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucion de las obras, estara
condicionado a la citacidon que el Consorcio haga para el acta de comprobacién de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacion de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.
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No podrd iniciarse la obra sin acta de comprobacién de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacidon o se acordara la
suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el cdmputo de plazos de ejecucién de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucion,
entregan al contratista la posesion de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacién del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesidon
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no estd facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accion de tipo interdictal ni de retencién como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relaciéon con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucidn de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Clausulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccién
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccidn, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrd
derecho a indemnizacidon por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerandose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista respondera de los dafios causados a la Administracién contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacion de la Edificacion y aquellas
que le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.
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La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podra ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro Il, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. las
modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacién en el perfil del contratante.

14.6.- Plan de Control de Calidad y Control de ejecucion de la Obra.

Seran por cuenta del contratista el Plan de Control de Calidad de la obra y Control de
Ejecucién de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de los materiales,
asi como un control de la correcta ejecuciéon de las obras e instalaciones, asi como el coste
de los ensayos de aceptacién de los materiales acopiados en obra y de las unidades de
obras terminadas que, a juicio de la Direccion Facultativa, hubiesen resultado
desfavorables, asi como los gastos de autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcard, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracidn, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccién.

La obtencién y control de los materiales a emplear en la obra se regird por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucidon de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacion de medios
auxiliares para la realizacién de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

La entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion. deducir3,
ademas, el 1% del total de la certificacidn para hacer frente a los pagos de los controles y
ensayos de calidad de la obra, complementarios, los cuales seran realizados por aquellas
empresas designadas por el mismo contratante.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonard al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucidn y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el érgano de contratacion del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
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admisibles reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expediran mensualmente. Para
ello, la Administracion en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedird certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuard en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
certificacién de obra expedida por la Direccidon Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacién total o parcial del contrato.

Se aplicara una retencién del 5% en cada certificacién en concepto de garantiay un 1 %
en concepto de control de calidad externo.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista esta obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicdandose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacion establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecidn a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
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valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores debera ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracién responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).

14.9.- Suspension de las obras.

En caso de producirse una suspensiéon del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd
documentada calificando y concretando el alcance de esta. Siempre que el CZFB acuerde
una suspensién temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la suspension
en la que se hard constar el acuerdo del CZFB que origind la suspension, definiéndose
concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de las obras
ejecutadas hasta ese momento.

El contratista no tendrd derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucion de las obras. En particular, en el supuesto de que durante el transcurso de las
prospecciones arqueolégicas se produzca hallazgo de especial interés que obligue a
respetarlo y a suspender temporalmente la ejecucién de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

Si el retraso en la ejecucion fuese producido por motivos no imputables al contratista y
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucidn, el
dérgano de contratacidn se lo concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos,
igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable
del contrato emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por
motivos imputables al contratista.
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Para los casos de ejecucion defectuosa y demora en la ejecucion seran aplicables los
articulos 192 a 196 de la LCSP, en todo lo que no resulte incompatible con el
procedimiento y penalizaciones que se exponen a continuacion:

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucién.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de
las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podrd optar
indistintamente por la resolucidn del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicién de penalizaciones diarias en la proporcion de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccidn en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién de
este o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalizaciones.
En este ultimo supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

La aplicaciony el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que el CZFB
pueda tener derecho por danos y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerird interpelacion o
intimacidn previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicion de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucion.

Como regla general su cuantia serda un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de estas pueda superar el 50% del precio
del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.
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Se hardn efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecucién podra
verificarse por el 6rgano de contratacion en cualquier momento durante la ejecucion del
contrato y en todo caso, se comprobard al tiempo de recepcion.

15.3.- Imposicién de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente sin que, en ningun caso, el total de las mismas pueda superar el 50% del
precio del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo 192.1 de la LCSP. La
reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

En todo caso, laimposicidn de las penalizaciones no eximira al contratista de la obligacién
gue legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacion.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacidn en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidn se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacion incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia sera del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
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respectivamente.
La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucién del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucién establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

- La declaracion incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.

- El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, calificadas como tales en
este pliego o en el contrato.

- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendrd, a estos efectos, el caracter de
condicidn esencial de la ejecucidn del contrato.

- La obstruccidén a las facultades de direccién e inspeccién del CZFB.

- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccién del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.

La resolucién del contrato se acordara por el drgano de contratacién de oficio o a instancia

del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.
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En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y debera, ademads, indemnizar a la Administracién los danos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano
de contratacion en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos de este, y a satisfaccién del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicarad por escrito a la Direccidon Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacidn de las obras, con una antelacion minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrard una
visita previa a la recepcidn, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantara un acta haciendo constar, en su caso, que las obras retnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro del mes siguiente a la celebracién de la citada visita previa, tendrd lugar el acto
formal de recepcién de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccidn Facultativa, levantandose acta de su resultado
gue serd firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
gue rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de estas.
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Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar en el acta y el
director de estas sefialard los defectos observados y detallard las instrucciones precisas
para remediar aquéllos, fijdndose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto
el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcidn, el drgano de contratacion
deberd aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podran ser objeto de recepcién parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato sera de DOS (2) ANOS y empezard a
contar desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y
ello sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacion del plazo de garantia, el Contratista respondera de la
ejecucion y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccion
Facultativa de la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidn Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucidén o
cancelacién de la garantia, a la liquidacidon del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberd efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidn de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
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el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacion, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcidn.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regird por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracion Publica.

De manera que la preparacién y adjudicaciéon del contrato se regira por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
presente Pliego de Clausulas Administrativas Generales y demas normas reglamentarias
vigentes en el momento de la adjudicacién.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacién del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningun caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacion del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnaran en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Serd competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacién, adjudicacién y modificacién del contrato, cuando
la impugnacién de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacidon debid ser
objeto de una nueva adjudicacidn del contrato.
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Y en cuanto a los efectos y extincidn del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
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controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincién de
los contratos privados con excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuaciéon administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacién Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacion relativa a la licitacién en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorcio, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacidn en curso le confiera como licitante.

El acceso a la plataforma de contratacién del sector publico es gratuito y permite realizar
la consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi
como la presentacién de proposiciones.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica cualificada, vdlidamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificaciéon y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
gue sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrénicos de confianza y el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacidn electrdnica y los servicios de
confianza para las transacciones electrénicas en el mercado interior y por la que se deroga
la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento elDAS), y demas disposiciones de
contratacién publica electrdnica, a excepcién de aquellos documentos que acrediten la
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constituciéon de la garantia provisional, si procede, que deberan ser en todo caso
originales.

La firma electrdnica cualificada segun el articulo 3 del Reglamento elDAS es una firma
electrénica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creacién de
firmas electrénicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrénica.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, a la fecha de la firma digital.

DocuSigned by:
E ///:/;7
5F1DF4610F9CAF9...
04 de abril de 2022 | 09:04 CEST

El Delegado Especial del Estado
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

|<201A>< |Q
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ANEXO 1

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacion del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D2 ...... con DNI nimero ...... en nombre propio (persona fisica) o en
representacion de laempresa............ en calidad de........... con domicilio en........... nUmero
..... Poblacion ........ Provincia........ codigo postal ........ y CIF nimero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacién de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacidn, asi como que el firmante de la declaracion ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no esta incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcidn de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucidn del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacién la empresa (o empresas) ...... gue se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacion ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento estd debidamente inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) en el sector de la construccién.

7.- Que el firmante de la declaracion y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacién del expediente de
referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucién
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccion de correo electrdnico, ..........
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8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccién de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion
en...a...de..... de 2022.

Firma y sello de la empresa.
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MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimientoen ................ calle/plaza/avenida...........ccuuee...
CP s y en su nombre ......cc.ccuuneee. (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........

con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segun resulta de la validacidon de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- IO (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF .............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacién  del  contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacion de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusion y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos del sector publicoy de
sus normas de despliegue.

El presente aval estard en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacién o
devolucién.

Numero de inscripcidn en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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ANEXO 3

APENDICE MEDIOAMBIENTAL

El Contratista tendra que seguir las instrucciones de contenido, en todo aquello que le sea
aplicable.

CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introducciéon

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales asociados. Estos
impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el consumo de recursos y
materiales utilizados y con la generacién de flujos residuales durante las diferentes fases del ciclo
de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios de
sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se realicen para
el mantenimiento, la remodelacion o la de construcciéon de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacidn sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecoldgico asociado con las actividades que lleva a cabo. Es
por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto ambiental derivado de
la edificacion. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos parametros de sostenibilidad
en la edificacién que se han definido a partir de las experiencias de diversos autores e instituciones
en el campo de la edificacién sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucion.

Los criterios de edificacidn sostenible en el CZFB en fase de ejecucidn recogen, de forma sintética,
los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecucién de los diferentes
proyectos de edificacion de nuevos edificios del CZFB y también las obras de remodelacién,
mantenimiento o demolicidn de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar para
minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos ambientales de la obra
resultard crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos como documentales,
necesarios para hacer una correcta gestién ambiental de los posibles impactos que se producen
en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el suelo, el
agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua, agua residual,
residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de maquinaria pesada, etc.
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Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendran que ser gestionados
correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es imprescindible
gue exista comunicacién entre el equipo de disefio, el de construccidn y el promotor, que en este
caso es el CZFB. Se deberd informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes
ambientales exigibles y se le informara, especialmente, de los siguientes criterios para minimizar
el impacto en el medio natural cuando se realicen las obras de construccion:

e Legislacién ambiental:

- Informary hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:
- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segun la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de la
normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor y
aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en cada uno de
los trabajos.

- Se tiene que informar y formar a todos los trabajadores de las medidas de seguridad y
salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:
- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado final de
calidad de la edificacidn.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que se
consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacion de todos los materiales y productos, asi como de todos los
industriales que intervienen en el proceso constructivo.

- Setiene que incentivar a las empresas para que pretendan algun sello de calidad (1SO 9000,
ISO 14000).

e Tecnologia y montaje especializado:

- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o industrializados,
disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En estos sistemas
especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una buena ejecucion.

- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.
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Gestidn de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecucion de obra y
almacenarlos en contenedores diferentes segun su origen. Intentar minimizar la cantidad
de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos valorizables que se
puedan aprovechar.

- Gestionar los residuos de la construccidon para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

- Planificary controlar la ejecucién de obra para que no se produzcan sobrantes innecesarios.
Considerar que cada proveedor se tendra que hacer cargo de la gestién y destino final del
material de embalaje que utilice.

- Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material de
drenaje o como subbase de pavimentos.

- Esta prohibida la incineracién de residuos a la obra o verter sustancias contaminantes a las
redes generales de alcantarillado, etc.

- Elfactor transporte desde el lugar de produccién de residuos hasta un gestor autorizado es
condicidn de una buena gestion.

- Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

Maquinaria y equipos de obra:
- Utilizar elementos auxiliares de ejecucidn de obra reutilizables. Hacer una buena limpieza
después de utilizarlos.

- Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de los
equipos y maquinaria de obra.

- Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El personal
que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su funcionamiento.

- Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emisién de gases y ruidos bajos.
Impacto ambiental de la construccion:

- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas residuales),
residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de construccién del
edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacién aspectos de
impacto medioambiental de la construccidn que se tiene que realizar.

Materiales de construccion:

- Disponer de la informacidn de las caracteristicas de los materiales, garantias y aplicacion,
sello de calidad y planes de mantenimiento.
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- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan alguna
mejora energética o medioambiental en relacidon con los materiales tradicionales:

Reciclados: cuando en su composicién haya un porcentaje de material reciclado.
Ecolégicos: cuando el material no contribuye a la degradacién del medio ambiente.

Energéticos: cuando la utilizacién del material supone un ahorro energético y de
consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacidn y los restos de los siguientes materiales de obra:

Plomo

Productos de soldadura.

Mastiques a base de betln y amianto.

Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,
disolventes, diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucidén constructiva lo permita, materiales de aislamiento térmico
gue utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos (HCFC).

Consumo de energia y agua:

- Incrementar la eficiencia y la conservacion de los recursos energéticos y del agua durante
el proceso de construccién.

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de agua.

Gestidn de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacién de las aguas residuales generadas en la
obra y su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los criterios
ambientales en los planos de construccidn y las especificaciones y hacer un control de todo
el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccion.

Garantizar una correcta comunicacion con los trabajadores para que éstos conozcan vy
realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las obras.

Planes de mantenimiento:
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- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de conservacion del
buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacidn en la que se incluyan todos los materiales utilizados en
la construccidn asi como en las instalaciones del edificio, con los planes de mantenimiento
correspondientes tras la finalizacion de la obra.
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