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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
OBRAS DE REFORMA, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD
DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

A. Objeto del acuerdo marco

A.1. Objeto del acuerdo marco

La contratacion promovida por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona consiste en la ejecucion de las
obras de reforma, reparacién, conservacion y mantenimiento de los edificios propiedad del Consorci, de
conformidad con los términos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante, PPT). La
determinacién y concrecién del alcance de las obras que se requieran ejecutar se determinard en la
documentacion de cada contrato basado.

La relacidn de las instalaciones y sus caracteristicas, asi como las obras a ejecutar estan indicadas en el
PPT que rige este acuerdo marco.

Perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/wps/portal

Procedimiento: Abierto /acuerdo marco
Adjudicacién: A mas de un adjudicatario (maximo 3).
Sujeto a regulacién armonizada: SI[_] / NO [X]
Tramitacion: ordinaria |Z| / urgente |:|

Division en lotes: SI [_]/ NO [X]

Caddigo de nomenclatura de vocabulario comun para contratos publicos (CPV):
45000000-7 Trabajos de construccion

45440000-3 Trabajos de pintura y acristalamiento

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento

45454100-5 Trabajos de restauracion

La justificacion, en su caso, de no division del objeto del acuerdo marco en lotes aparece recogida en la
memoria justificativa.

A.2. Lotes
Numero maximo de Lotes al que puede presentarse cada licitador: No aplica
Numero maximo de Lotes que se puede adjudicar a cada licitador: No aplica

Criterios 0 normas que se aplicaran cuando, como consecuencia de la aplicacién de los criterios de
adjudicacién, un licitador pueda resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el maximo
indicado en el anuncio y en el pliego: No aplica

Se admite oferta integradora: SI |:| / NO |:| No aplica
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B. Admision de variantes o mejoras
Admisibilidad de variantes: SI [_] / NO [X]
Admisibilidad de mejoras: SI [_] / NO [X]

Conforme a lo referido en los criterios de adjudicacidn

C. Valor estimado del contrato

C.1 Valor estimado del contrato

Presupuesto duracion Importe de Importe de la/s Prérroga/s (Sin
inicial (IVA excluido) modificaciones IVA):
previstas (Sin IVA):
1.200.000,00 € --€ 1.200.000,00 €
Valor estimado total en cifras: 2.400.000,00 €
Valor estimado total en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL EUROS

C.2 Sistema de determinacion del precio

[] A tanto alzado
|:| Precios unitarios

X otros

Para cada contrato basado se determinara el sistema de determinacién del precio aplicable.
D. Duracién del contrato

Duracidn Inicial: DOS (2) afios a contar desde la formalizacion del acuerdo marco.
Prorrogas: SI [X] / NO [_]

Anual, por un periodo de hasta 2 afios adicionales

Plazos parciales: SI [ ]/ NO [X]

E. Habilitacion profesional o empresarial exigida
si[]/Nno X

F. Acreditacion de solvencia

Para la acreditacion de la capacidad y la solvencia, inicialmente, sélo debera presentarse el Documento
Europeo Unico de Contrataciéon (DEUC) que debe incluirse en el Sobre 1, si el procedimiento a seguir se
encuentra sujeto a regulacidn armonizada; en caso contrario, sera suficiente con la presentacion de
declaracién responsable conforme al modelo recogido en el Anexo I.

Sélo la empresa que se proponga como adjudicataria debera presentar la documentacion justificativa que
acredite la capacidad y clasificacién empresarial.

F.1. Clasificacion empresarial

Acreditacion de la solvencia econdmica y técnica mediante Clasificacion:

siXl/No[]
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Grupo: C
Subgrupos: 4,6, 7, 8
Categoria: 4

F.2. Solvencia

De conformidad con lo recogido en el articulo 77 LCSP, para los contratos de obras cuyo valor estimado
sea igual o superior a 500.000,00 euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores.

No obstante, de conformidad con el articulo 78 LCSP, no sera exigible la clasificacion a los empresarios no
espafoles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio de la
obligacién de acreditar su solvencia.

De conformidad con lo anterior, para el caso de empresarios no espafioles indicados en el parrafo anterior,
los requisitos de solvencia seran los indicados a continuacién:

- Solvencia econdmica y financiera:
Los licitadores deberdn tener un volumen de negocios adecuado para la ejecuciéon del contrato en funcion

de los lotes.

El volumen anual de negocios en el ambito del objeto del contrato, referido al de mejor ejecucion de los
ultimos 3 afios concluidos, que debera ser igual o superior a 1,5 veces el valor anual medio del contrato,
esto es, igual o superior a 900.000,00 euros (IVA excluido).

Se acreditara mediante la aportacion de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en
el registro oficial en que deba estar inscrito.

La acreditacion del depdsito en el Registro Mercantil se realizara mediante los medios de publicidad que
establece el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
Mercantil, que son:

— Nota Simple informativa del Registro Mercantil
—  Certificacién del Registro Mercantil
—  Certificacidn telematica del Registro Mercantil

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditardn su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales declaradas en el Impuesto de la Renta de
Personas Fisicas.

- Solvencia técnica o profesional:

Relacion de los principales servicios del mismo tipo o naturaleza de los que constituyen el objeto contrato,
atendiendo a tal efecto a los tres primeros digitos de sus respectivos cédigos CPV. Debiendo ser igual o
superior a la suma de sus importes en los cinco (5) ultimos afios a 420.000,00 euros (IVA excluido), dicho
importe se corresponde con el 70% de la anualidad media del contrato.
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Se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario
sea una entidad de sector publico o cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante
un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante declaracién del empresario.

F.3. Adscripcion de medios personales y/o materiales

Compromiso de adscripcién de medios personales: SI [X] / NO [_]

La empresa licitadora, mediante la aportacién del DEUC o, en su caso, la declaracién responsable
conforme al modelo del Anexo |, se compromete a adscribir a la ejecucién del acuerdo marco los medios
personales relacionados a continuacion:

Medios personales . .. .
P Titulacion Experiencia

Experiencia acumulada de al menos 8 afios
como jefe de obra/encargado de obras de
similares o analogas caracteristicas a las del
objeto del contrato, es decir, obras de
reforma, reparacién, conservaciéon y
mantenimiento de edificios.
Experiencia acumulada de al menos 5 afios en
la ejecucidn de obras de similares o andlogas
Oficial de 12 albaiiil - caracteristicas a las del objeto del contrato, es
decir, obras de reforma, reparacion,
conservacion y mantenimiento de edificios.
Experiencia acumulada de al menos 5 afios en
la ejecucidn de obras de similares o andlogas
Peodn de albaiiil - caracteristicas a las del objeto del contrato, es
decir, obras de reforma, reparacion,
conservacion y mantenimiento de edificios.

Técnico superior en
Jefe de obra/encargado de | organizacién y control
obra sin caracter de obras, aparejador, o
permanente titulaciones
equivalentes.

Posteriormente, el licitador propuesto como adjudicatario debera acreditarlo con la aportacion de:

- Curriculum vitae debidamente firmado por cada titular, donde conste la formacién y
la experiencia profesional requerida.

- Original o copia debidamente autenticada de los titulos académicos y de los
certificados de profesionalidad (segin Repertorio Nacional), si es necesario.

Las titulaciones se mencionan a titulo meramente enunciativo y no limitativo y se admitira cualquier
titulacion equivalente, que habilite para la ejecucion de las funciones indicadas.

Compromiso de adscripcién de medios materiales: SI [_] / NO [X]
G. Garantias
Garantia provisional: S| [_] / NO [X] (maximo 3% del importe de licitacion, IVA excluido)

Garantia definitiva: S| [X] / NO [_] (5% del importe de la adjudicacién de cada contrato basado, IVA
excluido).

La exigencia de garantia definitiva, atendidas las caracteristicas y volumen de cada obra, se determinara
por el drgano de contratacion para cada contrato basado.
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La garantia definitiva se exigira al licitador que resulte propuesto como adjudicatario para cada contrato

basado.

En caso de que el contrato se encuentre dividido en lotes, la garantia definitiva a constituir sera por el
importe de adjudicacion de cada lote. Si un mismo licitador resultara adjudicatario de mas de un lote,
deberd aplicar dicho 5% a la suma de cada uno de los importes de adjudicacion de cada lote de los que
haya resultado adjudicatario.

Posibilidad de constituir la garantia mediante retencién en el precio: SI [_] / NO [X]

H. Periodo de garantia:

El periodo de garantia se indicara en el documento de licitacidn del contrato basado. En defecto de
establecimiento de plazo de garantia en la documentacidn del contrato basado, el plazo de garantia serd
de 6 meses a contar desde la emision del acta de recepcidn definitiva de las obras ejecutadas.

Garantia complementaria (5% del importe de adjudicacién de cada contrato basado): SI [X] / NO [_]

De conformidad con lo recogido en el articulo 107.2, si la oferta del licitador que finalmente resulta
adjudicatario del contrato basado se encuentra incursa inicialmente en baja anormal, debera constituir
una garantia adicional a la definitiva del 5% del importe de adjudicacién o, en su caso, del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido.

.  Criterios de adjudicacion

PUNTUACION MAXIMA DE CADA TIPO DE CRITERIO

A) CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION ESTA SUJETA A UN JUICIO DE VALOR | 49,00
B) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FORMULAS 51,00
TOTAL PUNT. MAXIMA | 100,00

A) Criterios sujetos a juicio valor (49 puntos):

Descripcidn de la metodologia
empleada para el estudio de
condicionantes y afecciones a
terceros.

a) 4,0

Preparacién
1 dela 14,00
actuacion

Metodologia empleada para la
b) | coordinacion con las 5,0
necesidades del CZFB.

Documentacion a presentar
c) | previamente al inicio de las 5,0
obras.

Memoria descriptiva
de la organizacion

de los trabajos -
J Metodologia para llevar a cabo

a) | la planificacién de las obras y 5,0
actuaciones a realizar

Medidas a adoptar en materia
b) | de accesibilidad durante la 3,0
ejecucion de los trabajos

Ejecucion de

. 20,00
los trabajos

Medidas de gestion y

e . 4,0
reutilizacién de residuos, !
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impacto acustico, energético y
sobre la calidad del aire.

Procedimientos de
informacion a usuarios,
d) | vecinos y/o comerciantes con 3,0
el objeto de minimizar las
afecciones a terceros.

Materiales y maquinaria a

5,0
emplear.

Perfiles asignados, a nivel
general, para cada obra de
a) | acuerdo a la descripcién de 5,0
obras y trabajos a realizar
contenida en el PPT.

Roles y tareas y/o actividades
asignadas a cada perfil con
caracter general para la

b) | ejecucién de una obra, de 5,0
acuerdo a la descripcion de
obras y trabajaos a realizar
contenida en el PPT.

3 Organigrama | 10,00

Descripcidn de cuantificacidon

Memoria , .
descriptiva de los ahorros, las vias, medios
Plan de Ahorro e instrumentos dispuestos
" 1 | delPlande | 5,00 | a) s ISP 5,0
Energético para conseguirlos y las
Ahorro .
. herramientas de control y
Energético

seguimiento.

Los licitadores deberan incluir en el sobre n22 una memoria técnica con el contenido indicado en el PPT
(Memoria técnica).

Umbral minimo de calidad técnica

e Se establece un umbral del 50% respecto a los criterios sujetos juicio de valor, con una
puntuacion total de 49 puntos (umbral 224,5)

Sélo el licitador que alcance el umbral minimo establecido podra continuar en el procedimiento de
adjudicacién, pasando a la valoracién de criterios automaticos.

Método de valoracién

— Lavaloracion de cada oferta se efectuara a nivel de cada ‘Aspecto a valorar’ que esta definido en los
‘Criterios de adjudicacion cuya valoracién depende de un juicio de valor’.

— Para cada ‘Aspecto a valorar’ se analizard el contenido del subapartado correspondiente de la
Memoria Técnica que lo trata. En este sentido, es importante resaltar que la estructura de la Memoria
Técnica (Capitulos/Apartados/Subapartados) coincide con la estructura de los criterios cuya
valoracién depende de un juicio de valor (Criterios/Subcriterios/Aspectos a valorar).

— Lavaloracidn de los criterios sujetos a un juicio de valor se hara en base a la siguiente tabla (tabla de
valoracion):

PAG. 9 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
Z F barcelona
ZONA FRANCA

Porcentaje a aplicar a la
puntuacién maxima =
resultado evaluacion Ay B

Alto Alto entre 91% y 100%

Alto Medio entre 81% y 90%

Alto Bajo entre 71% y 80%
Medio Alto entre 61%y 70%
Medio Medio entre 51% y 60%
Medio Bajo entre 41% y 50%

Bajo Alto entre 31% vy 40%

Bajo Medio entre 16% y 30%

Bajo Bajo entre 1%y 15%

Ninguno Ninguno 0%

— Para cada ‘Aspecto a valorar’ de cada oferta, se analizan, en este orden, las denominadas Perspectiva
Ay Perspectiva B (columnas 1y 2 de la tabla de valoracién) de la siguiente forma:

o Perspectiva A:

= Se evalla, para el ‘Aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto, medio, bajo o
ninguno) de la propuesta en funcion del contenido del subapartado
correspondiente de la Memoria Técnica.

=  Para establecer el resultado de la evaluacién, se tomara, como pauta general, lo
siguiente:

o Alto: esta alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado y/o
nivel de excelencia es alto.

o Medio: esta alineado con lo establecido en los pliegos y el valor aportado
y/o nivel de excelencia es medio.

o Bajo: estd poco alineado con lo establecido en los pliegos y/o el valor
aportado y/o nivel de excelencia es bajo.

o Ninguno: no se identifica lo que propone, no es coherente o no esta
alineado con lo establecido en los pliegos, no aporta ningun valor y/o se
reproduce, de forma mas o menos aproximada el contenido de los pliegos.

o Perspectiva B:

= A continuacion, se evalla, para el ‘Aspecto a valorar’, el grado de calidad (alto,
medio, bajo o ninguno) de la informacién incluida en funcién del contenido del
subapartado correspondiente de la Memoria Técnica.

=  Para determinar el grado de calidad de informacion, se tendran en cuenta los
siguientes aspectos concretos: concision, relevancia, completitud y adecuacién del
nivel de detalle y claridad de lo ofertado.

=  Para establecer el resultado de la evaluacidn, se tomara, como pauta general, lo
siguiente:

e Alto: la informacién es concisa, relevante, completa y con un nivel de
detalle adecuado
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e Medio: lainformacion no es suficientemente concisa, relevante, completa
y/o su nivel de detalle es medio.

e Bajo: la informacion es demasiado genérica, incompleta, imprecisa, poco
relevante y/o su nivel de detalle bajo.

e Ninguno: no existe informacién, no es relevante, no esta relacionada con
lo solicitado, el nivel de detalle es inadecuado, es muy genérica y/o se
reproduce, de forma mas o menos aproximada el contenido de los pliegos.

= En ningun caso se considerara la extension de la informacién como un factor
positivo a valorar, es decir, considerar que, a mas extension, sin mas, mejor.

o Resultado de la valoracion Ay B:

= El Porcentaje que se aplicara a la puntuacion maxima de cada ‘Aspecto a valorar’
de cada oferta estara dentro del rango que le corresponda (columna 3 de la tabla
de valoracion) en funcién de la combinacién de los resultados de la evaluacién de
las Perspectivas A y B (Columnas 1 y 2 de la tabla de valoracién). El porcentaje
concreto que se asigne dentro del intervalo reflejara el grado de diferencia
existente entre las diferentes propuestas dentro del aspecto que se valora.

Calculo de las puntuaciones

Puntuacidn de cada ‘Aspecto a valorar’

— La puntuacién del ‘Aspecto a valorar’ de cada oferta se obtendra aplicando el porcentaje obtenido
como resultado evaluacidn Ay B a la puntuacidn maxima asignada al ‘Aspecto a valorar’.

Puntuacion de cada ‘Subcriterio’

— Para cada oferta, la puntuacion de cada ‘Subcriterio’ se obtendra sumando las puntuaciones de todos
los ‘Aspectos a valorar’ del subcriterio.

Puntuacion de cada ‘Criterio’

— Para cada oferta, la puntuacién de cada ‘Criterio’ se obtendra sumando las puntuaciones de todos los
‘Subcriterios’ del criterio.

Puntuaciodn final de los ‘Criterios de adjudicacién cuya valoracién depende de un juicio de valor’

— Para cada oferta, la puntuacién final obtenida en los ‘Criterios de adjudicacién cuya valoracion
depende de un juicio de valor’ se obtendrd sumando las puntuaciones de todos los ‘Criterios’ de este
tipo.

B) Criterios valorables mediante la aplicacion de formulas (51 puntos):

Por cada semestre adicional de
garantia ofertada y comprometida
1 para cada contrato basado se 6,00
otorgaran 2 puntos, hasta un
maximo de 6 puntos.

Ampliacidn plazo de garantia de las
obras
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Reduccién del plazo maximo para

aportar el programa de ejecucién

de la obra y detalle de actuaciones

una vez adjudicados los contratos
basados

Por cada dia que se reduzca el
plazo maximo de 15 dias naturales
se otorgard un punto, hasta el
maximo de 5 puntos.

5,00

Equipo de trabajo. Se otorgaran 6
puntos por cada perfil ofertado y
puesto a disposicion del CZFB para
la ejecucién de las obras de cada
contrato basado *.

Jefe/a de obra adicional, con la
experiencia y cualificacion minima
recogida en el presente pliego.

5,00

Oferta de un responsable de
control de calidad y
medioambiente. Titulacidn:
ingenieria técnica, arquitectura
técnica, grado en ciencias
ambientales o equivalente.
Experiencia minima: al menos 2
afios como responsable de control
de calidad y medioambiente

5,00

Oferta de un responsable de
seguridad y salud. Titulacion FP
grado medio en prevencion de
riesgos laborales. Experiencia
minima 1 afo en similares obras de
caracteristicas similares a las del
presente acuerdo marco (reforma,
reparacién, conservacion y
mantenimiento de edificios).

5,00

Experiencia adicional del Jefe de
obra

Se otorgara 2 puntos por cada afio
de experiencia adicional a la
minima exigida del Jefe de obra,
hasta un maximo de 10 puntos

10,00

Proyecto de interiorismo

Se otorgaran 5 puntos a aquellos
licitadores que, a requerimiento
del CZFB, aporten un proyecto de
interiorismo sin coste adicional.

El CZFB, en fase de ejecucion de
cada contrato basado, verificara
que el proyecto ofertado
desarrolle, al menos, los siguientes
conceptos:

- Integracion con el disefio
actual de los edificios

- Valoracion del espacio y
funcionalidad.

- Propuestas de
distribucion.

5,00
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- Composicion de
materiales, colores y
texturas

- Asesoramiento estéticoy
decorativo

Oferta de un perfil oficial de

1 . , 2,00
carpinteria
) Oferta de un perfil oficial de 500
Compromiso de disponer en cerrajeria !
plantilla de determinados perfiles 3 Oferta de un perfil oficial de 500
necesarios para la ejecucion de los pintura !
distintos contratos basados *. 4 Oferta de un perfil oficial de 200
cristaleria !
5 Oferta de un perfil oficial 2,00
escayolista

* La aportacidon de la documentacién necesaria para la acreditacién de los criterios de valoracion
referentes a la oferta de perfiles adicionales y de disponer en plantilla de perfiles especificos para la
ejecucion de los contratos basados debera realizarse en fase de ejecucion del acuerdo marco, conforme
al requerimiento que para cada caso lleve a cabo el 6rgano de contratacion.

Para la valoracion de todos los criterios de adjudicacion indicados, los licitadores deberan cumplimentar
el modelo de declaracion recogido en el ANEXO Il.- Criterios valorables mediante la aplicacion de
férmulas.

J.  Composicion de la mesa de contratacion

Miembro ‘ Cargo

K. Criterios para determinar la existencia de bajas anormales

Parametros objetivos para identificar las ofertas incursas en anormalidad:

Articulo 85 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

L. Subcontratacion
Se identifican tareas que no pueden ser objeto de subcontratacién: Sl |:| / NO |Z|

Relacién de tareas criticas:

M. Revision de precios
si[]/Nno X

Condiciones para la revision del precio:
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N. Responsable del contrato

Mario Serrano Garcia, Director de Urbanismo del Consorci de la Zona Franc.a

0. Condiciones especiales de ejecucion de cardacter social, ético, medioambiental o de otro orden

Se establece como condiciones especiales de ejecucidn, considerandose obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP, las siguientes:

Seguridad y salud
La empresa adjudicataria designara una persona de contacto, vinculada a la empresa y con formacidn

especifica en la materia, para la supervisidn y control de la aplicacién de las condiciones de seguridad y
salud laboral exigibles, asi como para la deteccion de las posibles incidencias que surjan en este dmbito,
sin perjuicio de las funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud, en los casos en que sea
preceptivo.

Con el fin de dar cumplimiento a esta condicidn especial de ejecucién, la empresa adjudicataria, al inicio
de la ejecucién del acuerdo marco, debera comunicar a la persona responsable del acuerdo marco la
persona de contacto designada. Antes de la finalizacidn de cada contrato basado, la empresa adjudicataria
debera aportar a la persona responsable del acuerdo marco un informe detallado sobre las actuaciones
realizadas por aquella, con determinacién de su contenido y alcance.

Gestién de residuos

La empresa adjudicataria esta obligada al cumplimiento de la normativa sobre residuos, en particular el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la Produccion y Gestidn de los Residuos de
Construccién y Demolicion y normativa derivada.

Ademas de las obligaciones previstas en dicha normativa, la empresa adjudicataria estd obligada a la
presentacion de un plan de gestidn, que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le incumban en
relacion con los residuos de construccidn y demolicidon que se vayan a producir, en particular las recogidas
en el articulo 4.1y 5 del Real Decreto 105/2008. El plan, una vez aprobado por el Organo de Contratacién,
pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

P. Lugar de ejecucion del contrato

Oficinas centrales de CZFB, sitas en: Av. del Parc Logistic, 2-10, Pol. Ind. Zona Franca - 08040 Barcelona

Q. Cesion de datos personales

La ejecucidn del contrato requiere la cesidn de datos personales de CZFB al contratista:

si[]/Nno [X]

R. Modificacion del contrato

No tendran la consideraciéon de modificacién la variacidon en el contrato de servicio en el que la
determinacién del precio se realice mediante precios unitarios, pudiéndose incrementar el nimero de
unidades hasta el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato, sin que sea preciso tramitar el
correspondiente expediente de modificacidn, siempre que se haya establecido en el pliego de clausulas
administrativas particulares y se haya acreditado la correspondiente financiacion en el expediente.

Incremento de hasta el 10% del precio del contrato segun articulo 309 LCSP: SI |:| / NO |Z|

PAG. 14 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
m | barcelona
ZONA FRANCA
Se prevén modificaciones al contrato: SI [_]/NO [X]
S. Penalidades
S.1 Por demora:

Por el incumplimiento del plazo total o parcial, se impondra una penalidad diaria en la proporcién de 0,60
€ por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

S.2 Por cumplimiento parcial o defectuoso:
S.2.1 Por cumplimiento defectuoso

Faltas muy graves

Si, al tiempo de la recepcidn, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables
al contratista se considerara falta muy grave cuando el volumen de obra afectado sea superior al 30% del
presupuesto de ejecucién material.

Se aplicard una penalidad del 10% del presupuesto de ejecucidn material de la obra.

Faltas graves

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables
al contratista, se considerara falta grave cuando el volumen de obra afectado esté comprendido entre el
10y el 30% del presupuesto de ejecucion material.

- El incumplimiento total o parcial por el adjudicatario de las prohibiciones establecidas en la LCSP, asi
como la omision de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la citada ley.

- Los incumplimientos de la normativa técnica de obligado cumplimiento en la ejecucidn de los proyectos
aprobados o de los documentos técnicos descriptivos de las obras, asi como de las condiciones de
ejecucion reflejadas en los mismos y su documentacién anexa: plan de realizacidn de las obras, plan de
gestion de RCD, plan de control de calidad, Plan de Seguridad, etc.

- Incumplimiento de las obligaciones de sefializacion de las obras si da lugar a un riesgo de accidente con
probables dafos para personas.

- Restringir la circulacion de vehiculos o peatones o limitar la accesibilidad de manera injustificada o sin
las autorizaciones correspondientes, asi como no dar la informacidn necesaria a las personas afectadas
de las alteraciones en el trafico de vehiculos y las que puedan ocasionarse en la via publica como
consecuencia de la ejecucion de la obra.

- Falsear cualquier informacion a suministrar al Consorci.

- La obstruccion a la vigilancia e inspeccidn del contrato, incluyendo la resistencia a la entrega de los datos
o informaciones solicitados por el Consorci, relacionados con el objeto del contrato, asi como impedir el
acceso al personal del Consorci a las actuaciones objeto del contrato.

- No informar de forma inmediata a la Direccion Facultativa de las obras, en su caso, o al CZFB, sobre
cualquier incidencia notoria que surja durante la realizacién de las mismas (accidentes, altercados, etc.),
asi como la aparicion de circunstancias relevantes en la ejecucién material, que puedan condicionar el
correcto desarrollo de los trabajos.

-Manifiesta falta de formacion especifica del personal de la empresa adjudicataria en las labores a
desarrollar.
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Se aplicara una penalidad del 5% del presupuesto de ejecucion material de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento. Las penalidades se aplicaran individualmente por actuacién y su
cuantia sera acumulativa, con los limites establecidos en la LCSP, y lo estipulado en este Pliego.

Faltas leves

- Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas imputables
al contratista, se considerard falta leve cuando el volumen de obra afectado sea inferior al 10% del
presupuesto de ejecucién material.

- Incumplimiento parcial de las obligaciones de sefializacidn de las obras y trabajos en la via publica. Una
falta de sefializacidn sera GRAVE si da lugar a un riesgo de accidente con probables dafios para personas
fisicas.

- Las actitudes irrespetuosas por parte del personal del contratista principal o las subcontratas a las
personas usuarias y personal que ejerce su trabajo en los edificios y demas personas afectadas por la
ejecucién de obras.

- La falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos y maquinaria destinados al
contrato.

- Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de las obligaciones
fijadas en el presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas del acuerdo marco no calificados
como graves en los términos dispuestos anteriormente.

Se aplicara una penalidad del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra en cuya ejecucion se
haya producido el incumplimiento. Las penalidades se aplicaran individualmente por actuacién, y su
cuantia sera acumulativa, con los limites establecidos en la LCSP y lo estipulado en este Pliego.

S.2.2 Por la inobservancia de las instrucciones dadas por el Consorci, relativas a la correcta ejecucion de
los contratos basados:

- Su cuantia sera del 1% del presupuesto de ejecuciéon material del contrato basado en cuya ejecucién se
haya producido el incumplimiento.

- Si se demuestra intencionalidad o reiteracidn (esto es, si se obvia un primer aviso), la infraccién tendra
la consideracidn de grave imponiéndose una cuantia del 5% del importe total de la obra.

- Si aun asi se siguen inobservando las instrucciones dadas por el Consorci (esto es, si se obvia un segundo
aviso) la infracciéon tendra la consideracion de muy grave imponiéndose una cuantia del 10% del
presupuesto de ejecuciéon material del contrato basado en cuya ejecucion se haya producido el
incumplimiento.

S.2.3 Por incumplimiento de los compromisos de adscripcion de medios personales o materiales en
cualquiera de los contratos basados en el acuerdo marco:

No procede, al tratarse de una obligacion contractual esencial su incumplimiento es causa de resolucion
del contrato basado.

S.2.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion:

No procede, al tratarse de una obligacion contractual esencial su incumplimiento es causa de resolucion
del contrato basado.
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S.2.5 Por incumplimiento de la obligacion de indemnizacién por los dafos y perjuicios ocasionados
como consecuencia de la ejecucion del contrato:

- Se aplicara una penalidad del 10% del presupuesto del correspondiente contrato basado,
considerandose como una falta muy grave.

S.3 Por incumplimiento de los criterios de adjudicacion

- Por incumplimiento de cualquiera de los compromisos ofertados por el adjudicatario que haya sido
objeto de valoracion en los criterios de adjudicacion del acuerdo marco, se impondra una penalizacidn de
5.000,00 euros.

S.4 Por subcontratacion:
- Por incumplimiento de las condiciones de subcontratacion (articulo 215.3 LCSP): 20.000,00 euros
- Por incumplimiento de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

- Por el incumplimiento de los requerimientos de documentacién se aplicard una penalidad del 10% del
importe subcontratado

- Por el incumplimiento del plazo de pago a subcontratistas o suministradores se aplicara una penalidad
del 10% del importe subcontratado.

S.5 Por Incumplimiento de la obligacion de presentar oferta valida (art. 221.6, c) LCSP) a las licitaciones
que le sean comunicadas:

La penalizacién podra ser, por cada incumplimiento, el 1% del presupuesto base de licitacidon (sin IVA) del
contrato basado al que haya sido invitado, con un maximo de 3.000,00 € por cada invitacién en la que no
se haya efectuado oferta o justificado adecuadamente la no presentacion de la misma.

Para todas las penalidades

Las penalidades se impondran en la forma establecida en la LCSP. Para proceder a la imposicion de
penalidades serd necesario que los incumplimientos que puedan dar lugar a las mismas queden
acreditados o certificados por el responsable del contrato. De este incumplimiento se dara traslado al
contratista para que realice las alegaciones oportunas, en el plazo de 10 dias habiles. Toda la
documentacion recabada sera trasladada al érgano de contratacién que resolverd sobre la imposicién de
la penalidad.

Las penalidades se impondran por acuerdo del 6rgano de contratacion, adoptado a propuesta del
responsable del contrato, que serd inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion
de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la
garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas
certificaciones.

Cada vez que las penalidades alcancen un importe que sea multiplo del 5 % del importe del acuerdo
marco, IVA excluido, el drgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucién del contrato
o para acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

En todo caso, la imposicidén de las penalidades no eximira al contratista de la obligacion que legalmente
le incumbe en cuanto a la reparacidn de los defectos.

T. Abono y facturacién
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Todas las prestaciones descritas en el pliego de prescripciones técnicas que deberd realizar el
adjudicatario en los términos establecidos se facturaran segun el volumen de la obra, ya sea mediante
certificaciones mensuales o por una Unica factura.

U. Informacion sobre el procedimiento

T.1. Consultas: Las consultas que los licitadores tengan sobre el procedimiento de contratacidn, los pliegos
o cualquier otra relacionada, se debera realizar a través de la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico, donde se hara publica con el objeto de que todos los licitadores tengan conocimiento, en base al
principio de igualdad de trato y transparencia.

Las consultas realizadas por los interesados y respondidas por la entidad adjudicadora se publicaran a
través de la seccidn de preguntas y respuestas del tablén de anuncios del perfil adjudicador, siempre que
la entidad adjudicadora considere que son de interés para todas las sociedades licitadoras.

Caracter vinculante de las respuestas a las consultas: SI X]/NO []

T.2. Sistema de avisos del perfil de contratacion: para ser informado de las noticias relacionadas con el
procedimiento de contratacion le sugerimos que utilice el sistema de avisos del perfil de contratacion, que
puede encontrar a través de este enlace: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

T.3. Plazos de apertura de sobres

Apertura del sobre 1: el dia 31 de mayo de 2022 a las 12h.
Apertura del sobre 2: el dia 1 de junio de 2022.

Apertura del sobre 3: el dia 9 de junio de 2022.

V. Derechos de propiedad intelectual y/o industrial

Procede: SI [_]/NO [X]
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DISPOSICIONES GENERALES DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE
OBRAS DE REFORMA, REPARACIéN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD
DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

1. Introduccion

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (en adelante, CZFB) constituye una entidad de derecho publico
estatal y se rige por los Estatutos aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 1 de julio de 1968,
B.O.E. num. 182y, supletoriamente, por las normas que resulten compatibles con su especifica naturaleza.

Constituye el objeto del Consorci de la Zona Franca de Barcelona la administracion de la Zona Franca de
Barcelona, la promocidn de su patrimonio inmobiliario, asi como las actividades de fomento propias de
las Administraciones Territoriales que forman parte del mismo.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona tiene su domicilio en Barcelona, Avenida Parc Logistic, nimero
2-10, 08040

Los licitadores tienen acceso al Perfil del Contratante de Consorci de la Zona Franca de Barcelona,
https://zfbarcelona.es/ca/perfil-contractant/.

En la plataforma de contratacion del Estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b1/hY3LDolwFAW hQ8w94K1wLLKQ4wWPClIghG9Ko
MSVWDRo1fL103Kpnd5LIDEgoCfFsdDxCoQB5VDe9V1d90goDICCIWzERcpb4fYyzNERnmLmURIvulgijHtro
dreFJRRIgrz2zrNN3vDa5fdry3He8Lt98 WOR8ZAFIWoMt14dSb960YF1h5Qdgl G8L9BvpFBfOTERKQOT2LEZ
BwFO5U9wNihH-BHYj4-

mROYgXtlgTVhIvVUEJWAVtA!l/dI4/d5/L2dBISEvZOFBISOnQSEh/pw/Z7 AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/
act/id=0/p=javax.servlet.include.path info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/485801422232/-/

En el que podran acceder a toda la informacién relativa a la actividad contractual de la entidad. La
publicacién en el Perfil del Contratante del Consorci de la Zona Franca de Barcelona tendra los efectos
previstos en la LCSP.

2. Objeto

i El objeto del acuerdo marco, como sistema de racionalizacion técnica, comprendera la
determinacién de la/s empresa/s seleccionada/s para la ejecucién de las obras de reforma,
reparacién, conservacién y mantenimiento de los edificios propiedad del CZFB, asi como las
condiciones generales de las obras y términos basicos a los que habran de ajustarse los contratos
basados en el acuerdo marco, que se describen en la seccién A del cuadro de caracteristicas.

ii. La expresion de la codificacidn correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de
Contratos (CPV) es la que aparece en la seccion A del cuadro de caracteristicas.

iii. Los lotes en los que se divide el objeto del acuerdo marco se identifican, en su caso, en la secciéon
A del cuadro de caracteristicas.

iv. La descripcion técnica de la prestacion a contratar se encuentra recogida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT)

V. Esta especificacién y las especificaciones de las prescripciones técnicas seran de naturaleza
contractual.
Vi. La admision de variantes o mejoras se regula en la seccion B del cuadro de caracteristicas.
Vii. Las necesidades que se pretenden cubrir con la adjudicacion del presente acuerdo marco son las

contenidas en el PPT y en la Memoria Justificativa.
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El Consorci de la Zona Franca de Barcelona es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el
articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicién de
Administracién Publica.

3. Régimen juridico

De acuerdo con ello, el presente expediente de contratacion, el acuerdo marco y sus contratos basados
tienen caracter privado y se regirdn por lo dispuesto en el Libro Tercero, Titulo | de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico (en lo sucesivo, LCSP), (articulos 316 a 320), por los preceptos
vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento de la LCSP de las
administraciones publicas (en lo sucesivo, Reglamento), asi como por este pliego de clausulas
administrativas particulares y, en su caso, por el pliego de prescripciones técnicas, y los documentos de
licitacion de contratos basados cuyas clausulas se consideran parte integrante del contrato.

El acuerdo marco se regula como un sistema de racionalizacién de la contratacion, por lo que son de
aplicacidn los articulos 218 a 222 de la LCSP. El acuerdo marco, se desarrollara en dos fases: una primera
fase, mediante la celebraciéon de un acuerdo marco, en el que se fijen las condiciones de los contratos
basados que se pretenden adjudicar, y una segunda fase, mediante la adjudicacién de los contratos
basados en el acuerdo marco. Los contratos basados en el acuerdo marco, se regiran por lo dispuesto en
este Pliego, en el que se incluyen los pactos y condiciones definidoras de los derechos y obligaciones de
las partes del contrato, asi como las demas menciones requeridas por la Ley y sus normas de desarrollo.

El desconocimiento de las cldusulas del acuerdo marco en cualquiera de sus términos, de otros
documentos contractuales que forman parte del mismo o de las instrucciones u otras normas que resulten

de aplicacidn en la ejecucion de la cosa pactada, no eximen al adjudicatario de la obligacion de cumplirlas.

4. Datos econdmicos de acuerdo marco

i. El sistema para la determinacidn del precio del acuerdo marco es el que se indica en la seccion C
del cuadro de caracteristicas.

ii. El valor estimado del acuerdo marco y el método aplicado para su calculo son los que se sefialan
en la seccion C del cuadro de caracteristicas. Este importe se indica Unicamente a efectos de
publicidad y procedimiento de adjudicacidn del acuerdo marco sin que suponga compromiso de
gasto alguno.

iii. Los precios del acuerdo marco, para aquellos casos en los que solicite oferta econémica con el
objeto de homologar precios, seran los de adjudicacién y deben incluir, como partida
independiente, el IVA. En el precio se consideraran incluidos los tributos, las tasas, los canones
de cualquier tipo que sean de aplicacién, asi como todos los gastos que se originen como
consecuencia de las obligaciones establecidas en este pliego y que se deban cumplir durante la
ejecucion del acuerdo marco y de los contratos basados.

iv. Los precios del acuerdo marco, en su caso, pueden revisarse en el supuesto y con las condiciones
que se indican, en su caso, en la seccién C del cuadro de caracteristicas.

V. No se derivan a priori, obligaciones econdmicas para el Consorci, resultando éstas
exclusivamente de los contratos basados por las obras que se ejecuten.

5. Existencia del crédito

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por Depositario de este
Consorcio, que se incorpora al expediente, que existe crédito suficiente y adecuado para atender a las
obligaciones econémicas que se deriven para el CZFB del cumplimiento de este acuerdo marco.
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6. Plazo de vigencia del acuerdo marco

La duracidn del acuerdo marco es la indicada en la seccidon D del cuadro de caracteristicas. En ese mismo
apartado se indicara si la duracidn inicial del acuerdo marco es susceptible de prorrogarse. La fecha inicial
de vigencia del acuerdo marco se contard desde la fecha de formalizacidon del documento contractual si
no se indicase nada en el mismo, o a partir del momento o fecha indicado en dicho documento.

El plazo de vigencia de los contratos basados en el acuerdo marco serd el que se establezca en la
adjudicacion de los mismos, y sera independiente de la duracion del acuerdo marco y se regulard
conforme al art. 29 de la LCSP y por el PCAP.

La adjudicacién de los contratos basados en el acuerdo marco, debera realizarse dentro del periodo de
vigencia del mismo.

En los contratos basados podran establecerse plazos parciales.
I.  PREPARACION DEL CONTRATO.

Para las diversas etapas en las que el acuerdo marco pueda descomponerse, se podran establecer plazos
parciales en el mismo, los cuales se fijaran igualmente en el citado apartado de la tabla de caracteristicas.

7. Medios electronicos

i. De conformidad con los dispuesto en la disposicion adicional decimoquinta de la LCSP, la
tramitacion de esta oferta implica la practica de notificaciones y comunicaciones como
resultado exclusivamente por medios electrénicos.

No obstante, la comunicacién oral podrd utilizarse para comunicaciones distintas de las
relativas a elementos esenciales, es decir, las hojas y ofertas, dejando el contenido de la
comunicacion oral debidamente documentado, por ejemplo, a través de los archivos escritos o
sonoros o resimenes de los principales elementos de comunicacién.

ii. Las comunicaciones y notificaciones realizadas durante el procedimiento de contratacién y
durante la vigencia del acuerdo marco se realizardn por medios electrénicos a través del correo
electrénico que estos designen en su proposicidn a efectos de notificaciones de conformidad
con la LCSP.

No obstante, los plazos de las notificaciones efectuadas con ocasion del procedimiento de
recurso especial por el Tribunal de Contratos de Cataluiia cuentan, en cualquier caso, a partir
de la fecha de envio del aviso de notificacion.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en cumplimiento del principio de transparencia en
la contratacion y de eficacia y eficiencia de la actuacién administrativa, fomentard el empleo
de medios electrénicos, informaticos y telematicos en este procedimiento.

El acceso a la plataforma de contratacion del sector publico es gratuito y permite realizar la
consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi como la
presentacion de proposiciones.

Los licitadores deberdn firmar mediante firma electrdnica reconocida, validamente emitida por
un Prestador de Servicios de Certificaciéon y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la
firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la REGLAMENTO (UE) No 910/2014
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacion
electrdnica y los servicios de confianza para las transacciones electronicas en el mercado
interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE y en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre,
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reguladora de determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza

8. Capacidad para contratar. Solvencia técnica y financiera

i. Las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan las siguientes condiciones
estan autorizadas a participar en la presente licitacion y a formalizar, en su caso, el acuerdo
marco correspondiente:

- Tener personalidad juridica y plena capacidad de obrar, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 65 de la LCSP;

- No encontrarse incursa en ninguna de las causas de prohibicién de contratacion
contenidas en el articulo 71 de la LCSP, que pueden ser acreditados por cualquiera de
los medios establecidos en el articulo 85 de la LCSP.

- Demostrar la solvencia requerida, en los términos establecidos en la seccion F del
cuadro de caracteristicas, y de conformidad con lo recogido en el articulo 88 LCSP.

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos
acuerdos marco, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién
del objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los acuerdos marco de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del objeto del
acuerdo marco corresponda, y que serd recogido en los pliegos del acuerdo marco,
acreditara su solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar. En
tales casos, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos.

- La clasificacion exigida, en su caso, se establece en la seccién F.1 del cuadro de
caracteristicas.

- Los licitadores, ya sean personas fisicas o juridicas, deberdn contar, asimismo, con la
habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion
de la actividad o prestacidn que constituya el objeto del acuerdo marco y que se hace
constar en la seccion E del cuadro de caracteristicas. Asi mismo, han de acreditar que
su finalidad o actividad tiene relacién con el objeto del acuerdo marco y que disponen
de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida
ejecucién del acuerdo marco.

- Tener el empoderamiento empresarial o profesional necesario para poder representar
a la empresa licitadora.

- No podran concurrir a la licitacién Empresas adjudicatarias de los contratos de
vigilancia, supervision, control y direccién de la ejecucién de prestaciones a que se
refiere este pliego, ni las empresas vinculadas a las mismas, entendiéndose por tales
las que se encuentren en algunos de los supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo
de Comercio.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar
deben ostentarse al final de la fecha de presentacién de ofertas y subsistir durante todo el
periodo de duracién del acuerdo marco.

ii. La capacidad de obrar de las empresas espafiolas quedara acreditada con copia compulsada
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notarial o administrativamente de la escritura de constitucidn o de modificacidn o mediante la
escritura de constitucion o modificacidn inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea necesario
de conformidad con la legislacién comercial. Cuando no lo sea, se acreditara mediante escritura
o documento de constitucion, estatutos o registro fundacional, indicando las normas que rigen
su actividad, inscritas, en su caso, en el correspondiente registro oficial. También es necesario
proporcionar el cédigo fiscal de la sociedad.

Documentos acreditativos de la representacion:

iii. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al
efecto mediante documento original del poder de representacion o testimonio notarial del poder
original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcién en el Registro
Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

iv. El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido por copia
compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la compulsa sea posterior
a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el documento original.

V. No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o copia
compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una declaracién
responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se encuentra vigente en el
momento de presentar su oferta.

Vi. El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y representantes
si se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaraciéon responsable de no estar
incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP, que comprendera
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio
de la necesidad de acreditar tales circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la
LCSP, demds normas que le fueren de aplicacidon del RGLCAP y el presente Pliego.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas se acreditara mediante la presentacion del
codigo tributario.

La capacidad de obrar de empresas no espafiolas de los Estados miembros de la Unién Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el espacio econdmico europeo debe estar acreditada
inscribiéndose en los registros profesionales o comerciales adecuados de su Estado miembro de
establecimiento o la presentacién de una declaracion jurada o de una de las certificaciones
indicadas en el anexo XI de la Directiva 2014/24/UE.

La capacidad de actuacidon de empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unidn Europea
o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo quedara acreditada mediante la
aportacion de un informe emitido por la misién diplomatica permanente o por la Oficina Consular
espafiola del lugar de residencia de la empresa, en la que, tras la acreditacién de la sociedad,
figuren inscritas en el registro local profesional, comercial o andlogo, o, en su defecto, que actuen
habitualmente en el trafico local en el ambito de las actividades que abarque el objeto del
acuerdo marco. También deberan presentar un informe sobre la misién diplomatica permanente
de Espaiia o de la Secretaria General de Comercio Exterior, que demuestre que el Estado del que
son nacionales ha firmado el Acuerdo sobre contratacidn publica de la Organizacién Mundial del
Comercio (OMC), siempre que sean contratos sujetos a regulacién armonizada -de valor
estimado igual o superior a 5.548.000 euros- o, de lo contrario, el informe de reciprocidad
mencionado en el articulo 80 de la LCSP.

Vii. Las empresas que hayan participado en la preparacién de especificaciones técnicas o
documentos preparatorios del acuerdo marco o hayan asesorado al organismo adjudicador
durante la preparaciéon del procedimiento de contratacion, podran participar en la licitacion
siempre que su participacion no tergiverse al concurso.

PAG. 23 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
= | barcelona
ZONA FRANCA

9. Garantias

9.1. Garantia Definitiva

i. La garantia definitiva, de conformidad con la seccidn G del cuadro de caracteristicas del acuerdo
marco, debera constituirse por el importe establecido en cualquiera de las formas previstas en
el articulo 108 de la LCSP, y habrd de formalizarse ante el propio Consorci de la Zona Franca de
Barcelona.

En caso de constituirse mediante aval o mediante contrato de seguro de caucion, deberan
utilizarse los modelos recogidos como Anexos llI-A y llI-B, respectivamente, del presente pliego.

El importe de la garantia definitiva se fijara estimativamente o bien para cada contrato basado,
en relacion con su importe de adjudicacion, segin se determine en la seccion G del Cuadro de
Caracteristicas. En caso de que se constituya una garantia definitiva general del acuerdo marco,
cuando la suma de los importes, IVA excluido, de los contratos basados en el acuerdo marco
exceda del doble de la cantidad resultante de capitalizar al 5 por 100 el importe de la garantia
definitiva, ésta debera ser incrementada en una cuantia equivalente.

Si se optara por la constitucién de una garantia definitiva general del acuerdo marco fijada
estimativamente por la Administracion, la constitucion de esta garantia debera ser acreditada en
el plazo de diez dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento del articulo 150.2 LCSP.

Si se optara por la constitucion de una garantia definitiva para cada contrato basado, su cuantia
serd igual al 5 por 100 del importe de adjudicacién y debera ser acreditada previamente a la
adjudicacion del contrato basado, en un plazo maximo de diez dias habiles a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento
del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el acuerdo marco o contrato basado de que
se trate, o hasta que se declare la resolucion de éste sin culpa del contratista. La devolucién y
cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los articulos 111 de
la LCSPy 65.2 y 3 del RGLCAP.

ii. En el caso de la unién temporal de empresarios, la garantia definitiva puede ser constituida por
una o varias de las sociedades participantes, siempre que conjuntamente alcance el importe
exigido en la seccién G del cuadro de caracteristicas.

iii. La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a. De la obligacion de formalizar el acuerdo marco en plazo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 153 de la LCSP.

b. De las penalidades impuestas al contratista.

c. De la correcta ejecucién de las prestaciones contempladas en el acuerdo marco o
contrato basado, incluidas las mejoras que, ofertadas por el contratista, hayan sido
aceptadas por el drgano de contratacion.

d. De los gastos originados a CZFB por la demora del contratista en el cumplimiento de
sus obligaciones.

e. De los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucién del
acuerdo marco o contrato basado o por su incumplimiento, cuando no proceda su
resolucion.

f. Delaincautacion que puede decretarse en los casos de resolucién del acuerdo marco
o contrato basado, de acuerdo con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

g. De la existencia de vicios o defectos de las prestaciones.
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iv. Cuando a consecuencia de una modificacion del acuerdo marco o contrato basado experimente
variacion el precio del mismo se reajustard la garantia constituida para que guarde la debida
proporcion con el precio del acuerdo marco o contrato basado resultante de su modificacidn.

V. Cuando, como consecuencia de la modificacién del acuerdo marco o contrato basado, su valor
total sufra variacion, la garantia constituida debera ajustarse al importe necesario para la
proporcion adecuada entre la garantia y el presupuesto del contrato en vigor en un momento
dado, en un plazo de quince dias a partir de la fecha en que se notifique a la empresa el acuerdo
de modificacion. A estos efectos, no se tendran en cuenta las variaciones de precios que se
produzcan como resultado de una revisidon de esto de conformidad con la LCSP en el capitulo
relativo a la revision de precios en los contratos del sector publico.

Vi. Cuando las sanciones o indemnizaciones requeridas a la empresa adjudicataria se hagan efectivas
en la garantia, debera volver a presentar o ampliar la garantia, en un plazo de quince dias a partir
de la ejecucion.

vii. En caso de que la garantia no se ajuste en los casos mencionados en el apartado anterior, la
entidad contratante podra rescindir el acuerdo marco o contrato basado.

Viil. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 111 de la LCSP, se efectuard la devolucién o
cancelacidn de la garantia definitiva, una vez que el plazo de garantia haya expirado y el acuerdo
marco o contrato basado se haya cumplido con éxito, o la resolucidn por razones no imputables
al contratista.

En el caso de que el Contrato estuviera dividido en lotes las garantias definitivas se presentaran tan sélo
respecto de los lotes adjudicados.

9.2. Garantia complementaria

Si asi se establece expresamente en la Seccidn G del cuadro de caracteristicas, y en los términos recogidos
en dicha seccion, el drgano de contratacion podra establecer una garantia complementaria de hasta un 5
por 100 del importe fijado estimativamente para el acuerdo marco o bien para cada contrato basado, en
relacion con su importe de adjudicacién, ademas de la garantia definitiva, pudiendo alcanzar la garantia
total un 10 por 100 del precio del Contrato.

A todos los efectos, dicha garantia tendrd la consideraciéon de garantia definitiva. Esta garantia
complementaria se exigira en todo caso cuando la adjudicacién se realice a favor de un empresario cuya
proposicion incluyera valores anormales. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las
penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquella, en Ila
cuantia que corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucidn, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucién.

. DE LA LICITACION

10. Procedimiento de adjudicacién

La forma de tramitacidén del expediente y el procedimiento de adjudicacién del acuerdo marco sera el
establecido en la seccién A del cuadro de caracteristicas.

11. Criterios de adjudicacion

La adjudicacion recaera en la empresa licitadora que, en conjunto, realice la mejor oferta de acuerdo con
los criterios de adjudicacidn especificados en la seccion | del cuadro de caracteristicas.

12. Presentacion de ofertas

Las empresas licitadoras deberan presentar la documentacién que componen sus ofertas en 2 o 3 sobres
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(1, 2y 3), dependiendo de si existen o no criterios sujetos a un juicio de valor, dentro del plazo maximo
indicado en el anuncio de licitacién.

Contenido de los sobres (Procedimiento abierto):

=  Sobre 1: documentacidn administrativa.

=  Sobre 2: documentacion técnica explicativa de la forma en que se va a ejecutar el contrato
conforme a lo exigido en el PPT (memoria técnica, si se exige), y documentacién
correspondiente a la acreditacién de los criterios evaluados mediante aplicacion juicios de
valor.

= Sobre 3: documentacidn relativa a la valoracidn de criterios técnicos automaticos (en su
caso) y oferta econdmica.

El formato del documento electrénico admisible es principalmente el PDF, sin perjuicio del hecho de
que para algunas ofertas especificas se solicitan documentos en formato de hoja de calculo (Excel) u
otros.

Los documentos se presentaran en castellano o cataldn.
Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los licitadores podran
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
designado como tal. A estos efectos el CZFB no podrd divulgar la informaciéon facilitada por los
empresarios a la que se le haya dado ese caracter.

Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas en el perfil de contratante del CZFB:

www.zfbarcelona.es y en la plataforma de contratacion del sector publico.

El 6rgano de contratacion se comunicara con los licitadores a través del correo electronico que estos
designen en su proposicion a efectos de notificaciones.

Los licitadores deberan indicar un domicilio a efectos de notificaciones o, en su caso, una direccidon de
correo electrdnico (articulo 140 de la LCSP).

i De conformidad con el articulo 23 de la RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentacion traducida oficialmente al catalan y/o al castellano.

ii. Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar a la entidad adjudicadora
informacion adicional sobre el pliego de condiciones y otra documentacion complementaria
siempre que dicha solicitud se hubiera realizado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de
presentacion de las proposiciones. El érgano de contratacidn le facilitara la informacién solicitada
con al menos 6 dias naturales antes de que finalice el plazo de presentacién de ofertas.

iii. Las propuestas son secretas y su presentacion implica la aceptaciéon incondicional por parte de la
empresa licitadora del contenido del PCP, del PPT, asi como la autorizacion a la entidad
adjudicadora para consultar los datos contenidos en el Registro Electrénico de Empresas Licitantes
de la Generalitat de Catalunya o en el Registro Oficial de Licitantes y Sociedades Clasificadas del
sector publico, o las listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea.
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iv. No se aceptaran aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o defectos que impidan conocer
claramente todo aquello que CZFB estime fundamental para la oferta, o que, cuando sean exigibles,
no concreten los medios personales o materiales a adscribir a la ejecucion del Contrato.

V. Cada empresa licitadora no puede presentar mas de una propuesta. Tampoco puede suscribir
ninguna propuesta en UTE con otros si lo has hecho individualmente o aparece en mas de una UTE.
La violacidn de estas normas dara lugar a la no admision o exclusion de cualquiera de las propuestas
que se han suscrito.

Vi. Las ofertas deben tener una validez de 2 meses, contadas a partir de la fecha de apertura de las
propuestas econdmicas. Este plazo se prorrogara 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los
procedimientos mencionados en la seccién 4 del articulo 149 de la LCSP.

Vii. El licitador no podra retirar su oferta y si lo hiciera de forma injustificada quedara obligado a hacer
frente a la indemnizacion de cuantos dafios y perjuicios se hubieren podido causar a CZFB por su
incumplimiento. Las ofertas presentadas extenderan su validez durante toda la vigencia del
contrato.

13. Contenido de los sobres

13.1. CONTENIDO SOBRE 1 - DOCUMENTACION GENERAL (PERSONALIDAD, CAPACIDAD
CONTRACTUAL Y SOLVENCIA)

a) La documentacion que acredita la capacidad del contratista no hay que aportarla inicialmente en este
sobre, siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracidn responsable relacionada en el articulo
140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es la que figura en el presente Pliego como
Anexo |, a través del cual declaran lo siguiente:

- Quelasociedad esté validamente constituida y que, de acuerdo con su finalidad societaria, pueda
presentarse a la oferta, asi como que el firmante del DEUC/ Declaracion Responsable tenga la
debida representacion para presentar la propuesta y el propio DEUC/ Declaracién Responsable.

- Que cumple con los requisitos de solvencia econémica y financiera, y técnico y profesional, de
acuerdo con los requisitos minimos exigidos en este pliego, y que se comprometen a dedicar o
adscribir a la ejecucion del acuerdo y de los contratos basados los medios personales y/o
materiales suficientes que se indican en la seccion F.3 del cuadro de caracteristicas. Este
compromiso tiene caracter de obligacion esencial.

- Que no esta incursa en prohibicidén de contratar.

- Las empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacion o,
en su caso, indicacién de no haberse presentado alguna otra empresa vinculada al grupo
empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo empresarial las empresas que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

- Que cumple con el resto de los requisitos establecidos y que pueden ser acreditados a través de
la DEUC.

En este sentido, la Parte IV del DEUC (criterios de seleccién) puede completarse con una indicacién global
relativa a todos los criterios de seleccién, marcando, Unicamente, la opcion afirmativa en la seccidn
"Cumplimiento de todos los criterios de seleccion".

Asimismo, debera incluirse la designacién del nombre, apellidos y NIF de la persona o personas
autorizadas para acceder a notificaciones electrdnicas, asi como las direcciones de correo electrénico y,
ademas, los niumeros de teléfono mévil donde recibir notificaciones, de conformidad con la clausula 5 de
este pliego. Con el fin de garantizar la recepcion de notificaciones electrdnicas, se recomienda designar a
mas de una persona autorizada para recibirlas, asi como varias direcciones de correo electrénico y
teléfonos méviles donde se pueden recibir notificaciones de los puestos a disposicion. Estos datos deben
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incluirse en la seccion sobre "persona o personas de contacto" de la Parte II.A del DEUC en el caso del
DEUC.

Ademds, las sociedades licitadoras deberdn indicar en el DEUC, en su caso, la informacién relativa a la
persona o personas habilitadas para representarlas en esta oferta.

El DEUC/ Declaracion Responsable debe ser presentado firmado electrénicamente por la persona o
personas que tengan la representacion adecuada de la empresa para presentar la propuesta.

En el caso de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y a los medios de otras sociedades de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, o tenga la intencidn de subcontratar parte la
prestacién como externalizacidon de la misma, debera indicar esta circunstancia en el DEUC y cada una de
las empresas subcontratistas debera presentar un DEUC.

Las empresas licitadoras que aparecen en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unidn
Europea, como un fichero virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrénico de
documentos o un sistema de precalificacidn, de forma gratuita, sélo tienen que facilitar en cada parte del
DEUC lainformacién que no aparezca en estas bases. Asi, las sociedades inscritas en el Registro Electronico
de Empresas Licitantes (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registro Oficial de Licitantes y
Sociedades Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), sélo estan obligadas a indicar en el DEUC la
informacion que no esté inscrita en estos registros, o que no sea valida o actualizada. En cualquier caso,
estas sociedades deberan indicar en el DEUC la informacion necesaria que permita al organismo
adjudicador, en su caso, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.

La presentacion de la documentacidon justificativa del cumplimiento de los requisitos de esta
especificacion cuyo cumplimiento ha sido indicado en el DEUC/ Declaracién Responsable, deberd ser
acreditada por la empresa propuesta como adjudicataria.

No obstante, la entidad adjudicadora podra pedir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o
parte de la documentacién que justifique el cumplimiento de los requisitos previos, cuando considere que
existen dudas razonables sobre la validez o fiabilidad del DEUC o cuando sea necesario para el correcto
desarrollo del procedimiento. Sin embargo, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI o ROLECE o
que figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unién Europea de libre acceso, no
estd obligada a presentar los documentos que justifiquen u otras pruebas documentales de los datos
registrados en dichos registros.

b) Declaracién de compromiso de constituir la UTE.

En el caso de las empresas que licitan con el compromiso de agruparse en una Uniéon Temporal de
Empresas o en una Joint Venture si se les adjudica el contrato, cada una debe demostrar su personalidad,
capacidad y solvencia, y presentar un DEUC separado. Ademds del DEUC, deben presentar un documento
en el que se indique su compromiso de constituirse formalmente en la Empresa Comun en caso de
adjudicacion del contrato.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unién temporal deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participacidon de cada uno de ellos y que asumen el compromiso
de constituirse formalmente en unién temporal, caso de resultar adjudicatarios. Asi mismo indicaran cual
de las empresas que la constituyan representara a todas durante el proceso de adjudicacidn, y hasta la
formalizacion de la UTE. El licitador que concurra en unidn temporal con otros no podra hacerlo ademas
individualmente, ni podra figurar en mas de una UTE. El incumplimiento de esta disposicion supondra la
no admisién de todas las ofertas en la que figure el empresario.

Se adjunta en Anexo V del PCAP modelo de compromiso de constitucion en UTE.

c) Las empresas extranjeras deberan cumplimentar la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los
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Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del Contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. Dicha declaracién es la contemplada en el Anexo | del presente pliego.

d) Declaracién responsable de los trabajadores en plantilla con discapacidad y del porcentaje de contratos
temporales: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP, en su caso, las empresas
licitadoras presentaran una declaracion de tener una relacion de trabajo con personas con discapacidad
en un porcentaje superior al 2 %y al porcentaje de contratos temporales, en caso de que exista un empate
en la puntuacién de las ofertas presentadas, de conformidad con el Anexo I.

13.2.  CONTENIDO SOBRE 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

En el caso de que la seccidn | establezca criterios sujetos a juicio de valor, se incluira en este sobre los
siguientes documentos:

a) Memoria Técnica que debe cumplir con los requisitos generales y especificos establecidos, y que
debe permitir la evaluacion de los criterios de adjudicacion sujetos a juicio de valor, en la seccidn
I del Cuadro de Caracteristicas.

b) En su caso, documentacion técnica requerida en el PPT.

La inclusion en el Sobre 2 de datos o informacidn concernientes al Sobre 3, criterios valorables
mediante la aplicacion de féormulas, dara lugar a la exclusion automatica del licitador.

En el caso de que la licitacidn se realice por lotes, el licitador debera presentar, en sobres separados,
tantas Memorias Técnicas como a lotes licite.

Si la memoria técnica presentada pone de manifiesto el incumplimiento de algin o algunos de los
requisitos técnicos minimos recogidos en el PPT, el licitador sera excluido.

13.3. CONTENIDO DEL SOBRE 3 - DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION
VALORABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Incluird los siguientes documentos:

i. Oferta econdmica. En caso de que se solicite, mediante la cumplimentacién del modelo recogido
en el Anexo Il. La oferta, en su caso, no puede ser superior al presupuesto de licitacién o a los
importes unitarios, segin proceda.

Dentro del precio ofrecido se incluyen todo tipo de gastos, arbitrajes u honorarios necesarios que
se originen debido al contrato y su correcta ejecucion.

ii. Resto criterios valorables mediante la aplicacion de formulas. En el caso de establecerse otros
criterios de valoracién automatica distintos a la oferta econdmica, se debera cumplimentar el
Anexo Il.

En el caso de que la licitacidn se realice por lotes, el licitador debera presentar, en sobres separados,
tantas proposiciones técnicas y econdmicas como a lotes licite, indicando expresamente en cada sobre el
lote al que se licita.

No se admitiran aquellas ofertas cuyas proposiciones econémicas o del resto criterios valorables mediante
la aplicacidon de formulas no se ajusten al modelo que se adjunta como Anexo Il

Serd causa de exclusidn de la licitacidn la inclusién de la oferta econémica o de cualquiera de los criterios
valorables mediante la aplicacidn de férmulas en cualquiera de los sobres distintos al sobre en el que,
conforme a lo indicado anteriormente, debe recogerse dicha Oferta Econdmica y el resto criterios
valorables mediante la aplicacién de féormulas.
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Las empresas licitadoras podran sefalar aquellos datos que consideran confidenciales incluidos en el
sobre 2 y en el sobre 3. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo
contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacion o en
otros posteriores.

La declaracion de confidencialidad de las empresas licitadoras debe ser necesaria y proporcional a la
finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los
documentos y/o datos que se consideran confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no
justificadas del caracter confidencial.

En ningun caso tendran cardcter confidencial la oferta econdmica ni los datos incluidos en el DEUC.

14. Desarrollo del procedimiento

i La Mesa de Contratacidn, en sesidn privada, examinard y calificard, la validez formal de los
documentos contenidos en el Sobre 1, y acordara la admisién de las empresas licitadoras cuya
documentacién esta completa y cumpla con todos los requisitos. En el caso de que existan
empresas licitadoras cuya documentacion haya sido presentada con defectos u omisiones, se
notificard a los interesados con el animo de que subsanen los errores apreciados, otorgandoles
un plazo de 3 dias habiles para la presentacion de la documentacion subsanada, de conformidad
con el articulo 81 de la RGLCAP. Las empresas licitadoras afectadas, deberan corregir los
defectos, si no lo hacen, quedaran definitivamente excluidos de este procedimiento de
contratacion.

ii. La Mesa de Contratacidn, una vez calificada la documentacidn administrativa y corregidos los
defectos u omisiones apreciados, indicara los licitadores admitidos, los rechazados y las causas
del rechazo, y procederd a la apertura del Sobre 2, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

En el caso de que la Mesa de Contratacidn tenga que solicitar aclaraciones o documentacion
complementaria en relaciéon con el Sobre 2, se comunicard a las partes interesadas, de modo
que, de conformidad con el articulo 22 de la RGLCAP, en un plazo maximo de 5 dias aclaren o
faciliten la documentacion.

La Mesa de Contratacion podra solicitar y admitir la aclaracién o correccion de errores en las
ofertas cuando sean materiales o formales. Sélo se permitird la aclaracion o modificacion de
errores en las ofertas cuando ello no implique una modificacién de la oferta, con el fin de
garantizar el principio de igualdad de trato entre las empresas licitadoras.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones se realizaran a través de la funcionalidad que
para ello cuenta con la Herramienta de Sobre Digital, a través de la cual se dirigird un correo
electrdnico a la direccidn o direcciones indicadas por las empresas licitadoras en el formulario de
registro, con el enlace para que accedan al espacio de la herramienta en la que deberan facilitar
la documentacién correspondiente.

Estas solicitudes de modificaciéon o aclaracién se comunicardn a la empresa mediante
comunicacion electrénica.

iii. La Mesa de Contratacidn, en el lugar, la fecha y hora que se indicaran mediante convocatoria que
en su dia se publicara en el perfil de contratacion, a través de la Plataforma de Contratacion del
Sector Publico anunciard la puntuacién obtenida por cada una de las empresas con respecto a
los criterios de valoracién que dependen de un juicio de valor. A continuacion, se abrird el Sobre
3, dejando un registro documental de todo lo que se actué.

iv. La Mesa procedera al rechazo motivado de las propuestas que no cumplan con los requisitos
establecidos, excedan, en su caso el presupuesto que corresponda o de los importes unitarios en
su caso, que varien sustancialmente los modelos de propuesta establecidos, cometan un error
manifiesto en el importe de la propuesta, o se compruebe que la oferta de la licitadora tiene

PAG. 30 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995
CONSORCI
Z | = | barcelona
ZONA FRANCA

La existencia de errores en las propuestas econdmicas de las empresas licitadoras implicara la
exclusion del procedimiento de contratacidn, cuando el principio de igualdad pueda verse
afectado, al tratarse de errores que impidan determinar con certeza cual es el precio realmente
ofertado, por tanto, impedir la valoracion de la oferta.

algun error o incoherencia que la haga inviable.

En caso de que tras la valoracién se produzca un empate entre dos o mas ofertas, este se
resolverd mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en la
plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor ndmero de
trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor niUmero de personas trabajadoras en
inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

V. La Mesa de Contratacion podra solicitar los informes técnicos que estime necesarios antes de
presentar su propuesta de adjudicacion. También puede solicitar estos informes cuando
considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del PPT.
Las propuestas que no cumplan con estas prescripciones no seran evaluadas.

También puede requerir informes a las organizaciones sociales de los usuarios receptores de la
prestacidn, a las organizaciones que representan el alcance de la actividad a la que corresponde
el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defienden la
igualdad de género y a otras organizaciones para verificar las consideraciones sociales y
ambientales.

Vi. La Mesa de Contratacion estard formada por las personas indicadas en la seccién J del cuadro de
caracteristicas.

15. Clasificacion de ofertas y requisitos de documentacion antes de la adjudicacion

I La valoracion global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en los
diferentes criterios.

Il Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion clasificara, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacion del contrato a aquella que sea
considerada econédmicamente mas ventajosa.

II. Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el 6rgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran a la empresa licitadora propuesta como adjudicataria para que
presente en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir del proximo al que haya recibido la
solicitud, la documentacion justificativa indicada a continuacidon que acredita el sobre 1 como
documentacién administrativa o Unico en su caso.

La empresa licitante que haya presentado la mejor oferta debera presentar la siguiente documentacion:

En lo que respecta a la acreditacion de la capacidad y solvencia, deberan facilitarse los siguientes
documentos:

a) Documentacién que acredite la personalidad y capacidad de la empresa licitadora, de conformidad con
la clausula 6 de este pliego.

a.l.) Entidad con personalidad juridica: Si la licitadora es una empresa espafiola, la
acreditacion se realizard mediante escritura o documento de constitucion, estatutos o registro
fundacional, indicando su finalidad o actividad societaria, asi como las normas que rigen dicha
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persona juridica y cualquier modificacion de dichos documentos, debidamente registrados,
en su caso, en el registro publico correspondiente, segun el tipo de persona juridica en
cuestion, y copia certificada del DNI.

Ademas, las personas juridicas deben tener una finalidad, objeto o ambito de actividad, de
conformidad con sus estatutos o normas fundacionales, relacionadas con el objeto del
contrato. Asimismo, y en el caso de una empresa profesional, sus miembros deben contar con
el empoderamiento empresarial o profesional que, en su caso, sea necesario para el
desempefio de la actividad de acuerdo con la normativa vigente.

Copia simple de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actiie como
apoderado/a o representante legal, asi como de su N.L.F. y certificado de inscripcion en el
Registro Mercantil con fecha de expedicidén no superior a 2 meses.

a.2.) Persona fisica: Si la empresa licitadora es una persona fisica espafola, la acreditacion
antes mencionada se realizard presentando el documento nacional de identidad (DNI), o
documento que lo sustituya, y el nimero de identificacion fiscal (NIF), si no esta incluido en el
DNI antes mencionado. También serd necesaria la acreditacion, en su caso, del nombre
comercial con el que opera en el trafico comercial.

Ademas, las personas deben tener el empoderamiento empresarial o profesional que, en su
caso, es necesario para el desempefio de la actividad de acuerdo con la normativa vigente.

a.3.) Empresa comunitaria o Estados miembros del Espacio Econémico Europeo: Tendran la
capacidad de contratar con la entidad juridica o fisica no espafiola de los Estados miembros
de la Unién Europea o del Espacio Econémico Europeo que, de conformidad con la legislacion
del Estado en el que estén establecidas, estén habilitados para llevar a cabo la prestacion.

La capacidad de trabajo de estas empresas estara acreditada por su inscripcion en el registro
de la legislacion del Estado en el que estén establecidas, o mediante la presentacién de una
declaracién o certificacidn jurada, a que se refiere el apartado 1 del anexo | del Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Cuando la legislacion del Estado en el que se establecen estas empresas requiera una
autorizacién especial o la pertenencia a una determinada organizacién para cumplir con el
objeto del contrato en cuestién, deberan demostrar que cumplen este requisito.

a.4.) Otros empresarios extranjeros: Las personas fisicas o juridicas de Estados que no
pertenezcan a la Unidn Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo deberdn justificar mediante un informe de la Respectiva Misiéon Diplomatica
Permanente Espafiola en el Estado correspondiente o de la oficina consular en el ambito
territorial en el que se encuentre el domicilio del empresario, inscrito en el registro local
profesional, comercial o analogo, o que actian regularmente en el trafico local dentro del
ambito de actividad al que se extiende el objeto del contrato. Asimismo, deberan presentar
un informe de conformidad con el estado de origen de la empresa extranjera que admita la
participacion de las empresas espafiolas en la contratacion con la administracidn y entidades,
organismos o entidades del sector publico asimilados a los relacionados con el articulo 3 de la
LCSP, en forma sustancialmente andloga.

a.5.) Signatario de la oferta: Si el licitador actua a través de un representante o es una persona
juridica, es necesario proporcionar:

- Documento de poder publico, debidamente inscrito en el Registro Publico
correspondiente.

- DNIy NIF del representante y signatario de la propuesta econdmica.

a.6.) Solvencia: Se debera presentar toda la documentacién acreditativa de cumplir los
criterios de solvencia técnica y financiera exigidos en la seccion F del cuadro de caracteristicas.
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Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion y el valor estimado del acuerdo
marco sea inferior a 500.000 euros, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiedad
inferior a cinco afios, su solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios
recogidos en las letras “b” a “f” del articulo 88 de la LCSP.

b) Otros medios de acreditacién de la capacidad y solvencia econémica y técnica: En el
caso de que el objeto de contrato se encuentre dentro de los grupos y subgrupos de
clasificacion recogidos en el Capitulo Il del RGLCSP, la empresa podrd demostrar la
capacidad, representacion y solvencia por uno o mas de los siguientes medios:

1. Registro Oficial de Licitantes y Sociedades Clasificadas del Estado: De conformidad
con lo dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, la inscripcion en el registro antes
mencionado acreditara las condiciones de aptitud del empleador en términos de
personalidad y capacidad de actuacién, representacién, empoderamiento
profesional o_empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacién, asi como
la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contrataciéon que deben
incluir en la misma.

2. Registro Electrénico de Sociedades de Licitacidn de la Generalitat de Catalunya: De
conformidad con lo dispuesto en_el articulo 96 de la LCSP, la inscripcién en el
mencionado registro serd de circunstancias idénticas a las previstas en el apartado
anterior.

3. Declaracién responsable del mantenimiento de los datos: Estos certificados deben ir
acompanados de una declaracién responsable del licitador en la que se indique que
las circunstancias reflejadas en el certificado correspondiente no han experimentado
variacion.

En lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a de seguridad social, deberan
facilitarse los siguientes documentos:

a) Inscripcidn en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, bajo el epigrafe correspondiente al
objeto del contrato, y ultima factura, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho Impuesto y
no exentas de dicho impuesto.

b) Certificado positivo, expedido por el organismo competente, para estar al dia en el
cumplimiento de las obligaciones con el Instituto de la Seguridad Social.

c) Certificacién administrativa de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda que certifique
que estdn al dia con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

d) Certificacion administrativa de la Consejeria de Economia y Hacienda de la Generalitat de
Catalunya demostrando que estan al dia con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

e) Pdliza de seguro de responsabilidad civil, por un importe minimo de 800.000,00€

f) Garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion (sin IVA) a favor del Consorcio de la Zona
Franca de Barcelona.

g) Cuando proceda, certificados que acrediten el cumplimiento de las normas de garantia de
calidad y gestidon ambiental.

h) Documentos que demuestren la adscripcion efectiva de medios que se ha comprometido a
dedicar a la ejecucion del contrato de conformidad con el articulo 76.2 de la LCSP.

Personas trabajadoras con discapacidad:

Los licitadores que tengan un nimero de 50 o mds personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas
a contar con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las
medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el
cumplimiento alternativo con caracter excepcional de la cuota de reserva en favor de personas
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trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberdn aportar, en todo caso, un certificado de la empresa
en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular de
personas trabajadoras con discapacidad en la misma.

En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas,
deberan aportar una copia de la declaracién de excepcionalidad y una declaracidn con las concretas
medidas aplicadas.

Asimismo, deberan hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personas trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la
cldusula relativa a la seleccién de las ofertas.

Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberan aportar, en todo
caso, un certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditardan conforme al modelo establecido en el Anexo I.
Promocidn de igualdad entre mujeres y hombres:

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres deberan acreditar la elaboracién y aplicacién efectiva del Plan de
Igualdad previsto en el mismo:

=  Los licitadores que tengan mas de ciento cincuenta personas trabajadoras.

A tal efecto los licitadores acreditaran la elaboracidn, aplicacidn y vigencia efectiva del citado Plan, entre
otros, por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacién vigente, del texto original
del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisidon negociadora.

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacidn vigente, del Acta de la
comision negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresion de las partes que lo
suscriban.

- Declaracién del representante de la empresa indicando la referencia de publicacién del Plan de Igualdad
o del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseer la persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacidn efectiva de un Plan de Igualdad
ofrezca dudas a la Mesa de contratacidn (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha
transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse al licitador que
presente una declaracidn relativa a que el mismo aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la
representacion de la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar
para su consecucion, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los
objetivos fijados.

V. Una vez proporcionada por la empresa licitante que ha presentado la mejor oferta de la
documentacién requerida, calificard. Si se observa que existen defectos o errores de caracter
modificable en la documentacion, deberd notificarse a la sociedad afectada para que, de
conformidad con el articulo 81 de la RGLCAP, los corrija o subsane en un plazo maximo de 3 dias
habiles.

Las solicitudes de subsanacion se realizardn a través de la funcionalidad de la herramienta Sobre
Digital, que enviara un correo electrdnico a la direccién o direcciones indicadas por la empresa o
empresas licitadoras en el formulario de registro, con el enlace para acceder al espacio de la
herramienta en la que deben facilitar la documentacién correspondiente.
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Estas solicitudes de modificacion se comunicaran a la empresa mediante comunicacion
electrénica, de conformidad con la clausula 7 de esta especificacion.

En el caso de que el requisito de documentacién no se cumpla adecuadamente dentro del plazo
especificado, o dentro del plazo indicado por el érgano de contratacion, se entendera que la
empresa licitadora ha retirado su oferta y procederd a exigir la misma documentacion a la
siguiente empresa licitadora, en el orden en que se hayan clasificado las ofertas. Esto implica la
exigencia del importe del 3 por ciento del presupuesto de licitacion de base, excluido el IVA, como
sancidén, que sera efectiva en primer lugar contra la garantia provisional de que, en su caso, se
habria constituido y, ademas, puede dar lugar a que la empresa sea declarada prohibicién de
contratacion por la causa prevista en el articulo 71.2. al LCSP.

Asimismo, la posible tergiversacién en la declaracion inicial responsable o en otras declaraciones
puede dar lugar a la causa de la prohibicidn de contratacidn con el sector publico prevista en el
articulo 71.2.a de la LCSP.

V. El organismo adjudicador resolvera la adjudicacion del acuerdo marco siempre que la empresa
haya presentado la documentacion requerida y haya constituido, la garantia definitiva
establecida.

VI. La adjudicacion del acuerdo marco se notificard a los candidatos o licitadores v,

simultdaneamente, se publicara en la plataforma del Estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3LDolwFAW hQ8w94K1wLLKQ4wPClghG9Ko
MSVWDRo1fL103Kpnd5LIDEgoCfFsdDxCoQB5VDe9V1d90goDICCIWzERcpb4fYyzNERnmLmURIvulgijHtro
dreFJRRIgrz2zrNN3vDa5fdry3He8Lt98 WOR8ZAFIWoMt14dSb960YF1h5Qdgl G8L9BvpFBfOTERKQOT2LEZ
BwFO5U9wNihH-BHYj4-

mROYgXtlgTVhIVUEJWAVtA!l/dl4/d5/L2dBISEVZOFBIS9nQSEh/pw/Z7 AVEQAI930GRPE02BR764F030G0/
act/id=0/p=javax.servlet.include.path info=QCPjspQCPUOQEPerfilCompDetalle.jsp/485801422232/-/

16. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

La determinacién de las ofertas que presenten valores anormales debe llevarse a cabo de acuerdo con los
limites y parametros objetivos establecidos en la seccion K del cuadro de caracteristicas.

En el caso de que una o varias de las ofertas presentadas incurran en presuncién de anormalidad, la Mesa
de Contratacién exigira que la empresa o empresas que las hayan presentado justifique/n en detalle el
bajo nivel de precios, o costes, o cualquier otro pardmetro sobre el cual se haya definido la anomalia de
la oferta. Por esta razon, la Mesa exigira a la empresa o empresas licitadoras, los detalles que considere
apropiados sobre la viabilidad de la oferta y las justificaciones pertinentes.

Una vez transcurrido el plazo, si la Mesa de Contratacidn no recibe la informacion y la documentacidn
justificativa solicitada, serd comunicado por el organismo adjudicador y se considerard que la/s
propuesta/s no se pueden valorar, quedando excluidas del procedimiento.

Sila Mesa de Contratacion recibe la informacidn y documentacion justificativa solicitada dentro del plazo,
evaluard y presentard la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo de la propuesta,
debidamente motivada, al érgano de contratacidn, para que decida, la aceptacion de la(s) oferta(s),
porque considere acreditada su viabilidad, o, de lo contrario, su rechazo.

El organismo contratante rechazara la(s) oferta(s) incurrida(s) en presuncién de anormalidad si se basa en
hipdtesis o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Asimismo,
rechazard las ofertas si comprueba que es/son anormalmente bajas porque infringe/en la normativa sobre
externalizacion o no cumple/en las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluido el incumplimiento de los actuales convenios colectivos sectoriales, en
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 201 de la LCSP.
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/hY3LDoIwFAW_hQ8w94K1wLLKQ4wPClqhG9KoMSVWDRo1fL1o3Kpnd5LJDEgoCfFsdDxCoQB5VDe9V1d9OqoDlCClWzERcpb4fYyzNERnmLmURIvuIgijHtrodreFJRRIqrz2zrNN3vDa5fdry3He8Lt98W0R8ZAFlWoMt14dSb960YF1h5Qdgl_G8L9BvpFBf0TERKQ0T2LEZBwF05U9wNihH-BHYj4-mR0YqXtlgTVhlvUEJWAVtA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPE02BR764FO30G0/act/id=0/p=javax.servlet.include.path_info=QCPjspQCPUOEPerfilCompDetalle.jsp/485801422232/-/
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17. Decisién de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco y desistimiento del procedimiento

Antes de la formalizacion del acuerdo marco, el 6rgano de contratacién podra desistir del procedimiento
de adjudicacion o no adjudicar o celebrar un acuerdo marco para el que se haya efectuado la
correspondiente convocatoria.

Solo podra adoptarse la decisiéon de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco por razones de interés
publico debidamente justificadas. No podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto
subsistan las razones alegadas.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccién no subsanable de las normas
de preparacion del acuerdo marco o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacién

inmediata de un procedimiento de licitacion.

En todo caso la decision de no adjudicar o celebrar el acuerdo marco o el desistimiento del procedimiento
se deberd notificar a los candidatos o licitadores.

. FORMALIZACION DEL ACUERDO MARCO

18. Formalizacion del acuerdo marco

Si el acuerdo marco es susceptible de recurso especial en materia de contratacidn, la
formalizacion no podra efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se
remita la notificacion de la adjudicacién a los licitadores y candidatos, en caso contrario, la
formalizacion del acuerdo marco deberd efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles
siguientes a la adjudicacién del mismo.

Una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior, sin que se haya recurrido o sin que
se indique la suspensién del acuerdo marco, la sociedad adjudicataria deberd formalizarlo en un
plazo maximo de 5 dias naturales a partir del dia siguiente a la recepcidn del requisito.

El acuerdo marco se formalizara en el correspondiente documento privado y, en su caso, en
Escritura Publica, si asi lo estima conveniente al menos una de las partes, siendo a cargo y por
cuenta del que lo exija todos los gastos derivados del otorgamiento de la misma.

i Si el acuerdo marco no se formaliza dentro del plazo indicado en el apartado anterior por razones
imputables a la sociedad adjudicataria, se le exigird el importe del 3 por ciento del valor estimado,
IVA excluido, como penalizacién, que serd efectivo en primer lugar frente a la garantia definitiva,
si se ha constituido. Ademas, esto puede dar lugar a prohibiciéon de contratar de la empresa, de
conformidad con el articulo 71.2 b de la LCSP.

Si el acuerdo marco no se formaliza dentro del plazo indicado por razones imputables a la entidad
adjudicadora, la adjudicataria podra reclamar los dafios y perjuicios que el retraso le haya
ocasionado.

En el caso de que el acuerdo marco no pueda formalizarse con la adjudicataria, se adjudicara a la
siguiente empresa de acuerdo con el orden en que se hayan clasificado las ofertas, con la previa
presentacion de la documentacidon mencionada en la decimotercera clausula, siendo aplicables
los plazos previstos en las secciones anteriores.

i En caso de que el adjudicatario se haya presentado en Unidon Temporal de Empresas, el acuerdo
marco no se formalizara hasta que la empresa adjudicataria entregue a CZFB escritura publica de
constitucion de la Union Temporal de Empresas, asi como el CIF correspondiente, quedando los
empresarios que compongan dicha Unién obligados solidariamente ante CZFB, quienes deberan
nombrar un Representante o Apoderado Unico, con poderes bastantes para ejercer los derechos
y cumplir las obligaciones que se deriven del acuerdo marco hasta su extincidn, sin perjuicio de

PAG. 36 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
Z F barcelona
ZONA FRANCA

la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar la empresas para cobros y pagos

ii. El contenido del acuerdo marco sera el establecido en los articulos 35 de la LCSP y 71 de la
RGLCAP y no incluird ninguna cldusula que implique la alteracion de los términos de la
adjudicacion.

iii. En el supuesto de que la ejecucién del acuerdo marco requiera el tratamiento por el contratista
de datos personales por cuenta de CZFB, antes de la formalizacion del acuerdo marco, la empresa
adjudicataria presentara una declaracién responsable en la que ponga de manifiesto dénde van
a estar ubicados los servidores y desde donde se van a ejecutar las obras (en su caso) asociadas
a los mismos, quedando obligado a informar a CZFB de cualquier cambio que sobre la
informacion facilitada en dicha declaracidn responsable se pudiera producir durante la vida del
acuerdo marco.

En el supuesto de que los licitadores tuvieran previsto subcontratar los servidores o las obras
asociadas a los mismos, éstos deberan indicar en su oferta el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacidn.

iv. El acuerdo marco se perfeccionard con su formalizacidn y este sera un requisito esencial para
poder iniciar la ejecucion.

V. El anuncio de formalizacion, junto con el acuerdo marco, se publicard en un plazo no superior a
quince dias a partir de su mejora en el perfil de contratacion.

Vi. Una vez formalizado el acuerdo marco, los datos basicos seran comunicados al Registro Publico
de Contratos de la Generalitat de Catalunya para su inscripcion, incluida la identidad de la
sociedad adjudicataria, el importe de adjudicacion del acuerdo marco, junto con el
correspondiente desglose del IVA; y posteriormente, en su caso, modificaciones, prérrogas,
variaciones en términos o precios, el importe final y la rescisién del acuerdo marco.

Los datos contractuales comunicados al Registro Publico de Contratos serdn de acceso publico,
con las limitaciones impuestas por las normas de protecciéon de datos, siempre que no sean
confidenciales.

V. EJECUCION DEL ACUERDO MARCO

19. Reglas generales

La ejecucidn del acuerdo marco se llevara a cabo mediante la adjudicacion de los contratos basados en el
mismo, los cuales se realizaran a riesgo y ventura del contratista y con sujecidén a las condiciones
establecidas en los contratos basados, en el acuerdo marco, en el pliego de cladusulas administrativas
particulares, en el pliego de prescripciones técnicas, en el documento de licitacién del contrato basado y
en las ofertas de las empresas adjudicatarias, siguiendo las instrucciones que para su interpretacion dé el
6rgano de contratacion.

Cuantas incidencias surjan entre el Consorci y el contratista en la ejecucién de un contrato basado por
diferencias en la interpretacién de lo convenido o por la necesidad de modificar las condiciones
contractuales, se tramitaran mediante expediente en el que se debera dar audiencia al contratista.

El contratista estd obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en relacién con el objeto
del contrato basado, debiendo haber obtenido, en su caso, las cesiones, permisos y autorizaciones
necesarias, de los titulares de las patentes, modelos y marcas de fabricacién correspondientes, corriendo
de su cuenta el pago de los derechos e indemnizaciones por tales conceptos, siendo responsable de toda
reclamacion relativa a la propiedad industrial y comercial y debiendo indemnizar al Consorci por todos los
dafios y perjuicios que para el mismo puedan derivarse de la interposicién de cualquier tipo de
reclamaciones.

Asimismo, el contratista estd obligado a la observancia de las leyes, normas, y demas reglamentos en
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El Consorci tomard las medidas pertinentes para garantizar que en la ejecucidn de los contratos basados
los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral
establecidas en el derecho de la Unidn Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las
disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el anexo V de la LCSP.

materia de seguridad y salud vigentes.

La ejecucion del Acuerdo Marco, a través de los contratos basados que se celebren con las empresas
adjudicatarias, se desarrollard, sin perjuicio de las obligaciones que corresponden al contratista, bajo la
direccidn, inspeccidn y control del Consorci, el cual podra dictar las instrucciones oportunas para el fiel
cumplimiento de lo convenido.

El Consorci tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada de las actividades que se realicen como
consecuencia del acuerdo marco y de los contratos basados, pudiendo ordenar o realizar las instrucciones
que estime oportunas para el estricto cumplimiento de lo convenido.

La persona adjudicataria del acuerdo marco sera responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan para
el Consorci o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en
la ejecucién de los contratos basados.

20. Ejecucidn y supervision del acuerdo marco

i CZFB designara un responsable del acuerdo marco al que correspondera supervisar su ejecucion
y la de los contratos basados y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el
fin de asegurar la correcta realizacidn de la prestacién pactada.

ii. El acuerdo marco y los contratos basados se ejecutaran estrictamente en virtud de las cldusulas
contenidas en este documento y las de la Prescripcion Técnica, y siguiendo las instrucciones
dadas a las empresas adjudicatarias por el responsable del acuerdo marco mencionado en la
clausula 21 del presente PCP.

iii. La entidad contratante llevard a cabo la inspeccidn, verificacidon y vigilancia para la correcta
ejecucioén del acuerdo marco y sus contratos basados y podra dictar las instrucciones adecuadas
para su correcto cumplimiento.

iv. Durante la ejecucion de las obras y hasta que se cumpla el periodo de garantia, la empresa
contratista es responsable de cualquier defecto que pueda ser advertido.

21. Responsable del acuerdo marco

Las personas determinadas en la seccidon N del cuadro de caracteristicas se designan como responsables
del contrato, a las que se desempefiaran las siguientes funciones:

- Supervisar la ejecucion del acuerdo marco y de los contratos basados y tomar las decisiones y
emitir las instrucciones necesarias para garantizar la correcta realizacién del beneficio, siempre
dentro de las facultades otorgadas por el organismo adjudicador.

- Adoptar la propuesta sobre la imposicién de sanciones.

- Emitir un informe que determine si el retraso en la ejecucion se produce por razones atribuibles
a la empresa contratista.

Las instrucciones dadas por el responsable del acuerdo marco y de los contratos basados configuran las
obligaciones de ejecucidon del acuerdo marco y de los contratos basados junto con su clave y
especificaciones.
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22. Condiciones especiales de ejecucidn de caracter medioambiental, social, ético o de otra indole

De conformidad con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, en la seccion O del cuadro de
caracteristicas se establecen las condiciones especiales de ejecucién del presente acuerdo marco y los
contratos basados de caracter social, ético, medioambiental o de otro orden.

Asi mismo, en el supuesto de que la ejecucion del acuerdo marco y los contratos basados implique la
cesidn de datos por parte de CZFB al contratista sera en todo caso condicidén especial de ejecucidn la
obligacidn de éste de someterse a la normativa nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccion
de datos especificada en la Clausula 48 del presente PCAP.

Tanto las condiciones especiales de ejecucidn del acuerdo marco y los contratos basados indicadas en la
seccion 0 del cuadro de caracteristicas como la obligacién de sometimiento a la normativa sobre
proteccidn de datos indicada en el parrafo anterior, tienen el cardcter de obligacidn contractual esencial,
siendo a tales efectos causa de resolucion del acuerdo marco y/o los contratos basados.

23. Proérroga del acuerdo marco

De conformidad con el articulo 29.2 de la LCSP, el acuerdo marco podra prever, conforme a lo recogido
en la seccion D del cuadro de caracteristicas, una o varias prérrogas siempre y cuando sus caracteristicas
permanezcan inalterables durante el periodo de duracidn de éstas.

La prérroga se acordara por CZFB y sera obligatoria para el adjudicatario, siempre que su preaviso se
produzca al menos con dos meses de antelacion a la finalizacion del plazo de duracion del acuerdo marco,
salvo que en el mismo se establezca uno mayor.

24. Cesion del acuerdo marco

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente acuerdo marco podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido
razén determinante de la adjudicacidon del acuerdo marco, se cumplan los supuestos y los requisitos
establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de la cesidn no resulte una restriccion efectiva de la competencia
en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesidn a un tercero cuando ésta suponga una alteracidn sustancial de las caracteristicas del
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del acuerdo marco.

25. Suspension del acuerdo marco

El Consorci, por razones de interés publico, podra acordar la suspensién de la ejecuciéon del acuerdo
marco.

A efectos de la suspensidn del acuerdo marco se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si el Consorci acordase la suspensién del acuerdo marco,
abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

26. Exclusion temporal del acuerdo marco

El Consorci podra acordar la exclusién temporal del acuerdo marco, de alguno de los adjudicatarios, en
los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento por parte de los adjudicatarios del acuerdo marco de la obligacion de participacion en
las licitaciones para la adjudicacion de los contratos basados. Se entendera que existe incumplimiento
cuando la empresa no presente oferta en un minimo de tres licitaciones en un periodo de seis meses. La
exclusién temporal durard tres meses.

b) La declaracién de concurso de acreedores del adjudicatario del acuerdo marco. En el caso de que la
declaracidn corresponda a un miembro de una U.T.E., se excluird temporalmente del acuerdo marco a
dicha U.T.E.
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c) La falta de respuesta en plazo a cualquier requerimiento administrativo, en particular los relativos a la
actualizacién de la documentacién sefialada en el articulo 150.2 de la LCSP. En este supuesto la exclusion
temporal durard tres meses.

d) Durante la tramitacion de modificaciones societarias (absorciones, escisiones, cambios de
denominacién social, etc.).

e) A solicitud de un adjudicatario, siempre que concurran circunstancias que justifiquen tal acuerdo y sin
perjuicio para el CZFB.

f) Incumplimiento de la obligacion de reajuste de la garantia, en caso de ser solicitada, una vez finalizado
el plazo concedido para ello.

La exclusion temporal implicard la imposibilidad de participar en licitaciones de contratos basados, no
pudiendo, por tanto, ser adjudicatario de dichos contratos, a partir de la comunicacién de la misma.

27. Extincion y resolucion del acuerdo marco

Concluido el plazo de ejecucion del acuerdo marco y liquidada la ultima de las obras ejecutadas con cargo
al mismo, el responsable del contrato redactara un informe sobre la liquidacion de todos los contratos
basados y si este fuere favorable al contratista, quedara relevado de sus responsabilidades respecto del
acuerdo marco, procediéndose a la devolucion o cancelacidon de la garantia definitiva, si ésta se hubiera
constituido por un importe estimado para el acuerdo marco, y a la liquidacion del acuerdo marco.

El acuerdo marco se extinguira por su cumplimiento o resolucion.
Son causas de resolucién del acuerdo marco las previstas en el articulo 211.1 de la LCSP.
Igualmente, podra ser causa de resolucion del acuerdo marco:

e La resolucion de 2 contratos basados por causa imputable al contratista, con independencia de que
éstos hayan sido objeto de cesion.

e La acumulacion de al menos dos exclusiones temporales por falta de participacion en el acuerdo marco,
en los términos recogidos en la clausula anterior, en un plazo de 18 meses.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucidn del acuerdo marco con diferentes efectos en
cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincion, deberd atenderse a la que haya aparecido con
prioridad en el tiempo.

La resolucién se acordara por el érgano de contratacién de oficio o instancia del contratista, mediante
procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLAP.

La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, en los términos establecidos,
conllevarad la resolucion del acuerdo marco, debiendo indemnizar el contratista a CZFB por los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demas efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo
optar el 6rgano de contratacidn por la ejecucidn subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucion por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del
contratista.

En los casos de resolucidn por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a CZFB los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidn se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en el articulo 213 de la LCSP.
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V.  CONTRATOS BASADOS DEL ACUERDO MARCO

28. Valor estimado, presupuesto de ejecucion material, presupuesto base de licitacion y precio del
contrato basado

El valor estimado, presupuesto de ejecucidon material, presupuesto base de licitacidn y precio del contrato
basado, asi como el método del cdlculo aplicado por el érgano de contratacidén se concretaran en el
documento de licitacion.

29. Plazo y lugar de ejecucion de las obras de los contratos basados

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 219.3 LCSP, sélo podran adjudicarse contratos basados en
un acuerdo marco durante la vigencia del acuerdo marco. La fecha relevante para entender que se ha
cumplido este requisito sera la fecha de la adjudicacion del contrato basado.

En este supuesto los efectos del acuerdo marco se extenderan hasta la terminacion del dltimo de los
contratos basados.

El plazo de ejecucion de las obras objeto de los correspondientes contratos basados, sera el establecido
por el érgano de contratacion en el acuerdo de adjudicacién de cada contrato basado, siendo los plazos
parciales los que se fijen como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del
replanteo, si el Consorci autoriza el inicio de la obra. El acta de comprobaciéon de replanteo y los plazos
parciales que se fijen en la aprobacién de los distintos programas de trabajo, con los efectos que en la
aprobacidén se determinen, se entenderan integrantes del plazo de ejecucién de cada obra, a los efectos
legales pertinentes.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en la
aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato basado a los efectos legales
pertinentes. El contratista podrd desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccidn facultativa, existiesen razones
para estimarlo inconveniente, estandose a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

30. Procedimiento de adjudicacion de los contratos basados

Durante la vigencia del acuerdo marco se encargaran las obras especificas a los adjudicatarios del acuerdo
marco. Este contrato basado, en su totalidad o en parte de su objeto, se podra regir por lo dispuesto en
la Disposicion adicional trigésimo-tercera de la LCSP, cuando el niUmero total de actuaciones incluidas en
el objeto del contrato basado no se puedan definir con exactitud al tiempo de celebrar éste, por estar
subordinadas las mismas a las necesidades del Consorci, debiendo aprobarse en todo caso un presupuesto
maximo para dicho contrato basado.

En el caso en que la adjudicacion se haya efectuado a varios empresarios, se procederd conforme a los
procedimientos establecidos en el articulo 221.4 y 5 de la LCSP.

Para la adjudicacion de los contratos basados se acudird a una nueva licitacién cuyos términos seran
establecidos en la documentacion preparatoria de la misma.
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En particular, la licitacién para la adjudicacién de los contratos basados en el acuerdo marco tendra lugar
de la siguiente forma:

a) El Consorci, a medida que vayan apareciendo las necesidades, periddica o puntualmente, solicitara a
los adjudicatarios la correspondiente oferta otorgandoseles un plazo suficiente para responder, todo ello
conforme a lo establecido en el articulo 221.6 LCSP y previa preparacion de la nueva licitacion.

b) Los adjudicatarios deberan responder a la solicitud de oferta en el plazo otorgado. Si asi lo estima
igualmente el Consorci podran ser objeto igualmente de la licitacion otros elementos que incidan sobre
aspectos que hayan sido objeto de valoracién en el procedimiento de celebracidn del acuerdo marco.

c) Sobre las propuestas recibidas se analizara la aptitud de éstas en funcién del grado de cumplimiento de
las caracteristicas indicadas en los pliegos.

d) Sobre las ofertas que sean consideradas aptas segun el punto anterior, se seleccionard la oferta mas
ventajosa en funcion de los criterios de adjudicacion del acuerdo marco.

Una vez efectuada la propuesta de adjudicacion, de no suscribirse por la entidad adjudicataria el
documento de adjudicacién del contrato basado en el plazo sefialado, se impondra a la entidad
adjudicataria la penalidad correspondiente, o en su caso, la resolucion del acuerdo marco por causa
imputable al licitador.

Cada presupuesto que se elabore recogera las necesidades a satisfacer mediante el contrato y los factores
de todo orden a tener en cuenta y debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose
por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, en los términos
y condiciones que se indican en el articulo 125 del RGLCAP.

La propuesta de adjudicacion del contrato basado no crea derecho alguno que no los adquirira frente al
Consorci, mientras no se haya adjudicado el contrato basado por el 6rgano de contratacion.

Una vez que la propuesta de adjudicacion del contrato basado haya sido suscrita por la entidad
adjudicataria, los servicios correspondientes requeriran a la misma, para que, en un plazo maximo de diez
dias habiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la
suscripcion de las podlizas de seguros requeridas, la constitucion de la garantia definitiva y la
documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social, si procede, a fin de mantener actualizada la acreditacién del cumplimiento de
dichas obligaciones.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se procedera a exigir a la
entidad adjudicataria el importe del 3% del presupuesto base de licitacion del contrato basado, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

El drgano de contratacién adjudicara el contrato basado dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
recepcion de la documentacién requerida.

La adjudicacioén se notificara, en su caso, por medios electrdnicos al adjudicatario, debiendo ser publicada
en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su adjudicacién y no resultara necesaria
la formalizacién del contrato, a tenor de lo dispuesto en los articulos 36.3 y 153.1 LCSP.

31. Abonos, mediciones y valoracion

Respecto de cada uno de los contratos basados en el acuerdo marco, sélo se abonara al contratista la obra
que realice conforme a los documentos del proyecto o presupuesto y, en su caso, a las érdenes recibidas
por escrito de la direccidn facultativa. Las menciones que en el presente pliego se realicen a la direccidon
facultativa solo aplicaran a la ejecucién de aquellos contratos basados para los que dicha figura sea
preceptiva, de conformidad con lo dispuesto en la normativa técnica aplicable. En el resto de casos, sera
el organo de contratacion o quien éste designe el encargado de realizar las funciones que tenga
encomendadas.

PAG. 42 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
= | barcelona
ZONA FRANCA

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista
presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda este obligado a aceptar las decisiones del
Consorci sobre el particular.

Terminada la medicidén, por la direccion facultativa se procedera a la valoracion de la obra ejecutada,
aplicando los precios unitarios correspondientes del presupuesto, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta
del equipo puesto en obra, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedird en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

El Consorci tendrd la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
aprobacién de las certificaciones de obra y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el contratista debera
haber cumplido la obligacién de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en
los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrdnica, en tiempo y forma, en el plazo
de treinta dias desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacion del servicio.

El Consorci debera aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad
con lo dispuesto en el contrato dentro de los treinta dias siguientes a la ejecucion efectiva de la obra.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura ante el registro
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrdnica, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la
correcta presentacion de la factura, sin que el Consorci haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de
abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacién y recepcidn de las obras que comprenden,
a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacidn del contrato basado.

En estos abonos a cuenta se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

El contratista, previa peticidn escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los articulos
155 a 157 del RGLCAP.

32. Obligaciones de la empresa adjudicataria

i La empresa adjudicataria esta obligada a ejecutar los contratos basados en el plazo y lugares
establecidos en este pliego de condiciones, en las especificaciones técnicas, en el acuerdo marco
o de acuerdo con las instrucciones que reciba del organismo competente del organismo
adjudicador.

ii. Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, asi como de la gestidn para la obtencién de
cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, para la ejecucion de la obra, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.
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Asimismo, vendrd obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion
y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucioén del contrato durante la vigencia del mismo.

iii. El contratista tendra la obligacidn de instalar y conservar, a su cargo, los carteles informativos de
las obras, conforme al modelo, dimensiones y cardcter determinados por el Consorci, en los
lugares que sean ordenados y en los que se haran constar los textos que considere el érgano de
contratacion.

iv. El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacién y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el
adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los
mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacion de
adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las
mismas. Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacidn, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole
que graven los diversos conceptos.

V. La empresa adjudicataria es responsable de la calidad técnica del trabajo que desarrollay de las
prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias derivadas de la entidad adjudicadora o de
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecucion del acuerdo marco y de los contratos basados.

vi. El adjudicatario queda obligado a aportar los equipos técnicos y material, asi como los medios
auxiliares y humanos; todo ello en ndmero y grado preciso para la realizacidon del objeto del
acuerdo marco a satisfaccidn y en los mismos términos que se hubiesen ofertado.

vii. El adjudicatario no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la realizacién de los trabajos,
sin la expresa autorizacién de CZFB.

viii. El adjudicatario aporta su propia direccién y gestion al acuerdo marco y contratos basados,
siendo responsable de la organizacion del trabajo, de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones realizadas. Igualmente dispondra, para la ejecucion del acuerdo
marco, de una estructura jerarquizada, que se precisard en el estudio organizativo de la
prestacién, que se hara responsable de impartir a sus trabajadores de las correspondientes
ordenes, criterios de realizacion del trabajo y directrices de cdmo distribuirlo, debiendo actuar
en jornada y horario acordados con CZFB para evitar interrumpir el buen desarrollo de las tareas
propias del centro de trabajo afectado por el presente acuerdo marco. Corresponderd al
adjudicatario la solicitud, gestion y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos
permisos y licencias fueren precisos para la realizacion de la prestacion contratada.

ix. La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir con las disposiciones vigentes o las
promulgadas durante la ejecucién del acuerdo marco, en materia laboral, de Seguridad Social y
Prevencién de Riesgos Laborales, afiliadas al Instituto de la Seguridad Social y que tengan seguro
de lesiones laborales para todo el personal implicado en la ejecucidn de este acuerdo marco. En
este sentido, la empresa adjudicataria estara obligada a presentar la documentacidn, si asi lo
requiere la entidad adjudicadora.

X. Al inicio del contrato basado, la empresa adjudicataria deberd presentar un resumen explicativo
de la modalidad preventiva adoptada en el dmbito de la prevencién de riesgos laborales.
También debe comunicar cualquier cambio organizativo en el ambito de la prevencién de riesgos
laborales.

Xi. La empresa adjudicataria debera presentar la evaluacidon de riesgos laborales, asi como la
formacién e informacién de la sede del trabajador en el ambito de la prevencién de riesgos
laborales. Asimismo, la empresa adjudicataria nombrara un coordinador de seguridad (maximo
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de dos), especifico para la entidad adjudicadora que actuara como interlocutor con el Servicio de
Prevencién de la entidad contratante para todo lo relacionado con la salud y la seguridad en el
trabajo.

Xii. La empresa adjudicataria dara a conocer a todas las sedes de los trabajadores las normas internas
de salud y seguridad existentes en la entidad contratante, asi como los esléganes de emergencia
establecidos.

Xiii. En aplicacion de lo dispuesto en la Ley 4/1997 de Proteccién Civil de Catalufia, y de las
disposiciones de los planes de autoproteccion de edificios, en caso de emergencia, la empresa
adjudicataria y todas las sedes del equipo de emergencia y colaboraran, bajo las 6rdenes del Jefe
de Intervencion, en el control de las consecuencias de la emergencia.

Xiv. La empresa adjudicataria debe garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de la sede
de los empleados dentro de las instalaciones de la entidad contratante.

XV. El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del acuerdo marco, de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo. Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad
e integridad de los datos manejados y de la documentacidn facilitada.

XVi. Todos los trabajos realizados para el buen fin del presente acuerdo marco tendran caracter
confidencial, no pudiendo el adjudicatario utilizar para si ni proporcionar a terceros o divulgar
dato o informacion alguna de la prestacion contratada, sin autorizacién expresa de CZFB,
estando, por tanto, obligado a poner todos los medios a su alcance para conservar el caracter
confidencial y reservado, tanto de la informacidn y documentacién recibida de CZFB, como de
los resultados obtenidos del trabajo realizado.

Xvii. La empresa adjudicataria sera responsable de los gastos de transporte y personal, y de cualquier
otro que se le atribuya de acuerdo con la legislacion vigente, especialmente los derivados de la
asistencia técnica durante el periodo de garantia.

xviii. En su caso, la sociedad adjudicataria llevara a cabo la formacién suficiente al personal que la
entidad adjudicadora designe para la correcta ejecucidn del acuerdo marco y contratos basados.

XiX. Durante la ejecucion de los trabajos el adjudicatario debera respetar en todo momento la
legislacion medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestién de los residuos que se
generen en el lugar de ejecucion del acuerdo marco. Ademas, conforme a los requerimientos del
Pliego de Prescripciones Técnicas y a las medidas de caracter medioambiental propuestas que
hayan sido aceptadas por CZFB, el adjudicatario en la ejecucidén de los trabajos integrara los
aspectos medioambientales para conseguir que el proceso de ejecucion del acuerdo marco sea
lo mds respetuoso con la proteccion del medio ambiente.

XX. La empresa adjudicataria estd obligada a aplicar, en el momento de la realizaciéon de la
prestacién, medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres.

XXi. La contratacion, por parte de la sociedad adjudicataria, del personal necesario para ejecutar el

acuerdo marco no crea ninguna relacion laboral o de dependencia con respecto a la entidad
adjudicadora. Su situacién juridica y remuneracion seran pagadas exclusivamente por la empresa
adjudicataria.

XXii. La empresa adjudicataria debe presentar mensualmente a la entidad contratante una copia de
los recibos de los pagos a la Seguridad Social del personal a cargo (RLC y RNT).

XXiii. La sociedad adjudicataria debe presentar una copia trimestral de la cuenta de resultados y las
retenciones a cuenta del beneficiario del impuesto sobre la renta personal (Formulario 111).

XXiv. La empresa adjudicataria debera presentar certificados semestrales que demuestren estar al dia
de obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social.

PAG. 45 DE 67


https://www.zfbarcelona.es/

DocuSign Envelope ID: 227299D9-7403-425F-93E0-5EDD917C0995

CONSORCI
Z F barcelona
ZONA FRANCA

XXV. La empresa adjudicataria deberd presentar un certificado semestral que certifique que esta al
dia con las obligaciones tributarias con el Ministerio de Economia y Hacienda de la Generalitat
de Catalunya.

XXVi. La empresa adjudicataria indemnizara a la entidad adjudicadora, o a terceros por los dafios y
perjuicios de cualquier tipo que puedan producirse a personas o bienes como consecuencia de
la ejecucidn de los contratos basados, por actos propios o de sus empleados vy, a tal efecto, esta
obligada a contratar y mantener en vigor, bajo su propio riesgo y durante toda la duracion del
contrato, incluyendo, en su caso, sus prérrogas, una poliza de seguro de responsabilidad civil,
por el importe minimo indicado en cada documento de adjudicacién, que se haga responsable
de los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse a personas o0 cosas, como consecuencia de la
ejecucidén del acuerdo marco, ya sea por actos u omisiones de la empresa o del personal que
dependa de la misma.

XXVii. Antes del inicio de las obras y durante el periodo de construccion y de garantia, la persona
contratista debera tener suscrito un seguro a todo riesgo de construccion, por el valor de las
obras y por el tiempo que duren las mismas, que cubra los dafios que puedan sufrir las obras
realizadas y en curso de realizacion y bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo,
explosidén, robo, expoliaciéon, impacto, impericia, negligencia, actos vanddlicos vy
malintencionados, huelga, motin, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de disefo,
materiales y mano de obra; incluyendo los gastos por horas extraordinarias, desescombrado,
demolicién, medidas adoptadas por las Autoridades Publicas, etc. Debera figurar como
beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de contratacion.

En la recepcion de la obra, debera acreditarse que la pdliza tiene vigencia en el periodo de
garantia de la misma y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada. El
Consorci podra suspender la tramitacidn de certificaciones y, en el supuesto de recepcidn, a la
suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanto la persona contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacion, sin que dicho periodo de suspensién sea computable a efectos
de indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacion.

Si se incumple dicho plazo sin que se aporte la documentacién acreditativa de la suscripcién de
poliza de Seguros contra "todo riesgo de construccion" en el acto de comprobacién del replanteo
del contrato basado, para el comienzo efectivo de la misma serd condicién imprescindible la
presentacion de dicha documentacion. Por tanto, se retrasa el inicio efectivo de la obra, pero no
asi el inicio del cdmputo del plazo de ejecucion, que empezara a contar con la firma del Acta de
Comprobacion del Replanteo, en la que se dejard constancia de los extremos mencionados. El
incumplimiento del mencionado plazo de presentacion supondra una penalizacion diaria de 1
euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera
certificaciéon o factura.

XXviii. CZFB se reserva la facultad de retener pagos a la empresa adjudicataria y repercutirle el importe
de que se trate descontando de las garantias entregadas e incluso si fueran insuficientes, de las
facturaciones pendientes, las cantidades que tuviese que satisfacer a consecuencia de
indemnizaciones, multas, cotizaciones impagadas, etc., derivados del incumplimiento por la
empresa adjudicataria de cualquier obligacion pactada, o cualquier otra derivada de la normativa
en vigor de cardcter laboral, social, fiscal, etc.

XXiX. Los subcontratistas, en su caso, quedaran obligados solo ante el contratista principal que
asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del acuerdo marco frente a CZFB, con
arreglo estricto al presente pliego de cldusulas particulares con su cuadro de caracteristicas, y a
los términos del acuerdo marco; incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia
medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo 201 de la LCSP, asi como de la
obligacién a que hace referencia el ultimo parrafo del apartado 1 del articulo 202 de la LCSP
referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccion
de datos.
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XXX. De conformidad con el articulo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la informacion publica y buen gobierno, las empresas licitadoras y los contratistas
asumen las siguientes obligaciones:

a. Observar los principios, normas y tasas éticas de las actividades, oficios y/o profesiones
correspondientes a las prestaciones sujetas a los contratos.

b. Nollevar a cabo acciones que pongan en riesgo el interés publico.

c. Informar de situaciones irregulares que puedan ocurrir en los procesos de contratacion
publica o durante la ejecucién de contratos.

d. Abstenerse de llevar a cabo conductas destinadas o que puedan tener el efecto de impedir,
restringir o falsear la competencia, como el comportamiento colusorio o la competencia
fraudulenta (recepcion de ofertas, eliminacidn de ofertas, asignacion de mercados, rotacion
de ofertas, etc.).

e. Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

f.  Colaborar con el érgano adjudicador en las acciones que lleva a cabo para el seguimiento
y/o evaluacion del cumplimiento del contrato, facilitando especialmente la informacién que
se solicita a estos efectos y que la legislacion de transparencia y los contratos del sector
publico imponen a los adjudicadores en relaciéon con la administracidn o administraciones
de referencia, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les
sean de aplicacidn directa por disposicion legal.

33. Normas especiales relativas a los empleados de la empresa adjudicataria

i. La sociedad adjudicataria asume la obligacidn de ejercer de forma real, eficaz y continua, sobre
el personal del equipo de trabajo encargado de la ejecucién, el poder de direccion inherente al
empleador. En particular, asumira la negociacién y el pago de salarios, la concesidon de permisos,
licencias y vacaciones, sustituciones de trabajadores en caso de baja por enfermedad o ausencia,
obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el pago de cotizaciones y el pago de
prestaciones, en su caso, obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el
ejercicio de la autoridad disciplinaria, asi como todos los derechos y obligaciones derivados de la
relacion contractual entre el trabajador y el empleador.

ii. La sociedad adjudicataria velara por que los trabajadores adscritos a la ejecucion del acuerdo
marco lleven a cabo su actividad sin extralimitarse en las funciones realizadas con respecto a la
actividad delimitada en el objeto del acuerdo marco.

iii. La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o responsable
integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a CZFB canalizando la comunicacidn
entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de Trabajo adscrito al acuerdo
marco.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecuciéon del acuerdo marco, e impartir
a dichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relacién con
la obra contratada.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de
las funciones que tienen encomendadas.

d) Informar a CZFB acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicién del
equipo de trabajo adscrito a la ejecucidn del acuerdo marco.
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De conformidad con el articulo 222 LCSP, el acuerdo marco y los contratos basados podran ser
modificados de acuerdo con las reglas generales de modificacion de los contratos. En todo caso, no se
podran introducir por contrato basado modificaciones sustanciales respecto de lo establecido en el
acuerdo marco.

34. Moadificacion del acuerdo marco y de los contratos basados

Se prevé la posibilidad de que se introduzcan modificaciones en el contenido del acuerdo marco o de los
contratos basados, si con posterioridad a su otorgamiento, antes del comienzo o durante su ejecucion,
surgen necesidades nuevas o imprevistas, debidamente justificadas. Si surgiese la necesidad de introducir
modificaciones en el contenido del mismo, se procedera a elaborar la nueva documentacion contractual,
que deberd ser suscrita por las partes a través de sus representantes con poderes suficientes.

De conformidad a lo establecido en el Art. 204 LCSP el acuerdo marco o los contratos basados podran
modificarse en los supuestos, condiciones, alcance y limites que, en su caso, se detallen en la seccion R,
debiendo seguirse para ello el procedimiento indicado en el mismo.

Salvo que en la seccidn R del cuadro de caracteristicas se establezca un procedimiento especifico, toda
modificacion del acuerdo marco o de los contratos basados precisara la correspondiente regularizacion
contractual. Con caracter previo se requerira la formalizacion de un documento en el que se determine el
objeto de la modificacion, la definicion fisica de las unidades modificadas, su valoracidon comparativa con
las diferencias en mds o menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y totales, asi
como en nuevo programa de trabajo si fuere preciso.

Dicho documento contractual debera ser suscrito por ambas partes en duplicado ejemplar y se publicara
en el perfil de contratante.

35. Cesion de los contratos basados

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato basado podran ser cedidos por el contratista a un
tercero.

Para que esta cesion se lleve a cabo se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos, conforme al
articulo 214 de la LCSP:

a) Que el érgano de contratacion de CZFB autorice, de forma previa y expresa, la cesidn. Dicha autorizacion
se otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificacidn
de laresolucidn sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual deberd entenderse
otorgada por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato basado. No sera de
aplicacidn este requisito si la cesidn se produce encontrandose el contratista en concurso, aunque se haya
abierto la fase de liquidacion, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracidon
del concurso que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.

¢) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracidn y la solvencia que resulte
exigible en funcidn de la fase de ejecucidn del acuerdo marco, debiendo estar debidamente clasificado si
tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

36. Subcontratacion

El contratista podra concertar con terceros la realizacion parcial de la prestacidn objeto de los contratos
basados. En ningln caso la limitacidn de la subcontratacion podra suponer que se produzca una restriccion
efectiva de la competencia.
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En la seccidn L del cuadro de caracteristicas se establece, en su caso la identificacion de las tareas criticas
que no pueden ser objeto de subcontratacion y han de ser ejecutadas directamente por el contratista
principal.

Tras la adjudicacién del contrato basado y, a mds tardar, cuando inicie la ejecucion de este, el contratista
deberd comunicar al érgano de contratacion, por escrito, conforme al modelo del Anexo IV, la intencidn
de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se pretende subcontratar y la
identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de
que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibicion de
contratar.

El contratista principal deberd notificar por escrito al drgano de contratacién cualquier modificacidén que
sufra esta informacién durante la ejecucion del contrato basado, y toda la informacién necesaria sobre
los nuevos subcontratistas.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la
celebracién del subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija
la adopcidn de medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

En ningun caso podra concertarse por el contratista la ejecucion parcial de contratos basados con
personas inhabilitadas para contratar.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucidn de los contratos basados frente a el Consorci.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a el Consorci por las obligaciones contraidas con ellos
por el contratista como consecuencia de la ejecucion de los contratos basados y de los subcontratos.

Si el contrato basado requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 6rgano
de contratacion como responsable del tratamiento, los licitadores deberan indicar en su oferta si tienen
previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos, el nombre o el perfil empresarial,
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los
gue se vaya a encomendar su realizacidn. Esta obligacion tendra caracter esencial, y su incumplimiento
constituird causa de resolucion del contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 211.1.f) de la LCSP.

En caso de que se produzca subcontratacion, se estara a lo dispuesto en los articulos 215, 216y 217 de la
LCSP.

37. Ejecucion de la obra. Direccion e inspeccion de la obra en los contratos basados

La Direccidn Facultativa de la obra, en los casos en que sea preceptiva, que incluye la Direccidn de la Obra,
la Direccidn de la Ejecucién de la Obra y la Coordinaciéon de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorci de la Zona Franca de Barcelona o por los
técnicos externos que éste designe.

La Direccion Facultativa, o en su caso el propio CZFB, sera responsable de que éstas se lleven a cabo con
estricta sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos,
realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicién del estado de los trabajos, aptitud para la
recepcion, liquidacion y en general todas aquellas cuestiones cuya determinacion le deben ser atribuidas
en razén de su condicién técnica.
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La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacidon. Asimismo, en caso de discordancias
entre los documentos del proyecto, tampoco podrd adoptar decisidon alguna que pueda implicar la
introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

Por ello, la realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa
del érgano de contratacién del CZFB, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccion
Facultativa, no generara obligacion alguna para el CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por
enriquecimiento injusto ya que el contratista debera cerciorarse de que la modificacidn esta debidamente
aprobada.

El CZFB, o la Direccion Facultativa de la obra en los casos en que sea preceptiva, efectuard la
comprobacion, coordinacion, inspeccidén vy vigilancia para la correcta ejecucion de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar la obra durante su
ejecucidn, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion de la ejecucién al proyecto y el
cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguird todas las instrucciones de la Direccion Facultativa en relacidn con las obras,
debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados y de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto de cada una de las obras y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo. El contratista no podra aducir, en ningln caso,
indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definicién con la antelacion suficiente a su realizacion, quien
debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

38. Comprobacion del replanteo

Las obras se ejecutaran con estricta sujecidn a las cldusulas del presente pliego, del documento propuesta
de adjudicacion y al proyecto o presupuesto que sirva de base al contrato basado conforme a las
instrucciones que, en interpretaciéon de este, diera al contratista la direccidn facultativa, que serdn de
obligado cumplimiento para aquel.

El contratista esta obligado a ejecutar las obras en los plazos fijados.

En aquellas obras en las que se requiera la redaccion de proyecto, en el plazo que se sefale en el mismo
y, en todo caso, dentro de un mes desde la fecha de su adjudicacidn salvo casos excepcionales justificados,
el servicio del Consorci encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebré el
contrato.

Si el resultado de la comprobacidon demuestra, a juicio de la direccidn facultativa y sin reserva por parte
del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la
autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la
firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto,
hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucidon de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificandolo en
la propia acta. La autorizacidén de inicio constard explicitamente en la misma, quedando notificado el
contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas,
qguedara suspendida la iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
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cuenta inmediata al Consorci, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion se
ajustarad a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el 6érgano de contratacion dictara la resolucién
correspondiente, que se notificard fehacientemente al contratista.

El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la notificacion del
acuerdo de autorizacién de inicio de las obras. Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando
el contratista formulase reservas en el acto de comprobacién del replanteo.

No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que
se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el cdmputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo de cada obra de los contratos basados formard parte integrante
de los términos de su adjudicacion a los efectos de su exigibilidad.

39. Plan de Seguridad y Salud de las obras de los contratos basados

En los casos en que sea preceptivo, en aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
basico, segln proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su
propio sistema de ejecucidn de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de la obra,
con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su
caso, la direccién facultativa. En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

40. Programa de trabajo de las obras de los contratos basados

El programa de trabajo se concretard en el documento propuesta de adjudicacién de cada contrato
basado.

Siempre que la total ejecucidn de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara
obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la adjudicacién del contrato, a someter el
programa de trabajo a la aprobacién del d6rgano de contratacion correspondiente. El érgano de
contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su presentacion, pudiendo
imponer la introduccidon de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre
gue no contravengan las clausulas del contrato.

41. Ejecucion defectuosa y demora de las obras de los contratos basados

El contratista esta obligado a cumplir cada contrato basado en el acuerdo marco dentro del plazo fijado
para la realizacidon del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucidn sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista
y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de
contratacion se lo concederd, dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato
emitira un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en la ejecucién de
la prestacién por parte del empresario, el érgano de contratacion podra conceder una ampliacién del
plazo de ejecucion, sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulos 192 y siguientes de la LCSP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total o parcial, el Consorci podrd optar, atendidas las circunstancias del caso, por
la resolucidn del contrato o por la imposicidn de penalidades que figuran en la seccién S del cuadro de
caracteristicas.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA
excluido el drgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas penalidades. En este ultimo supuesto, el érgano
de contratacion concedera la ampliacidn del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

Asimismo, el Consorci tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. El Consorci, en
caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el contrato, podra optar por la resolucién del
contrato o por las penalidades que se determinan en la seccion S del cuadro de caracteristicas.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en
que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados al Consorci,
se exigira al contratista la indemnizacion por dafios y perjuicios.

42. Suspension del contrato basado

El Consorci, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato
basado. Igualmente, procedera la suspension del mismo si se diese la circunstancia sefialada en el articulo
198.5 de la LCSP.

Si el Consorci acordase la suspensién del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicaciéon de lo dispuesto
en el articulo 198.5 LCSP, el Consorci abonara al contratista los dafios y perjuicios efectivamente sufridos
por éste.

43. Resolucion del contrato basado

Son causas de resolucién del contrato basado las recogidas en el articulo 211 de la LCSP.

Sera también causa de resolucidon el incumplimiento del compromiso de adscripcion a la ejecucién de los
contratos basados de los medios personales.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas causas de resolucion
del contrato basado con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias econdmicas de la extincidn,
debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucidn del contrato basado se acordard por el érgano de contratacion de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida. En todo caso, sera parte en el procedimiento la empresa adjudicataria, en aquellos supuestos
en que la resolucidn se proponga respecto de un contrato cedido a un tercero.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista les serd incautada la garantia
definitiva si ésta se hubiera constituido para el contrato basado. Si se hubiese constituido una garantia
definitiva general del acuerdo marco, se incautara el 5% del precio de adjudicacién del contrato basado,
IVA no incluido.

Ademas, deberan indemnizar al Consorci los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe
de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deban indemnizar el contratista
se llevard a cabo por el 6rgano de contratacidn en decisién motivada previa audiencia de las mismas,
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversién proyectada y a los mayores
gastos que ocasione.

Para la aplicacidn de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en el articulo 213 de la LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo
reglamentario.
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44. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra de los contratos basados

El contratista comunicard por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o
ejecucion de las obras, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacidn, la designacidn de representante para la recepcion y la comunicacién a
la Intervencidn, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Cada contrato de obra basado en el acuerdo marco, se entendera cumplido por el contratista, cuando
éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccién del érgano de contratacion,
la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion
de la misma. Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, la
persona responsable designada por el Consorci las dara por recibidas, levantandose la correspondiente
acta por triplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcién, entregandose un ejemplar
a la persona responsable del Consorci, otro a la direccion facultativa y al contratista, comenzando
entonces el plazo de garantia.

En el acta de recepcién la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
qguedando notificado el contratista para dicho acto. El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcidn
de la obra.

Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacidn, el representante del Consorci le remitira
un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el érgano de contratacién. Cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas, se harad constar asi en el acta, y la direccion facultativa de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato basado, por causas imputables al contratista.

45. Medicion general y certificacion final

Recibida la obra, se procederad seguidamente a su medicidon general con asistencia del contratista,
formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicién de las
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la
recepcion, el érgano de contratacién debera aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que, en
su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en el
articulo 198.4 LCSP.

46. Plazo de garantia y liquidacidn de las obras de los contratos basados

El plazo de garantia de cada obra comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera el indicado en
el documento propuesta de adjudicacidn, segln se establece en la seccidon H del cuadro de caracteristicas.

Los gastos de conservacidn y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en el articulo 110 LCSP
que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacién y policia de las obras con
arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones
que dicte la direccién de la obra. Si, a juicio del Consorci, descuidase la conservacién y diere lugar a que
peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar
el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
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Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la direccidn facultativa,
de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere
favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244
de la LCSP, procediéndose a la devolucidn o cancelacidn de la garantia, a la liquidacién del contrato y en
su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan efectuarse en el plazo de 60 dias.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de
las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a
dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacién de la obra, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez
reparado lo construido, se formulara por la direccién facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de
liquidacidn de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el
saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente el
6rgano de contratacidn acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso
publico, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias
se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

47. Responsabilidad por vicios ocultos

Si alguna de las obras se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién con
posterioridad a la expiracidon del plazo de garantia, por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se
produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad
de la construccion, contados desde la fecha de recepcidn de la obra sin reservas o desde la subsanacion
de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por dafios materiales
dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo de dos afios a contar desde que se produzcan
o se manifiesten dichos dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

48. Propiedad intelectual y/o industrial

El adjudicatario confiere a CZFB la licencia de uso no exclusiva, no transmisible (salvo a entes, organismos
y entidades pertenecientes al sector publico) y de la duracién definida en el apartado “U” del cuadro de
caracteristicas, de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, que se deriven de la prestacién
contratada.

En caso de que segun lo establecido en el apartado “U” del cuadro de caracteristicas la prestacion

consistiera en un encargo especifico de CZFB al adjudicatario de la realizacién de una prestacion
susceptible de propiedad intelectual se consideran cedidos en exclusiva, a CZFB los derechos de
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explotacion de la obra, es decir, el derecho de reproduccion, distribucién, comunicacién publica (incluidas
todas sus modalidades) y transformacién, bajo las modalidades de explotacién que se deduzcan
directamente del contrato y de sus fines, durante todo el plazo de proteccion que la Ley de Propiedad
Intelectual, otorga a los derechos de autor y dentro del dmbito territorial mundial, salvo que en el
apartado “U” del cuadro de caracteristicas se disponga otra cosa.

El adjudicatario garantiza que ninguno de los elementos integrantes de la obra que cede, ya sea en
exclusiva o no, a CZFB vulnera ni infringe derechos de terceros, ni de propiedad intelectual, industrial y,
muy especialmente, los relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y
que no ha realizado ni realizard, directa o indirectamente, ningln acto susceptible de impedir o dificultar
a CZFB el ejercicio pacifico de los derechos que le corresponden.

El adjudicatario respondera frente a CZFB y/o sus cesionarios ante cualquier reclamacién judicial o
extrajudicial que por vulneracion de cualesquiera derechos pudiera producirse por terceros con ocasion
del ejercicio por el adjudicatario de los derechos derivados del contrato, manteniendo indemne a CZFB
de cualquier reclamacién fundada en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el
adjudicatario en el presente Pliego, sin perjuicio de la facultad de CZFB de exigirle la correspondiente
indemnizacion por los dafios y perjuicios que por su causa sufra.

VI. DISPOSICIONES FINALES

49. Confidencialidad

i. La sociedad adjudicataria debe mantener la confidencialidad con respecto a los datos o
antecedentes relacionados con el objeto del acuerdo marco, de los cuales tiene conocimiento de
la ejecucién del mismo, y que no sean publicos o notorios.

ii. La sociedad adjudicataria, en relacién con los datos personales a los que tiene acceso con motivo
del contrato, esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, sobre la proteccién de los datos personales y la garantia de los
derechos digitales, de los reglamentos de aplicacion y de las disposiciones del Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la proteccion de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion
de dichos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

La documentacion e informacion que se accede con motivo de la ejecucién de los beneficios
sujetos a este acuerdo marco y que corresponde a la entidad contratante como responsable del
tratamiento de datos personales, es confidencial y no puede estar sujeta a reproduccion total o
parcial por ningiin medio o soporte. Por lo tanto, no sera posible procesar o editar ordenador, ni
transferir a terceros fuera del estricto alcance de la ejecucion directa del acuerdo marco.

iii. En su caso, en virtud de lo dispuesto en el RGPD, para el tratamiento de datos personales en
nombre de terceros, la entidad adjudicadora y la empresa adjudicataria formalizaran un contrato
que regule el acceso a los datos personales por parte de la empresa adjudicataria.

50. Proteccion de datos personales

En el caso de que la ejecucidn del acuerdo marco implique un tratamiento de datos personales seran de
aplicacidn los siguientes apartados:

El adjudicatario se someterd a la obligaciéon de confidencialidad de la informacién en los términos
establecidos en el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. En
este sentido, y a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la vigente normativa existente en
materia de Proteccion de Datos de Caracter Personal, el adjudicatario acepta, mediante la presentacion
de su oferta, el presente Compromiso de Confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales, que se
sujeta a los siguientes términos:
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1. El licitador y/o adjudicatario se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre la informacion
clasificada como confidencial. Se considerard Informaciéon Confidencial cualquier dato al que el licitador
y/o adjudicatario acceda en virtud de la presentacion de la oferta o la ejecucién del acuerdo marco para
con CZFB, en especial la informacidn y datos propios de CZFB a los que haya accedido durante su
ejecucién. El licitador y/o adjudicatario se compromete a no divulgar dicha informacién confidencial, asi
como a no publicarla, bien directamente, bien a través de terceras personas o empresas, ni de cualquier
otro modo ponerla a disposicion de terceros sin el previo consentimiento por escrito de CZFB.

2. El adjudicatario Unicamente podra utilizar la informacion confidencial con las finalidades relacionadas
directamente con la preparacién de su oferta para participar en el presente procedimiento de
contratacion, y se obliga a no utilizar dicha informacién confidencial para cualquier finalidad distinta a la
anterior.

3. De igual modo, el adjudicatario se compromete, tras la extincion de la relacién mantenida con CZFB, a
destruir, de forma inmediata, cualquier informacion de caracter confidencial o datos personales de los
que haya tenido conocimiento como consecuencia de la preparacion de la oferta.

4. El adjudicatario informara a su personal, colaboradores y subarrendatarios, en su caso, de las
obligaciones establecidas en el presente compromiso sobre confidencialidad y realizard cuantas
advertencias y suscribira cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, con el fin
de asegurar el cumplimiento de tales obligaciones.

5. El adjudicatario declara conocer que la legislacién sobre proteccién de datos personales establece una
serie de obligaciones relativas al tratamiento de datos de caracter personal, aplicables a los encargados
de tratamiento. De esta forma el adjudicatario conoce y ofrece garantias suficientes para aplicar medidas
técnicas y organizativas apropiadas, que permitan aplicar los principios de proteccion de datos e integrar
las garantias necesarias para cumplir los requisitos del establecidos en la normativa de Proteccién de
Datos (RGPD, LOPDPGD vy los reglamentos de desarrollo que sean de aplicacién). Del mismo modo el
adjudicatario hara extensiva esta prevision cuando se subcontraten operaciones de tratamiento con otros
subencargados. A tal efecto, el adjudicatario debera cumplir las siguientes obligaciones:

a) El adjudicatario guardara la mas estricta reserva y confidencialidad sobre los datos personales respecto
de los que CZFB ostente la condicidn de responsable del tratamiento y a los que acceda en virtud de la
oferta presentada o la prestacion contratada en el caso que resulte adjudicatario. Igualmente garantizara
que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por
escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
tendra que informarles convenientemente, comprometiéndose igualmente a garantizar la formacion
necesaria en materia de proteccion de datos de las personas autorizadas para tratar datos personales. De
esta forma, mantendra a disposicion de CZFB toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de
estas obligaciones.

b) El adjudicatario Unicamente tratara dichos datos conforme a las instrucciones de CZFB.

c) El adjudicatario no aplicard o utilizara los datos con fin distinto al que figure en el presente compromiso
y al que se derive directamente de las finalidades para las cuales tiene acceso a dichos datos, ni los
comunicara, ni siquiera para su conservacion, a otras personas. El encargado del tratamiento, en el
momento de la recogida de los datos, deberd informar a los adjudicatarios sobre qué datos se van a
recabar, con qué finalidad, qué tratamiento se va a hacer de dichos datos y durante cuanto tiempo se van
a conservar. Adicionalmente, se informara acerca de los derechos de que dispone de conformidad con la
nueva normativa. La redaccion y el formato en que se facilitara la informacidon se debe consensuar con el
responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

d) En particular, el adjudicatario se compromete a realizar y llevar, por escrito, un registro de todas las
categorias de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

I. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del
cual actue el encargado vy, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del Delegado
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de proteccion de datos, en su caso, debiendo comunicar su identidad y datos de contacto al responsable
del tratamiento.

II. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.

Il. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacion internacional, incluida
la identificacién de dicho tercer pais u organizacidon internacional y, en el caso de las transferencias
indicadas en el articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la documentaciéon de garantias
adecuadas. En caso de que se realicen dichas transferencias internacionales de datos, sera necesario que
se cumplan con las garantias previstas en el articulo 46 del referido Reglamento al efecto.

IV. Una descripcidn general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
i) La seudonimizacion y el cifrado de datos personales.

ii) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.

iii) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso
de incidente fisico o técnico.

iv) El proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas técnicas y
organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento.

V. Asistir a CZFB, como responsable del tratamiento, en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificacidn, supresion y oposicidn, en las de limitacidon del tratamiento y portabilidad de datos en su
caso, y frente al ejercicio de derechos de los interesados de no ser objeto de decisiones individualizadas
automatizadas (incluida la elaboracion de perfiles)

e) El adjudicatario se compromete a facilitar a CZFB, durante el primer mes de cada periodo anual de
vigencia del contrato, un certificado de auditoria emitido por un tercero que acredite el cumplimiento por
parte del adjudicatario de todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para
garantizar la confidencialidad de los datos personales.

f) El adjudicatario deberd implantar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar y
garantizar la confidencialidad, secreto, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas
y servicios de tratamiento de datos de cardcter personal a los que tenga acceso en virtud de la oferta
presentada o, en su caso, de la prestacién contratada, asi como restaurar la disponibilidad y el acceso a
los datos personales de forma rapida, en caso de incidente fisico o técnico y verificar, evaluar y valorar,
de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implantadas para garantizar la
seguridad del tratamiento. En su caso y siempre que sea necesario, se procedera a la seudonimizacion y
cifrado de los datos personales.

g) El adjudicatario como encargado del tratamiento estd obligado a notificar a CZFB como responsable del
tratamiento, sin dilacién indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 24 horas, y a través de
correo electrdnico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga
conocimiento, juntamente con toda la informacion relevante para la documentacidén y comunicacién de
la incidencia, indicando igualmente las medidas de seguridad que paliaran la fuga de datos. No serd
necesaria la notificacion cuando sea improbable que dicha violacién de la seguridad constituya un riesgo
para los derechos y las libertades de las personas fisicas. Una vez finalizado el servicio, los datos de
caracter personal deberan ser destruidos por el adjudicatario o devueltos a CZFB al igual que cualquier
soporte o documentos en que conste algin dato de caracter personal objeto del tratamiento. El
encargado debe certificar su destruccidn por escrito y debe entregar el certificado al responsable del
tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente
boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucidn de la prestacion.

6. El incumplimiento por parte adjudicatario de cualesquiera de las obligaciones establecidas en el
presente compromiso, dara derecho a CZFB a percibir una indemnizacion por los dafios y perjuicios que
le sean causados.
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7. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente compromiso tendran una duracidn
indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalizacién, por cualquier causa, de la relacion
entre CZFB y el adjudicatario.

8. CZFB podra, por si mismo o por medio de terceros, inspeccionar el cumplimiento por parte del
adjudicatario de las estipulaciones reguladas en virtud del presente acuerdo marco y, en particular, de las
obligaciones establecidas por la normativa de proteccién de datos, incluso, en las propias instalaciones
del adjudicatario. CZFB podra, igualmente, requerir al o adjudicatario, para que le entregue una copia de
su Documento de Seguridad, que debera estar redactado de conformidad con la normativa de aplicacidn,
asi como de cualesquiera otros procedimientos y documentos utilizados para hacer llegar a sus
empleados, colaboradores y/o y subarrendatarios, en su caso, las obligaciones que en materia de
seguridad y confidencialidad de los datos personales se recojan en el Documento de Seguridad y en la
normativa de proteccidn de datos, incluido una copia del Informe de la dltima Auditoria realizada.

9. El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en virtud
del presente compromiso y, en general, por la normativa de proteccion de datos, supondrad la
consideracién de éste como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que
hubiera incurrido personalmente. Adicionalmente, dicha situacidon generara para CZFB el derecho a la
correspondiente indemnizacion que, como minimo, cubrird todas las sanciones administrativas que
pudieran ser impuestas a CZFB como consecuencia de tal incumplimiento, asi como todos aquellos dafios
o perjuicios directos o indirectos que dicho incumplimiento pudieran ocasionar a CZFB.

10. Asimismo, dicho incumplimiento generara el derecho de CZFB a dar por resuelto el acuerdo marco,
sin corresponder indemnizacion alguna a favor del adjudicatario por tal concepto.

51. Recursos

Recurso especial en materia de contratacion:

Si el valor estimado del contrato es superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en
materia de contratacion previo a la interposicién del contencioso-administrativo, ante el Tribunal Catalan
de Contratos del Sector Publico, los siguientes actos relativos a la presente licitacion:

e Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la contratacion.

¢ Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos decidan directa
o indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o
produzcan indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se
considerard que concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de
contratacion por los que se acuerde la admision o inadmisién de candidatos o licitadores, o la admision o
exclusién de ofertas,

e Los acuerdos de adjudicacion.

¢ Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP,
por entender que la modificacidén debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

El recurso que tendra caracter potestativo y sera gratuito para los licitadores.

Para la interposicion del recurso se estara a los tramites y plazos dispuestos en los articulos 44 y siguientes
de la LCSP.

Los licitadores renuncian expresamente al foro jurisdiccional que, de ser el caso, pudiese corresponderles,
sometiéndose expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Recurso administrativo:
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El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera competente para conocer de las cuestiones
referidas a la adjudicacidn y modificaciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
27.1.c) de la LCSP.

Recursos judiciales:

El orden jurisdiccional civil serda competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en
relacion a los efectos y extincidn del contrato, de acuerdo con lo indicado en el articulo 27.2.a) de la LCSP.

En todo caso la competencia sera de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, renunciando las partes a
otros fueros que pudieran corresponderles.

Barcelona, a la fecha de la firma digital.

DocuSigned by:

e

5F1DF4610F9C4F9...

04 de mayo de 2022 | 10:33 CEST

El Delegado Especial del Estado
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

Ul (Q
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AL

ANEXO | (SOBRE 1). - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

EMPRESA:

Nombre o razén social:

Localidad: Provincia: Céd. Postal:
Calle:

Teléfono: Fax:

C.L.F.:

REPRESENTANTE LEGAL:

DON mayor
de edad

N.I.F. nimero En calidad de:

Actla por apoderamiento otorgado en Escritura:

EXPONE

Actuar en nombre y representacion de la empresa mencionada, actuando con los correspondientes
poderes legales, y estando interesados en participar en la licitacion del ACUERDO MARCO PARA LA
EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA, REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
PROPIEDAD DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

SOLICITA

Participar en la presente licitacién realizada por el CZFB para la EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA,
REPARACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL CONSORCI DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

DECLARA

12. Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitacién, asi como que el firmante de la declaracidn ostenta la debida representacién para la
presentacion de la proposicion y de aquella.

29, Que conoce las bases de la convocatoria de concurrencia de ofertas.
39, (Sefialar lo que proceda)

|:| No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboracién de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haber asesorado al érgano de
contratacion durante la preparacion del procedimiento de contratacion, individualmente o
mediante unidn temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el
articulo 42 del Cédigo de comercio.

|:| Haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracidn de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato y/o haber asesorado al 6rgano de contratacién
durante la preparacién del procedimiento de contratacion, individualmente o en nombre propio
o mediante unién temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el
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articulo 42 del Cédigo de comercio.

42, Que la empresa (indiquese lo que proceda):

[ No pertenece a ningun grupo de empresas.

[ Pertenece al grupo de empresas denomMiNado: ......ccceceverrieriveiniene e sesseieree e ee s

del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el articulo 42 del Cddigo de
Comercio.

En este ultimo caso, que:

[0 No concurren a la licitacidn otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos
del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

O Concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos

del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)

592, Que se compromete a cumplir con los requisitos de adscripcidon de medios materiales y/o personales
recogidos en el presente pliego.

62. Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo
71 de la LCAP.

72. Que cumple con las condiciones minimas de solvencia (técnica o profesional, y, econdmica y
financiera) exigidas.

892. Que se encuentra al corriente en sus obligaciones sociales y fiscales.

99, Que posee, en su caso, con la habilitacion empresarial correspondiente para realizar la prestacion
objeto del contrato.

109. Que cuenta con el empoderamiento empresarial o profesional que, en su caso, sea necesario para el
desempefio de la actividad de acuerdo con la normativa vigente.

119. Que las prestaciones ofertadas lo seran cumpliendo las correspondientes bases de convocatoria, el
contrato y demds disposiciones vigentes para todos los sectores intervinientes en la prestacion objeto del
contrato.

129, Que se somete a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

139, (Seriale lo que proceda)

o Cumple con la obligacién de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores
discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero
de 50 o mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo
42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social.

El nimero global de trabajadores de plantilla asciende a........ y el nimero particular de de
trabajadores con discapacidad en la misma asciende a....., lo que se acreditard aportando
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certificado de la empresa en el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia basica
de los contratos celebrados con trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el
articulo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.

o No tiene la obligaciéon de tener empleados a trabajadores discapacitados, al no alcanzar la
empresa un numero de 50 trabajadores.

0 Aunque alcanza la empresa un nimero de 50 o mas trabajadores, excepcionalmente esta
exenta de la obligacién de reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con
discapacidad, de acuerdo con el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusion social, y cumple con las medidas alternativas de los articulos 2 y 3 del RD
364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo se adjunta:

1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor

2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas durante la
vigencia del certificado de excepcionalidad.

142. Tener en plantilla un ndmero de personas contratadas temporalmente equivalente al ........ %

Lo que firma en a de de

Firma y sello
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ANEXO II.- CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS (SOBRE 3)

[DJYA0] T TS conNIFn.2................ , en nombre propio / en representacion de la empresa .............. ,en
calidad de ..., y segun escritura publica autorizada ante Notario ...... , en fecha ..... y con nimero de protocolo .../o
documento ..., CIFn.2 .............. , domiciliada en........... callen.2......... , (persona de contacto..........cceeeuvnne , direccion
de correo electrénico................ , teléfonon.2 .............. yfaxnQ . ), enterado/da de las condiciones

exigidas para optar a la contratacién de la EJECUCION DE OBRAS DE REFORMA, REPARACION, CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DEL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA, se
compromete a llevarla a cabo con sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, que acepta integramente, y a tal fin, presenta la siguiente oferta:

CRITERIO ‘ OFERTA DEL LICITADOR ‘

Ampliacidn plazo de garantia de las obras

Reduccion del plazo maximo para aportar el
programa de ejecucion de la obra y detalle de
actuaciones una vez adjudicados los contratos

basados

Jefe/a de obra adicional

Responsable de control de calidad y

Equipo de trabajo puesto a disposicion del CZFB para . )
medioambiente.

la ejecucion de las obras de cada contrato basado

Responsable de seguridad y salud

Experiencia adicional del Jefe de obra

Proyecto de interiorismo

Oficial de carpinteria

Oficial de cerrajeria

Oficial de pint
Compromiso de disponer en plantilla de clal de pintura

determinados perfiles necesarios para la ejecucion
de los distintos contratos basados.

Oficial de cristaleria

Oficial escayolista

fechay firma
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La entidad ....cccceevvrieeenne (razén social de la entidad de crédito)......... , NIF ... y domicilio, a efectos de
notificaciones y requerimiento en ................ calle/plaza/avenida ......cccccocevuenene CP .o, y en su nombre
.................... (nombre y apellidos del/s apoderado/s) .......... con poderes suficientes para obligarlo en este acto,

segun resulta de la validacion de poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.
AVALA

Qe (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF ............. con el fin de responder de
las obligaciones siguientes:

GARANTIA DEFINITIVA de la licitacién/adjudicacion del contrato de ........cccceeeueieveveeeeeeeenes
(designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos para la prestacion de la
garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusidn
y con el compromiso de pago al primer requerimiento, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de
contratos del sector publico y de sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o quien sea legalmente
habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacion o devolucion.

Numero de inscripcidn en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha

Antefirma
Firma de los apoderados
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ANEXO III-B.- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado n?

La entidad (en adelante el asegurador) N.LF.

, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la
calle/plaza/avenida y en su nombre (nombre y apellidos
de los Apoderados): con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segun resulta de

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razén social del asegurado) y
N.I.F. en concepto de tomador del seguro, frente al Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, en adelante el asegurado, hasta el importe de (en letras y cifras)

euros ( ) , en los términos vy
condiciones establecidos en la legislacion aplicable en materia de contratacidn publica, normativa de desarrollo y
Pliego de  Clausulas  Administrativas  particulares por la que se rige el contrato
, en concepto de garantia definitiva, para responder de las
obligaciones, penalidades y demads gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demads condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste se entendera extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni esté liberado de sus obligaciones, en
caso de que el asegurador tuviera que hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle al tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, de la Caja General de Depdsitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones
Publicas, en los términos establecidos en legislacion aplicable en materia de contratacién publica y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalizacion del
plazo de garantia, quedando desde tal momento autorizada su cancelacidn, salvo que el contratista solicite su
cancelacién antes de los dos meses mencionados, en cuyo caso se requerira la autorizacién de la cancelacién de la
garantia por parte del érgano de contratacién del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

(Lugar y fecha).
(Razon social de la entidad).

(Firma de los Apoderados)
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D. oo , con DNI o documento equivalente en caso de extranjeros o. pasaporten? , en su propio
nombre, o como representante legal de la empresa ..., , adjudicataria del
CONLrato...ccereeecece e pongo en conocimiento del érgano de contratacion, a los efectos del articulo 215.2.b)

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), que, para la prestacién indicada, se
subcontrata con la/s siguiente/s entidad/es:

Indicar:

Asimismo, hago constar que en la celebracidn del/los subcontrato/s se cumplirdn los requisitos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

A la presente comunicacion se acompania la siguiente documentacion relativa a los subcontratistas:

A. Declaracién responsable® de los subcontratistas de no hallarse incurso en prohibicidn de contratar,
conforme el art. 71 de la LCSP.®

B. Certificacion positiva de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de hallarse los
subcontratistas al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, alternativamente,
autorizacion al organo de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de este
extremo.

C. Certificacion positiva de la Tesoreria General de la Seguridad Social de hallarse los subcontratistas
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, alternativamente, autorizacion al 6rgano
de contratacion para obtener de forma directa la acreditacién de este extremo.

Firmado electrénicamente

! La declaracién responsable debera formularse en los siguientes términos “Que ni el firmante de la declaracion, ni la
persona fisica/juridica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en
supuesto alguno a los que se refiere el articulo 71 de la LCSP.”
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Expediente de contratacién n? ...........

o PR ;A e de de 2021

Do s , con D.N.. n%...in.. , actuando en nombre y representacion
de.nnn.. , con domicilio social en .......cveieeeieieeeee, y NIF............, en calidad de ........... de dicha
Sociedad, con poder bastante segun escritura de apoderamiento otorgada el ....... de ... de ......, ante el
Notario D. ............... con nUmero ......... de su protocolo

y

Dottt , con D.N.L N2, , actuando en nombre y representacion
de.nnnen. , con domicilio social €N ......evieevvcreieieens y NIF.........., en calidad de ........... de dicha
Sociedad, con poder bastante segun escritura de apoderamiento otorgada el ....... de ... de ......, ante el
Notario D. ............... con nUmero ......... de su protocolo

SE COMPROMETEN, en caso de resultar adjudicatarios del contrato

A constituir mediante escritura publica una UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor del articulo 69 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre y del articulo 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las Empresas constituidas en UTE quedaran obligadas conjunta y solidariamente frente a ......... y responderan de
esta forma a todas las obligaciones contraidas, derivadas de la licitacién y ejecucion, tanto en sus aspectos
patrimoniales, como juridicos y técnicos.

Asi mismo, se desigNa @ D...ccveeveeceeeeieiee e ,con D.IN.L N2, , como apoderado de la UTE
que durante la vigencia del contrato ostentard la plena representacién y gerencia de la misma ante ........ ,
designando el siguiente domicilio .......c.cccccuu... , teléfono.......ccceeeeanees y correo electrénico:

La participacién porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el ejercicio de derechos como en
el cumplimiento de obligaciones, es la siguiente:

(Firma de todos los miembros de la UTE)
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