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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR
EL PROCEDIMIENTO ABIERTO.

CONSORC
barcelona
Z0NA FRANCA

(@ publicar en la Plataforma de Contratacion del Estado y en
https://zfbarcelona.es,)

NUMERO DE EXPEDIENTE:

46/2022

ORGANO DE CONTRATACION.

El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona,
gue es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el articulo 3.3,
apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicidn
de Administracién Publica.

JUSTIFICACION Y NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la necesidad de las obras de la adecuacion la adecuacion
del sistema de extincion de incendios automdtico mediante agua de un
almacenamiento de productos quimicos de la Calle 5, n? 9 de la Zona Franca. No
hay disponibilidad de personal propio para poder ejecutar estas obras.

CUADRO CARACTERISTICAS

I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.
El objetivo del encargo es la adecuacidn del sistema de extincién de incendios
automatico mediante agua de un almacenamiento de productos quimicos

Queda fuera del alcance de la presente memoria:
¢ Lasinstalaciones de deteccion y BIEs del establecimiento



https://zfbarcelona.es/
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Son objeto de la presente obra las siguientes instalaciones:

e Acometida general de suministro de agua

Depdsito de espumédgeno y valvuleria

Puntos de control (3) uno para cada zona existente de sistema de rociadores
Tuberia

Rociadores

B) ADMISIBILIDAD VARIANTES.

NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION.

El valor estimado del contrato es el de: 68.098,07 € mas IVA.
El presupuesto base de licitacidn es el de: 82.398,66 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 14.300,59 €.

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado y precio cerrado, conforme al 241 de la LCSP.

El precio del contrato se establece a precio cerrado, en el que el precio y el plazo
de ejecucion al que se obliga el adjudicatario en su oferta constituyen dos
elementos esenciales del mismo. Con lo que el adjudicatario quedara obligado a
comprobar y verificar la totalidad del Proyecto y especialmente las definiciones
y las mediciones de las partidas contenidas en el mismo, y sus plazos de
ejecucion, responsabilizandose de todo ello y haciéndose cargo tanto de las
variaciones al alza como a la baja que se puedan producir, incluso de partidas y
medios auxiliares no contemplados en el proyecto y que sean necesarios para la
correcta ejecucion de las obras.

E) PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ultimo dia para la presentacién de oferta: 5 de diciembre de 2022 a
través de la plataforma electrénica de contratacién del sector publico.

2- Acto de apertura del sobre 2: 10:00:00 horas del dia 6 de diciembre de
2022.

3- Acto de apertura del sobre 3: 10:00:00 horas del dia 12 de diciembre de
2022.
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IMPORTANTE: Tratandose de una presentacion electronica, el 6rgano de
contratacion advierte de posibles dificultades informaticas que se puedan
derivar de la misma, por lo que aconseja y recomienda a todos los operadores
econdmicos que no agoten el tiempo limite para presentar sus ofertas, en aras
de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

A través de la plataforma electronica de contratacion del sector publico
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY LDolWEEW xS-
YgZZSIuVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4dm5-TeAQ2KUs jhPgMLgANS8-
rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJVAWUBXDmBix-
3niIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL up3FPzwz6AXxLVgA
VwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvISKh UiMObv8GCOw!!/dl4/d5/LOIDUMITUSEh
L3dHaOFKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION.

- Los licitadores deberdn presentar Certificado de Clasificacion igual o superior a
las siguientes:

Grupo: P (Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones)



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/jY_LDoIwEEW_xS-YgZZSluVVMEZ5KNpuTBfGYHhsjN9vJW6pzu4m5-TeAQ2KUs_jhPgMLqAn8-rv5tnPkxk-WbOr6LJalBFB2VQZ-nETMpofCKJvAWUBXDmBix-3nIvYE4jkxFGwuk6iFH2MyNcPSEK7bVextpSIZZGnu5MXoLSL_up3FPzwz6AXxLVgAVwvuksQ9sU83kBZLFzFJMIRVAKjHvI8Kh_UiM0bv8GC0w!!/dl4/d5/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBLzRKVXFDQSEhL2Vz/
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Subgrupo: 5 (Mantenimiento y reparacion de equipos e instalaciones de
seguridad y contra incendios)

Categorias:
Categoria actual: 1 Categoria RD 1098/2001: A (DT 3.9 RD 773/2015)

Habilitacion empresarial:
Inscripcidn en el Registro de los Agentes de la Seguridad Industrial de Cataluia
(RASIC), en la rama de empresas instaladoras-mantenedoras de sistemas de
proteccion contra incendios (RECI), en los siguientes campos de actuacion:

= Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.

= Sistemas de extincidn automatica mediante agua

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucidon de una garantia definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
precio final ofertado, IVA excluido.

Garantia complementaria: Constitucion de una garantia definitiva a favor del
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por
ciento) del precio final ofertado, IVA excluido, alcanzando la garantia definitiva
total un 10% (diez por ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.

No hay.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 (oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.
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B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econdmica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicara los criterios de valoracién establecidos en la cldusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, con la siguiente ponderacién:

- Criterios no evaluables mediante formulas.
Ponderacién de la oferta técnica (POT). Coeficiente: 40 puntos.

- Criterios evaluables mediante formulas:
Ponderacién de la oferta econédmica (POE). Coeficiente: 40 puntos.
Ponderacién de Experiencias en trabajos similares (PES). Coeficiente: 20 puntos

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZOS DE DURACION DEL CONTRATO.

Plazo de ejecucion de las obras: 3 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la
consideraciéon de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 1.200.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en la clausula 14.1.D del Pliego.
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D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificacidon convencional en la clausula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: DOS ANOS a contar desde la
recepcién definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAPITULO II.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO IIl.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.
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REGULACION NO ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacion de las obras restitucion de una
parte de la red de hidrantes perimetrales del recinto industrial de la Zona Franca
Aduanera.

Cddigo nomenclatura CPV:

50413200-5 “Servicios de reparacién y mantenimiento de instalaciones contraincendios”.
45343200-5 “Trabajos de instalacién de dispositivos contra incendios”.

El resumen es el que sigue:

El objetivo del encargo es la adecuacién del sistema de extincion de incendios automatico
mediante agua de un almacenamiento de productos quimicos

Son objeto de la presente obra las siguientes instalaciones:

J Acometida general de suministro de agua

) Depdsito de espumadgeno y valvuleria

) Puntos de control (3) uno para cada zona existente de sistema de rociadores
] Tuberia

] Rociadores

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de cldusulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucién de obras que se adjunta y que ha sido aprobado
por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico y por cualesquiera disposiciones reglamentarias que resulten aplicables.
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Asimismo, el contrato estd sujeto a las normas nacionales y de la Unién Europea en
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materia de proteccién de datos.

El contratista podrad realizar durante el periodo de preparacién de la oferta, y a su cargo,
cuantas prospecciones y/o pruebas sobre el terreno que considere necesarias para poder
garantizar el precio y plazos ofertados”; siempre con la autorizacion del Departamento de
Urbanismo del Consorcio.

1.2. Documentacion contractual.

El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, los
documentos que integran el citado proyecto: Pliego de Descripciones Técnicas, Planos y
Presupuesto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario, revestiran caracter
contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de discordancia con lo dispuesto en
el resto de la documentacion contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacidn de los trabajos. Responsable del Contrato.

Correspondera al Director Facultativo de las obras en su condicion de responsable del
contrato el seguimiento del cumplimiento, calidad y buena ejecucion de los trabajos
objeto del contrato, asi como la funciéon de impulso, coordinacidn, inspeccién y control
de su ejecucién, siendo el cauce normal de comunicacién, encargos técnicos,
instrucciones e intercambios de informacidn con el adjudicatario. Todo ello con el fin de
asegurar la correcta realizacion de la prestacién pactada. (art. 62 LCSP).

2.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE
PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Presupuesto base de licitacion.

El valor estimado del contrato es el de: 68.098,07 € mas IVA.

El presupuesto base de licitacidn es el de: 82.398,66 € IVA incluido.
El importe del IVA es el de 14.300,59 €.

El precio del contrato se establece a tanto alzado o cerrado (modalidad LLAVES EN
MANO), en el que el precio y el plazo de ejecucién al que se obliga el adjudicatario en su
oferta constituyen dos elementos esenciales del mismo. Con lo que el adjudicatario
guedara obligado a comprobar y verificar la totalidad del Proyecto y especialmente las
definiciones y las mediciones de las partidas contenidas en el mismo, y sus plazos de
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ejecucion, responsabilizandose de todo ello y haciéndose cargo tanto de las variaciones
al alza como a la baja que se puedan producir, incluso de partidas y medios auxiliares no
contemplados en el proyecto y que sean necesarios para la correcta ejecucion de las
obras.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar, incluyendo los gastos derivados de la legalizacién de las
diferentes instalaciones y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes en la
fecha de formalizacién del contrato, a excepcién del impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras (ICIO), y las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera
utilizacidn que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre el Valor Afladido
se repercutird como partida independiente.

La oferta econdmica que presente el licitador no podrd sobrepasar en ningun caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucién de las obras seran los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econdmica que resulte adjudicada, considerando la baja lineal e igual para todos los
precios.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los gastos
derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos que se
incluyen en la documentacidon del Proyecto de obras adjunto y los que sean necesarios
para la correcta ejecucién y terminacién del contrato hasta la recepcién de las obras por
parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccién, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcidn de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segun la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucién de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallaran comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucidn de la obra comprendida
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en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucién de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el licitador
como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios que en su
caso faltasen (precios integrados).

Asimismo, se entendera, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacidn segun las disposiciones
vigentes.

2.2. Revision de precios.

No habra revision de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por el
Depositario del Consorcio, que se incorpora al expediente, que existe crédito suficiente y
adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se deriven para el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucién del contrato sera de TRES (3) MESES, iniciandose el computo el dia
siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo y de la aprobacién del
Plan de Seguridad y Salud, salvo en los casos de suspension del contrato.

No obstante, el plazo contractual para la ejecucién de las obras vendrd determinado por
la oferta presentada. Los plazos parciales se determinaran en el programa de trabajo
ofertado.

Sin perjuicio de lo anterior, el plazo contractual solo sera prorrogable cuando concurran
las circunstancias y requisitos exigidos por la legislacidn vigente.
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CAPITULO Il. PREPARACION DEL CONTRATO.

CONSORC
barcelona

Z0OMNA FRANCA

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentacion de las proposiciones. - Las proposiciones deberdn presentarse
de manera electronica. Para la presentacion de ofertas los licitadores deberan seguir las
instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacion exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentardn sus proposiciones en la plataforma
de contratacion de las administraciones publicas dentro plazo que se indica en el anuncio
de licitacién, en tres sobres virtuales, sefialados con los nimeros 1, 2 y 3.

Los documentos se presentaran en lengua espafiola o catalana.

Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacién administrativa exigida para tomar parte en la licitacién, el segundo (sobre
2) la documentacidn técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y el tercero
(sobre 3) la proposicion econdmica y documentacién establecida en este Pliego.

En su interior se hard constar una relacién numérica de los documentos que contienen.
5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter.

5.3.- Recogida documentacidn. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacidn. - Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecto de obras en la plataforma de contratacidon del
sector publico y en el perfil de contratante del CZFB: www.zfbarcelona.esy

Lugar y plazo de entrega de la proposicion. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones a través de la plataforma electronica
de contratacion del sector publico antes de las 12:00 del dia 5 de diciembre de 2022.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.
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electronica, el o6rgano de contratacion advierte de posibles dificultades
informaticas que se puedan derivar de la misma, por lo que aconseja y
recomienda a todos los operadores econémicos que no agoten el tiempo limite
para presentar sus ofertas en la plataforma electrénica de contratacién del
sector publico, en aras de evitar posibles presentaciones extemporaneas.

5.4.- Comunicaciones entre el drgano de contratacion y los licitadores.

El 6rgano de contratacién se comunicara con los licitadores a través del correo electrénico
y la plataforma de contratacién del estado.

6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

Sobre 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacion que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente en
el sobre 1 siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable
relacionada en el articulo 140 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es
la que figura en el presente Pliego como Anexo 1.

En el sobre hay que incluir dicha declaracion responsable debidamente firmada por el
representante de la empresa.

Los licitadores que presenten el DEUC o, en su caso, la declaracion responsable debera
tener en cuenta que, durante cualquier momento del procedimiento de contrataciéon y
cuando resulte necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de
contratacion podra pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
certificados y los documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya
presentado la oferta econdmicamente mas ventajosa serd requerido para presentar la
documentacion acreditativa antes de la adjudicacién.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracion responsable en la que figure la informacion pertinente para
estos casos con arreglo al formulario que se adjunta como anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportara una declaracion responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario que se adjunta como anexo 1.
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Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportara el compromiso de constituir la uniéon temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

A) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debera presentar copia compulsada
notarial o administrativamente de la escritura de constitucién o de_modificacidn, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacién de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

En el caso de concurrir un empresario individual se acompafiara del Documento Nacional
de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente legalizada, o sus
copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espanolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o signatarios
del Acuerdo sobre Espacio Econdmico Europeo, podran acreditar su personalidad
mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las Certificaciones que se
indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcidn de los diferentes contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Union Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misién Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompaiara a la documentacidn que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafnolas en la contratacién con la Administracion y con los entes, organismos
o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

B) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacién o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
deberd figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto
no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el articulo 94.1.5
del Reglamento del Registro Mercantil.
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El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos pdrrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una
declaracion responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

C) Declaracién responsable.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores vy
representantes si se trata de una persona juridica, deberdn aportar una declaracién
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprenderd expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demds normas que
le fueren de aplicacion del RGLCAP y el presente Pliego.

D) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los licitadores deberan
acreditar estar en posesién de las condiciones minimas de solvencia econémica vy
financiera y profesional o técnicas exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacion, igual o superior a Clasificacién:

Grupo P. Subgrupo 5. Categoria 1, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa, junto con una declaracion sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron
de base a la clasificacion.

En caso de no disponer de la clasificacién y también para las empresas no espafiolas de
Estados miembros de la Comunidad Europea que no estén debidamente clasificados, sera
suficiente que acrediten documentalmente su capacidad financiera, econdmica y técnica,
conforme a lo previsto a continuacién, asi como acreditar su inscripcién en un Registro
Profesional en las condiciones previstas por la normativa del pais donde estén
establecidas:
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- Solvencia econdmica y financiera: Declaracion firmada del volumen global de
negocios referido a los tres ultimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacién o de inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacién
anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato (Articulo 87 LCSP,
apartado a)).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el
curso de los tres Ultimos afios, avaladas por certificados de buena ejecucion para
las obras mas importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucién de
las obras, y se precisara si se realizaron segln las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas
por importe igual o superior al presupuesto total del contrato (articulo 88 de la
LCSP).

Cuando se concurra a la licitaciéon constituyendo Union Temporal de Empresas, la
clasificacion de la U.T.E. sera la resultante de la aplicacién del Régimen de la
acumulacién de clasificacion establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

E) Declaracion responsable de compromiso de adscripcion de medios personales
o materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

F) Declaracion responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberdn presentar una Declaracion responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién
0, en su caso, Declaracién responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1
del Cddigo de Comercio.

G) Copia de la Inscripcidon en el Registro de los Agentes de la Seguridad Industrial
de Cataluiia (RASIC), en la rama de empresas instaladoras-mantenedoras de sistemas de
proteccion contra incendios (RECI)

H) Los licitadores deberan indicar una direccidon de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articulo 140 LCSP).

I) Las empresas extranjeras, deberdn aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espanoles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
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Estos licitadores deberdn presentar su documentacién traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracion que no son evaluables
mediante formula y dependen de un juicio de valor.

En el sobre se incluird toda la documentacién acreditativa de las referencias técnicas para
la ponderacion de los criterios de adjudicacidn evaluables en base a juicios de valor,
sefialados en el siguiente apartado y que seran evaluados de conformidad con los criterios
gue se establecen en el Anexo 3 del presente pliego.

La documentacién que conformard la propuesta técnica presentada por el licitador
deberd desarrollar los siguientes puntos segun se describe en el Anexo 3 de este pliego.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones
técnicas que propongan un plazo de ejecucion superior al establecido en el Pliego de

Clausulas y aquellas que no incluyan cualquiera de los documentos técnicos exigidos en
este sobre 2.

SOBRE 3: PROPUESTA ECONOMICA. Criterios de valoracion mediante férmula
matematica.
En este sobre 3 se incluira la siguiente documentacién:

1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucion de las obras segiin proyecto de obras.

La proposicion econémica se presentara segun el modelo que se indica a como Anexo
5.

El coeficiente de baja que se realice sobre la oferta afectard por igual a todos los precios
unitarios de todas las unidades de la obra establecidas en el proyecto.

Si durante la realizacién de las obras la direccién considerase necesaria la ejecucion de
unidades de obra no contempladas en el proyecto, estas unidades de obra serdn de
ejecucion obligatoria por el contratista. Por el abono de las mencionadas unidades de
obra se realizard una ampliacién del proyecto que tendra la misma validez contractual
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gue lainicial. Los precios de esta ampliacidn seran fijados entre el contratista y el director
de las obras, teniendo como base necesariamente la justificacion de precios que
corresponde al cuadro inicial, y seran aprobados por la Entidad Contratante. Si los precios
no estuvieran incluidos en el contrato, se usaran los del ultimo Banco de Precios publicado
ITEC. En cualquier caso, el importe total del precio contradictorio se afectard con el
porcentaje de costes indirectos previsto en Proyecto y con el porcentaje de Baja, Gastos
Generales, Beneficio Industrial e IVA sefialado en el contrato de ejecucién de obras. Si el
contratista no aceptase los precios aprobados, y siempre que se afectara la demora en la
decisién al camino critico de las obras, éste quedaria desligado de ejecutar las nuevas
unidades de obra y el CZFB podra contratarlas con quien crea oportuno, repercutiéndose
el coste asumido por el CZFB sobre el contratista.

La proposicidon econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio

ofertado, ademds de todos los conceptos sefialados, el importe del Impuesto sobre el
Valor Afiadido que corresponda, y demds impuestos y tasas exigibles.

Serdn por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econdmica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacién
del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras necesarias para
desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad; las primas de
los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los
trabajos de acometida y extension de los servicios que pudieran resultar necesarios; la
tramitacidn, legalizacidn, alta y puesta en marcha de las instalaciones, gastos por servicios
afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos aquellos gastos que, aunque no
estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucion de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en
cualquier caso que dichos conceptos han sido incluidos en el precio de la misma, ej. As
Built, carteles de obra que como minimo seran dos de medidas 8x4 m., vigilancia de la
obra, etc.

Serd por cuenta del CZFB el importe impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras,
las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacion, asi como los demas

tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusion: Seran excluidas del procedimiento de adjudicacién las proposiciones

econdmicas que excedan del precio base de licitacién establecido en el Pliego de
Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdmico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
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excluidas las proposiciones econdmicas que no incluyan el citado Anexo econémico.

2.- CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCION DE EXPERIENCIAS EN TRABAJOS SIMILARES.
Los licitadores adjuntaran certificados de buena ejecucion de los trabajos similares.

Dichos trabajos deberan estar firmados por la entidad destinataria de los servicios
realizados. En dichos certificados deberdan constar los técnicos que realizaron dichos
trabajos y se deberan dedicar a la ejecucion de los trabajos de la presente obra.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacion de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las cldusulas o condiciones de este pliego,
sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracién
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacidn directa con el objeto del
contrato y que reune todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

CAPITULO Il1.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato no supera los 5.548.000 euros, el
citado contrato no es un contrato de regulacion armonizada, se tramitard de forma
ordinaria y se adjudicara por el procedimiento abierto en garantia de los principios de
publicidad y concurrencia. Los criterios de valoracidén se han elegido con el objetivo de
seleccionar la oferta mas ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que retna

los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicién, quedando excluida
toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.
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9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacion de la documentacion administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacién administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dara un plazo de tres dias al empresario para que los
corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracién de la proposicion técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.

Tras la calificacién de la documentacién administrativa se llevard a cabo el acto de la
apertura de los sobres que contienen la documentacion relativa a los criterios cuya
ponderacion dependan de un juicio de valor (sobre 2).

En primer lugar, se acordard y notificard la admisiéon o, en su caso, exclusiéon de los
licitadores. En segundo lugar, se procedera a la apertura de los sobres 2 y se iniciara la
fase de valoracidén de la proposicidn técnica. A estos efectos, siempre que resulte precisa
la subsanacién de errores u omisiones se otorgara a los licitadores un plazo de hasta tres
dias para ello. En esta fase, los técnicos designados por el CZFB procederan a calificar y
valorar la documentacidn técnica (sobre 2) presentada por los licitadores que hayan sido
admitidos en la Fase de Calificacion de la documentacion administrativa.

Teniendo en cuenta la documentacion técnica contenida en el sobre 2, los técnicos
emitiran el informe en el que se expresard la valoracion y evaluacién obtenida por los
licitadores de acuerdo con los criterios de valoracién establecidos en este pliego v, lo
elevard a la Mesa de Contratacién.

9.3. Apertura del SOBRE 3. Valoracion de las ofertas econdmicas presentadas y
Experiencias similares. Criterios evaluables mediante formula matematica.

El dia 12 de diciembre de 2022, una vez valoradas las ofertas técnicas, se hara publico el
resultado de la valoracién y las puntuaciones obtenidas por los licitadores en la Fase de
valoracion de la proposicién técnica, a resultas de la documentacién contenida en el sobre
2 y el informe técnico de valoracion emitido. Posteriormente, se procedera a la apertura
y publicacion de las ofertas contenidas en el sobre 3 de criterios evaluables mediante
férmula matematica.
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10.1.- Valoracion de los criterios no evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION TECNICA y criterios cuya valoracion depende de juicio
de valor (no evaluables mediante férmulas). 40 PUNTOS.

Teniendo en cuenta la documentacién técnica contenida en el sobre 2 y segun lo
establecido en la cldusula 6 del presente pliego, la Comisidon Técnica que se constituya,
emitira el preceptivo informe técnico en el que se expresara la valoraciéon y evaluacién
obtenida por los licitadores de acuerdo con los criterios de valoracién del anexo 3.

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante formulas.

PUNTUACION de la PROPOSICION ECONOMICA. Criterios de valoracion mediante
formula matematica. 40 PUNTOS

Se valorara en este apartado el precio ofertado. Se entiende a estos efectos por precio la
cantidad que figura en la proposicién, IVA excluido.

Con caracter previo a la valoracion, se determinara, conforme a la cldusula 10.3 “Ofertas
con valores anormales o desproporcionados” si existen ofertas con valores anormales o

desproporcionados, en cuyo caso se seguird el procedimiento establecido en el articulo
149 de la LCSP.

PUNTUACION de EXPERIENCIAS EN TRABAJOS SIMILARES. Criterios de valoracion
mediante formula matematica. 20 PUNTOS

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran los
siguientes criterios:

1.- Cuando concurriendo un solo licitador, sea inferior al precio base de licitacion en mas
de 17 unidades porcentuales.
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2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mdas de 14 unidades
porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres o mas licitadores, las que su baja correspondiente sea mayor
gue la baja media + 5 unidades porcentuales.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de un
contrato, se tomara Unicamente, para aplicar el régimen de apreciaciéon de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacién de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran alguno
de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio,
respecto de los socios que las integran, se aplicardn respecto de la valoracidn de la oferta
econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto a las
justificaciones exigibles y a la adjudicacién del contrato.

Si el drgano de contratacién, considerando razones vy justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, la excluira
de la clasificacién y acordara la adjudicacién a favor de la proposicion econdmicamente
mas ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme lo
sefialado en el articulo 150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacidon exigira una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,

pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.

10.4.- Valoracion final de las Ofertas econdmicas admitidas
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Cuando cumpliendo el procedimiento establecido en el articulo 149.6 de la LCSP en el
supuesto de ofertas con valores anormales o desproporcionados, el dérgano de
contratacién aceptara, la justificacién de la oferta efectuada por el/los licitadores/es
inicialmente incursos en temeridad, la valoracién final de las ofertas econdmicas
admitidas se realizara de la siguiente forma:

10.5. Valoracidn global de las ofertas.

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante fdrmulas y en los evaluables mediante formulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion clasificara,
por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que
sea considerada como econdmicamente mas ventajosa. Para realizar dicha clasificacién,
atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el pliego o en el anuncio pudiendo
solicitar para ello cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar
adecuadamente las ofertas presentadas.

Se entenderd por oferta econdmicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoraciéon como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los criterios de valoracion.

En el caso de empate en la puntuacidn obtenida entre dos o mas propuestas, se estara a

lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP; en caso de persistir el empate, se adjudicara a
la propuesta cuya oferta econémica para la ejecucién de obras sea inferior.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacion estara
asistido por una Mesa de Contratacidon que serd el 6rgano competente para la valoraciéon
de las ofertas.

Para la constitucién de la Mesa se estard a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacidn estara compuesta por las siguientes personas:
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Presidente: Secretario General

Vocal: adjunta departamento econdmico financiero
Vocal: adjunto a departamento de seguridad
Secretario: letrado

y su funcion serd la de examinar y calificar la documentaciéon presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contratacion mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacion, excepto el Secretario, tendran voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacién. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos juridicos,
en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de la Mesa, uniendo

copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran
publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacidn, los servicios
correspondientes requerirdn al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacion justificativa de las circunstancias

a las que se refieren los apartados A al | del sobre 1; tanto del licitador como de aquellas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y de
haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el drgano de contratacion podra reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.
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Si en el plazo anteriormente sefialado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entenderd que el licitador ha retirado su oferta procediéndose, en ese
caso, a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.

Adjudicacién y notificacion. - La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion
en resolucidon motivada.

Se notificara a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara en el perfil
del contratante.

De acuerdo con el articulo 151 de la LCSP la notificacién deberd contener los siguientes
extremos:

a) En relacidn con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicion del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, sera de aplicacién a la motivacién de la adjudicacion la excepcién de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacidn se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de su
recepcidn por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico a la
direcciéon de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para considerar
rechazada la notificacion, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, serd de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

Al tratarse de un contrato que no supera las cuantias previstas en el articulo 44 de la LCSP
y por tanto no susceptible de recurso especial en materia de contratacién, la
formalizacion deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél
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en que se reciba la notificacidn de la adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma
prevista en el art. 151 de la LCSP.

El 6rgano de contratacidon requerira al adjudicatario para que formalice el contrato en
plazo no superior a cinco dias naturales a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento.

En el caso de que el contrato fuere adjudicado a una Uniéon Temporal de Empresas
deberan éstas acreditar la constitucion de la misma en escritura publica, de conformidad
con lo establecido en la legislacidon vigente en la materia, dentro del plazo otorgado par
la formalizacion del contrato y CIF asignado a la Agrupacion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiesen formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacién sobre la
garantia definitiva del importe de la garantia provisional que, en su caso hubiese exigido,
y ello sin perjuicio de la indemnizaciéon que el CZFB pueda reclamar por los dafios y
perjuicios ocasionados.

Formalizado el contrato y transcurrido los plazos para la interposicidn de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentacién administrativa que acompafia a las proposiciones
guedard a disposicion de los interesados. Si estos no retiran su documentacién en los tres
meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicacion, el Consorcio no estard
obligado a seguirla custodiando y podra proceder a su destruccién.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estard garantizado mediante la constitucion de una garantia
definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacién, IVA excluido, que deberd
constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituira en metalico, valores de deuda publica, aval o contrato de seguro de caucién,
de acuerdo con lo establecido en los articulos 108 de la LCSP, con los requisitos
establecidos en el articulo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este requisito por
causas imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo régimen,

la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion, retendra el 5%

de la suma total de la misma
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de la LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.3, en caso de resultar adjudicataria
una oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacién podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva total responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110
de la LCSP.

La garantia definitiva no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La devolucién
y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario estd obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de caracter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencién de riesgos laborales,
proteccion del medio ambiente y cualquier otra de cardcter general o especial que
pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que debera presentar al Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacion vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccién
Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estara obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiquen. Independientemente de todo ello, el
Contratista tiene la obligacidon de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan sera de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.
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En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a la
acreditacion, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultard al Consorcio para la
resolucidon del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o anuncios
de la licitacién y de la formalizacidn del contrato.

C.- La ejecucion material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de ejecucién,
asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas en el mismo,
sean necesarias para la debida ejecucion y terminacion de las obras e instalaciones
descritas en el Proyecto hasta la puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacidon que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucién de
la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccion. - El contratista esta obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por el
tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condiciéon de
beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes).

Esta poliza debera mantenerse en vigor durante la realizacion de las obras por lo que en

caso de ampliacidn en el tiempo de ejecucion deben realizarse las prérrogas de contrato

de seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccidn en el que el Consorcio ostente la consideracién de
asegurado, manteniendo la condicidn de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendra
un limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y ano y un sublimite patronal de
300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses (a contar desde la fecha del acta de recepcidn final de obras). El dmbito
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temporal de la pdliza para el resto de los riesgos debe ser por siniestros ocurridos durante
la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta 24 meses después del
vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
gue se levante Acta de recepcidn final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procedera a la liquidacién, hasta tanto el
contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacion, y sin
perjuicio de las demas responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccién
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacién adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedara permanentemente adscrito a la misma. El técnico
guedara adscrito en calidad de Jefe de Obra.

La persona designada como Jefe de Obra tendra capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucién de la obra y quedard adscrito
permanentemente a la misma dedicacion plena durante el tiempo de ejecucion de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

c) Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacion del presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 215 de Ia
LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacién
en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacién
de subcontratistas y las partidas con ellos contratadas.
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F.- El contratista esta obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los que se haran
constar los textos que considere el érgano de contratacion.

Asimismo, debera instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulaciéon
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Sera también
obligacidon del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista deberd llevar los Libros de drdenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion de las obras y,
en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de trabajo
presentado, siendo considerado una obligacidn y condicion esencial del contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcién de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucién del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.

Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucion del
contrato o la imposicién de penalidades segun lo dispuesto en la cladusula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Serdn por cuenta y a costa del contratista la realizaciéon de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccién y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aunque hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

J.- Asimismo, finalizadas las obras, el contratista debera emitir y entregar al CZFB el
Certificado de eficiencia energética del inmueble. Esta certificacién debera ser emitida de
acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios.
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k.- Condiciones especiales de ejecucidén del contrato de cardcter medioambiental, que
debera cumplir el licitador adjudicatario:

e El adjudicatario vendra obligado a responsabilizarse de realizar una recogida
selectiva de los residuos generados durante la ejecucién del contrato. Asi mismo,
debera retirar los embalajes y envases vacios, para depositarlos en los
contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema
de gestidn de residuos autorizados.

14.2.- Direccion e inspeccidn de la obra.

La direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direccion de la Obra, la Direccién de la
Ejecucion de la Obra y la Coordinaciéon de la Seguridad en la Obra, podra ser desarrollada
directamente por los profesionales y equipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por los técnicos externos que éste designe.

La Direccién Facultativa sera responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicién del estado de
los trabajos, aptitud para la recepcidn, liquidacién y en general todas aquellas cuestiones
cuya determinacién le deben ser atribuidas en razén de su condicién técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,
alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del drgano de contratacion.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisidon alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el
proyecto aprobado.

Por ello, la realizacion por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del érgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
bajo las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generara obligacién alguna para el
CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccion Facultativa de la obra efectuara la comprobacion,
coordinacidn, inspeccién y vigilancia para la correcta ejecucién de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservard el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar la
obra durante su ejecucioén, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion de
la ejecucidn al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.
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El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccidén Facultativa en relacién con
las obras, debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citara al contratista y a la Direccién
Facultativa para el acta de comprobacidon de replanteo, que deberd tener lugar dentro del
plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha
de formalizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados.

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucion de las obras, antes de la
citacion para el acta de comprobacidn de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucidon de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacion alguna

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucién de las obras, estara
condicionado a la citacién que el Consorcio haga para el acta de comprobacién de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.

La comprobacidn de replanteo de las obras se efectuara en presencia del adjudicatario o
de su representante, en el diay hora fijado, y de conformidad y con los efectos prevenidos
en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139, 140 y 141
del RGLCAP.

No podrd iniciarse la obra sin acta de comprobacion de replanteo. Cuando se haga constar
en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacién o se acordara la
suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo y siempre dentro de
los plazos previstos en el Planning del Proyecto de Rehabilitacién, podrd iniciarse la obra
empezando a contar el cdmputo de plazos de ejecucidn de las obras.

Ni la comprobacion del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucion,
entregan al contratista la posesion de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacion del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesién
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esta facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accion de tipo interdictal ni de retencion como consecuencia de los eventuales
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actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relaciéon con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucion de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en
este Pliego de Cldusulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacidon técnica de éste diere al contratista la Direccion
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los dmbitos de su respectiva
competencia.

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito en
el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién, instalaciones y equipos
puedan advertirse.

La ejecucion de las obras se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacién por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
obras sino en los casos de fuerza mayor, considerdndose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

El contratista responderd de los dafios causados a la Administracién contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacion de la Edificacion y aquellas
gue le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP.

La cantidad en que se concreten tales dafios sera inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo.

14.5.- Modificacion del contrato.

El contrato podra ser modificado por razones de interés publico en la forma y los
supuestos taxativamente establecidos en el articulo 205 de la LCSP y de acuerdo con el
procedimiento regulado en los articulos 205 a 207 y 242 de la Ley 9/2017. las
modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacion en el perfil del contratante.

Modificacion
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El CZFB contratara con una o varias empresas capacitadas un Plan de Control de Calidad
y Control de Ejecucidn de la obra, consistente en un control de la geometria y calidad de
los materiales, asi como un control de la correcta ejecucion de las obras e instalaciones,
cuyo pago serda sufragado por el contratista hasta la cantidad limite del 1% del
presupuesto de ejecucidon material de adjudicacidn, realizdndose mediante la deduccién

del 1% de cada certificacion. Sin perjuicio de lo establecido para el supuesto de que el

adjudicatario haya presentado mejora del porcentaje destinado para el Plan de Control
de Calidad y Control de ejecucion de la obra.

Ademas, seran por cuenta del contratista el coste de los ensayos de aceptacion de los
materiales acopiados en obra y de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la
Direccién Facultativa, hubiesen resultado desfavorables, asi como los gastos de
autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcara, como minimo, todos los controles que se determinen por la
Direccion Facultativa de la obra y/o por la Administracién, a través de las empresas
designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccidn.

La obtencién y control de los materiales a emplear en la obra se regira por lo dispuesto
en el Plan de Control de calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener
durante la ejecucién de la misma. Sera por cuenta del contratista la aportacién de medios
auxiliares para la realizacién de las distintas pruebas por la empresa de Control de Calidad.

14.7.- Abono de las obras.

Sélo se abonara al contratista las unidades de obras y trabajos que realmente ejecute y
sean conformes a los documentos del proyecto de ejecucién y, en su caso, modificaciones
aprobadas por el érgano de contratacidn del CZFB.

Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ninglin género unidades
de obra ejecutadas no consignadas en el proyecto y en la oferta adjudicada que no hayan
sido debidamente aprobadas por el drgano de contratacién del CZFB; no siendo
admisibles reclamacion alguna por enriquecimiento injusto ya que el contratista debera
cerciorarse de que la modificacién esta debidamente aprobada.

Las Certificaciones de los trabajos y obras efectuadas se expedirdn mensualmente. Para
ello, la Administracion en los primeros diez dias siguientes al mes que correspondan
expedird certificaciones que comprendan los trabajos y obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo. El pago se efectuard en un plazo de 30 dias desde la fecha de la
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certificacién de obra expedida por la Direccidon Facultativa o de los correspondientes
documentos que acrediten la realizacion total o parcial del contrato.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicidn final y sin suponer en forma alguna aprobacion y recepcion de las obras que
comprende.

En caso de impago de abono de salarios y de cuotas de la Seguridad Social se estara a lo
dispuesto en el apartado ultimo de la cldusula 14.1.A de este Pliego, sin que se devenguen
intereses de demora en tanto no se presente acreditacion.

14.8.- Subcontratacion.

El contratista estd obligado a comunicar anticipadamente y por escrito al CZFB la parte
del contrato que tenga previsto subcontratar, aplicdndose lo establecido en el articulo
215 de la LCSP.

Cuando el contratista incumpla las condiciones para la subcontratacién establecidas en el
articulo 215.2 de la LCSP se impondra la penalidad regulada en el articulo 215.3, con
sujecion a lo siguiente:

- Se hara efectiva mediante deduccidn de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 192.2
de la LCSP.

- Como regla general, su cuantia serd un 5% del importe del subcontrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacidn estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 10% o hasta el maximo legal del 50%
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Asimismo, el pago a subcontratistas y suministradores deberd ajustarse a lo dispuesto en
el articulo 216 de la LCSP.

El contratista queda obligado a exigir al subcontratista una declaracién responsable de no
estar incursa la empresa en las prohibiciones de contratar, conforme al articulo 71 de la
LCSP (comprendiendo expresamente, la circunstancia de hallarse al corriente de las
obligaciones tributarias y con la seguridad social impuestas por las disposiciones
vigentes).
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En caso de producirse una suspensidon del contrato, se estard en lo dispuesto en los
articulos 208 y 245 de la LCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP.

La suspension temporal de una o de algunas de las partes del contrato siempre serd
documentada calificando y concretando el alcance de la misma. Siempre que el CZFB
acuerde una suspensién temporal, parcial o total, o definitiva se levantara Acta de la
suspension en la que se hara constar el acuerdo del CZFB que origind la suspensién,
definiéndose concretamente la parte o la totalidad del contrato afectado y el estado de
las obras ejecutadas hasta ese momento.

No se considera suspensién de obras el retraso del inicio de cualquiera de las fases
cuando, por las causas que fueren, no se haya cumplido las fechas de terminacién
previstas en el Planning de Proyecto de Rehabilitacion y el retraso haya sido solicitado por
el poder adjudicatario.

El contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna en el caso de que, por causas
ajenas a la voluntad de las partes, sea preciso interrumpir temporal o definitivamente la
ejecucion de las obras.

15.- EJECUCION DEFECTUOSA Y DEMORA EN LA EJECUCION

15.1.- Imposicion de penalizaciones por demora en la ejecucion.

El adjudicatario queda estrictamente obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion
de las obras o de los plazos parciales establecidos en el programa de trabajo.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora
respecto al cumplimiento de cualquiera de los plazos citados, el CZFB podra optar
indistintamente por la resoluciéon del contrato con pérdida de la garantia definitiva o por
la imposicion de penalizaciones diarias en la proporcién de 0,60 euros por cada mil euros
del precio del contrato (articulo 193 de la LCSP), que se haran efectivas mediante
deduccién en las certificaciones.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el érgano de contratacidn estara facultado para proceder a la resolucién
del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de nuevas
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penalizaciones. En este Ultimo supuesto, el érgano de contratacién concederd la
ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del contrato.

La aplicacién y el pago de estas penalizaciones no excluyen la indemnizacién a que el
CZFB pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso
imputable al contratista.

En todo caso la constitucion en mora del contratista no requerird interpelacion o
intimacidén previa por parte de la Administracién.

El importe de las penalizaciones por demora se deducira de las certificaciones y, en su
caso, de la garantia.

15.2.- Imposicion de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones esenciales
de ejecucioén.

Como regla general su cuantia sera un 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podran alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%,
respectivamente. La reiteraciéon en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.

Se hardan efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de pago total
o parcial deban abonarse al contratista, o sobre la garantia, conforme al articulo 194 de
la LCSP.

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones esenciales de ejecuciéon podra
verificarse por el 6rgano de contratacién en cualquier momento durante la ejecucion
del contrato y en todo caso, se comprobard al tiempo de recepcion.

15.3.- Imposicion de penalizaciones por cumplimiento defectuoso.
Se impondran penalidades por cumplimiento defectuoso en los siguientes términos:

Si, al tiempo de la recepcion, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por
causas imputables al contratista.

Como regla general, su cuantia serd del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el érgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podra alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente. La reiteracién en el incumplimiento podrd tenerse en cuenta para
valorar la gravedad.
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En todo caso, la imposicidon de las penalizaciones no eximira al contratista de la
obligacion que legalmente le incumbe en cuanto a la reparacién de los defectos.

15.4.- Imposicion de penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién.

Se impondran al contratista penalizaciones por incumplir obligaciones que fueron
determinantes para la adjudicacién en los siguientes términos:

Si, durante la ejecucién del contrato o al tiempo de su recepcidon se aprecia que, por
causas imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos
asumidos en su oferta.

Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicacién, sera preciso
al descontarse un 25 por 100 de la puntuacion obtenida por el contratista en el criterio
de adjudicacién incumplido, resultara que su oferta no habria sido la mejor valorada.

Como regla general, su cuantia serd del 1% del presupuesto del contrato, salvo que,
motivadamente, el 6rgano de contratacion estime que el incumplimiento es grave o muy
grave, en cuyo caso podrd alcanzar hasta un 5% o hasta el maximo legal del 10%
respectivamente.

La reiteracion en el incumplimiento podra tenerse en cuenta para valorar la gravedad.

Todas las penalizaciones previstas en los apartados anteriores son acumulativas y no
incompatibles entre si.

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

16.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato se regird por lo establecido con caracter general en los articulos
211 a 213 de la LCSP y especificamente para el contrato de obras en los articulos 245 y
246 de dicha ley.

A los efectos de apreciar la causa de resolucion establecida en el articulo 211.1.f), se
consideraran incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracién.

- La declaracion incompleta o falsa de la relacién de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el contratista.
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- El incumplimiento de lo establecido en el articulo 215 de la LCSP en cuanto a la
subcontratacion.

- Cualquier incumplimiento grave de estipulaciones contenidas en los documentos de
valor contractual establecido en este pliego, que tendrd, a estos efectos, el caracter de
condicidn esencial de la ejecucidn del contrato.

- La obstruccién a las facultades de direccidn e inspeccion del CZFB.

- Cuando la ejecucion de las obras y trabajos objeto de contrato no se desarrolle a
satisfaccion del Consorcio, y esto a juicio de los técnicos de la referida entidad, previo
informe, sea por causa imputable al contratista.

La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de oficio o a instancia
del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucién por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada
la garantia y deberd, ademads, indemnizar a la Administracién los danos y perjuicios
ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La determinacién de
los dafios y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara a cabo por el 6rgano
de contratacién en decision motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversion proyectada, a la posible pérdida
de los Fondos con los que se financia parte de la obra, y a los mayores gastos que ocasione
al CZFB.

Para la aplicacidn de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212
de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como
en el articulo 110 del RGLCAP.

17.- RECEPCION, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion del CZFB, la totalidad de su objeto.

El contratista comunicara por escrito a la Direccion Facultativa de la obra y éste a la
propiedad, la fecha prevista para la terminacién de las obras, con una antelacién minima
de treinta (30) dias. Previo informe de la Direccién Facultativa confirmando que las obras
podrian estar en condiciones de ser entregadas en la fecha prevista, se celebrara una
visita previa a la recepcidn, con la asistencia del contratista, el responsable del contrato
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por parte del Consorcio y la Direccién Facultativa. Del resultado de dicha visita se
levantard un acta haciendo constar, en su caso, que las obras relnen las condiciones para
ser recibidas o, en caso contrario, recogiendo los trabajos necesarios para ello.

Dentro de mes siguiente a la celebracion de la citada visita previa, tendrd lugar el acto
formal de recepcién de las obras, con asistencia del responsable del contrato o facultativo
designado por el CZFB como representante de ésta, el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo, y la Direccion Facultativa, levantandose acta de su resultado
gue sera firmada por todos los concurrentes.

Si se encontrasen las obras en buen estado y ajustadas a las condiciones y prescripciones
gue rigieron su contratacion el personal técnico designado por el CZFB y representante
de ésta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y comenzando el
plazo de garantia de las mismas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hard constar en el acta y el
director de las mismas sefalara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas para remediar aquéllos, fijdndose plazo para ello. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podrd concedérsele otro plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcién, el drgano de contratacion
deberd aprobar la certificacidn final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su
caso, al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato en el plazo previsto en el art.
243.3 de la LCSP.

Podrén ser objeto de recepcidn parcial aquellas obras que, terminadas satisfactoriamente
a juicio del Consorcio, sean susceptibles de aprovechamiento independiente.

El plazo minimo de garantia del presente contrato serd de DOS ANOS y empezard a contar
desde la recepcion definitiva de la obra y puesta en marcha de las instalaciones. Y ello sin
perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el articulo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacidn de la Edificacion (L.O.E.).

Hasta que tenga lugar la finalizacidn del plazo de garantia, el Contratista responderd de la
ejecucion y funcionamiento de la obra e instalaciones contratadas y de las faltas que en
ella hubiera, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los
representantes del Consorcio hayan examinado o reconocido, durante su construccion,
las partidas o unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos
éstos y aquéllas en las certificaciones parciales.
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Facultativa de |la obra, de oficio o instancia del contratista, redactara un informe sobre el
estado de las obras y, en su caso, de las instalaciones y equipos, con los efectos sefialados
en los articulos 243.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP, siendo necesario que el informe
favorable de la Direccidn Facultativa tenga el visto bueno de la Oficina Técnica del
Consorcio.

Si el informe fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o
cancelacion de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucidon de la obra o en las instalaciones, durante el plazo de garantia,
el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
su debida reparacion, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacién de las obras e instalaciones, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante un plazo de quince afios a
contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dano o perjuicio, quedard
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

18.- REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION COMPETENTE.

El régimen juridico del contrato a que se refiere el presente Pliego se regira por las normas
del Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico; atendido que la entidad contratante se considera Poder Adjudicador no
Administracién Publica.

De manera que la preparacion y adjudicacién del contrato se regira por las normas de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre; de Contratos del Sector Publico; por las disposiciones que
se hallan vigentes del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba,
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas; por el
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vigentes en el momento de la adjudicacion.

Los actos dictados en el procedimiento de adjudicacion del contrato regulado en el
presente Pliego, que en ningln caso seran susceptibles del recurso especial en materia
de contratacion del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP por no superar el valor estimado
del contrato las cuantias establecidas en dicho articulo; a tenor de lo establecido en el
apartado 6 de dicho articulo se impugnardn en via administrativa de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun
de las Administraciones Publicas, ante el titular del Ministerio de Hacienda.

Serd competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las cuestiones
litigiosas surgidas sobre la preparacion, adjudicacién y modificacién del contrato, cuando
la impugnacidn de éstas ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los
articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacidon debid ser
objeto de una nueva adjudicacién del contrato.

Y en cuanto a los efectos y extincién del presente contrato se regira por las normas de
derecho privado con las especialidades indicadas en el articulo 319 de la Ley de Contratos
del Sector Publico; siendo el orden jurisdiccional civil el competente para resolver las
controversias que se susciten entre las partes en relacion con los efectos y extincién de
los contratos privados con excepcion de las modificaciones contractuales citadas en el
parrafo cuarto del presente apartado.

CAPITULO VI — PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO
ELECTRONICO

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona en base al principio de transparencia en la
contratacién y de eficacia y eficiencia de la actuacion administrativa y en base a lo
establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico debe dar cumplimiento a la
obligatoriedad de utilizar el empleo de medios electrénicos en este procedimiento.

Desde la web del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona se encuentra disponible el
acceso directo a la Plataforma de Contratacidn Publica empleada, en la que tienen a su
plena disposicion toda la documentacion relativa a la licitacion en curso, asi como un canal
de comunicacién directa con el Organo de Contratacién del Consorcio, al que podran
plantearle preguntas, solicitar aclaraciones, presentar las ofertas y recibir las
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notificaciones, asi como el ejercicio de cualesquiera otros derechos que la normativa
aplicable al proceso de contratacion en curso le confiera como licitante.

El acceso a la plataforma de contratacion del sector publico es gratuito y permite realizar
la consulta y descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi
como la presentacion de proposiciones.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica cualificada, validamente
emitida por un Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e
integridad del documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, en los
que sea necesaria la firma del apoderado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrénicos de confianza y el Reglamento (UE) no 910/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacidn electrénica y los servicios de
confianza para las transacciones electrénicas en el mercado interior y por la que se deroga
la Directiva 1999/93/CE (en adelante, Reglamento elDAS), y demas disposiciones de
contratacién publica electrdénica, a excepcidén de aquellos documentos que acrediten la
constituciéon de la garantia provisional, si procede, que deberdn ser en todo caso
originales.

La firma electrénica cualificada segun el articulo 3 del Reglamento elDAS es una firma
electréonica avanzada que se crea mediante un dispositivo cualificado de creacién de
firmas electrdnicas y que se basa en un certificado cualificado de firma electrénica.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.

Barcelona, a la fecha de la firma digital.

el

DocuSigned by:
E _—— 08 de noviembre de 2022 | 18:25 CET

5F1DF4610F9C4F9...
El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

UK [:;}
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ANEXO 1.

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DOCUMENTACION SOBRE 1:
Numero de Expediente:

Denominacion del Contrato:

Fecha de la Declaracion:

D/D2 ...... con DNI nimero ...... en nombre propio (persona fisica) o en
representacion de laempresa............ en calidad de........... con domicilio en........... nUmero
..... Poblacion ........ Provincia........ cédigo postal ........ y CIF numero .......

Al objeto de participar en el procedimiento tramitado por el Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona para la contratacion de ...... y ante su érgano de contratacion, declaro
responsablemente:

1.- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta la debida
representacion para la presentacion de la proposicién y de aquella.

2.- Que no estd incursa en prohibicidn de contratar por si misma ni por extensién como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de la Ley 9/2017 y que la sociedad se halla
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de seguridad social
impuestas por las disposiciones vigentes.

3.- Que la sociedad cuenta con la correspondiente clasificacién, en su caso, o que cumple
los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las
condiciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares.

4.- Que se compromete irrevocablemente a la adscripcién de todos los medios personales
y materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo establecido.

5.- Que se presenta a la licitacidon la empresa (o empresas) ...... gue se encuentran
vinculadas con la empresa de mi representada a un mismo grupo empresarial/ (o, en caso
contrario) Que no se presenta a la licitacidon ninguna empresa que se encuentre formando
grupo empresarial con mi representada.

6.- Que la empresa que represento estda debidamente inscrita en el Registro de los
Agentes de la Seguridad Industrial de Catalufia (RASIC), en la rama de empresas
instaladoras-mantenedoras de sistemas de proteccién contra incendios (RECI),

7.- Que el firmante de la declaracion y la persona juridica a la que represento ACEPTA, de
forma expresa, que las notificaciones relativas al proceso de licitacion del expediente de
referencia, asi como todas aquellas notificaciones que se produzcan durante la ejecucion
de dicho expediente sean efectuadas por medios electrénicos, designando para ello la
siguiente direccion de correo electrénico, ..........
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8.- Que, siendo una empresa extranjera, declara su sometimiento a la jurisdiccion de los
juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente declaracion
en...a...de..... de 2022

Firmay sello de la empresa.
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MODELO DE AVAL BANCARIO

....................... (razén social de la entidad de crédito)........., NIF .......... y domicilio, a
efectos de notificaciones y requerimiento en ................ calle/plaza/avenida...........cccuu.....
CP .. y en su nombre .....cccceeeennn. (nombre y apellidos del/s apoderado/s) ..........

con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segun resulta de la validacién de
poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.

AVALA

- IR (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. con NIF .............
con el fin de responder de las obligaciones siguientes:

GARANTIA  DEFINITIVA  de la licitacién/adjudicacion  del  contrato  de
...................................... (designacion del objeto del contrato)

Ante : El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Por importe de ............. Euros (.. ... Euros con ... ... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos
para la prestacién de la garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidon y con el compromiso de pago al primer requerimiento,
con sujecién a los términos previstos en la legislacion de contratos del sector publico y de
sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o
quien sea legalmente habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacion o
devolucion.

Numero de inscripcion en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha
Antefirma

Firma de los apoderados
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CRITERIOS DE ADJUDICACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE VALOR (SOBRE NUMERO 2)

La extensidn de la propuesta técnica no deberd exceder de 10 pdginas DIN-A4, tamafio

Arial 11.

1- OFERTA TECNICA (puntuacién maxima 40 puntos)

Puntuacion
Maxima

Criterios que dependen de un juicio de valor
(Puntuacion maxima) 40 puntos

1.1 Memoria descriptiva del proceso de ejecuciéon 35
y programa de trabajos

1.2 Programa de actuaciones medioambientales 5
TOTAL 40 puntos

1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCION Y PROGRAMA DE
TRABAJOS (HASTA 40 puntos)

La memoria descriptiva del proceso de ejecucion (hasta 35 puntos)

a) Plan de trabajo (hasta 15 puntos)

Se valorara la relevancia de las tareas y la viabilidad, oportunidad y beneficios
de los procesos propuestos, asi como la racionalidad, el detalle y la coherencia
de la propuesta y la concrecién en la identificacién de actividades singulares,
importantes o complejas que determinen los aspectos mas determinantes de
la obra, teniendo en cuenta sobre todo la actividad propia del arrendatario
ubicados en las plantas ocupadas, en relacién a evitar afeccidén en su actividad.

(EI ofertante deberd de hacer un andlisis que identifique los aspectos del
proceso constructivo que mads pueden influir en la calidad y el plazo final de la
obra, a su parecer. Sobre estos aspectos se desarrollard su propuesta de
ejecucion con el objetivo de justificar la solidez del proceso constructivo que
garantice la calidad y el plazo.)
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Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se puntuard la justificaciéon de la metodologia indicada para la
ejecucion de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto
y de la zona y del terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante
externo, asi como la garantia de suministros de los materiales.

Se valorard también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen
el plazo de ejecucion y los plazos parciales previstos.

Asi mismo, se valorara:

El grado de detalle y concrecién de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
La aportacion de estudios especificos no incluidos en el proyecto de construccion,

asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en él.

Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como

puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 a) PROCESO
CONSTRUCTIVO

Exhaustivo 15

Correcto 10

Bdsico >

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

b)

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los paradmetros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

Medios personales y materiales para la organizacion de la obra (hasta 5
puntos)

- Expondra las caracteristicas de los medios personales y materiales que se
estiman necesarios para ejecutar el contrato. En este documento se designar3,
al menos, el perfil del técnico titulado que el contratista propone como
delegado de obra, asi mismo incluird un documento en el cual la adjudicataria
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se compromete a tener durante toda la duracién de la obra un responsable de
prevencion de riesgos laborales en obra.

- Asi mismo se incluira en el presente apartado la relacién de las unidades o
partes de la obra que se realizardn mediante subcontratacion. A los efectos
establecidos en el articulo 215.2 de la LCSP, el licitador no esta obligado a
concretar _el nombre o el perfil empresarial del subcontratista o
subcontratistas propuestos.

Sistematica de valoracion:

Se valoraran los medios personales adscritos a la obra y la previsiéon de los materiales a
utilizar.

Asi mismo la dedicacién de cada medio personal que se suscriba en esta obra.

Las unidades de obra que se subcontraten y si esto puede afectar de cualquier modo a la
duracioén de la obra.

Descripcion APARTADO 1.1.1 b) MEDIOS
PERSONALES Y MATERIALES

Exhaustivo 5

Correcto 3,5

Bdsico 2

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los paradmetros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.
INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

Interferencias (hasta 5 puntos)

- Se analizaran las diferentes situaciones que puedan derivar de la ejecucién de
las obras que interfirieran en el desarrollo de la actividad del entorno y en
concreto de la plantas ocupadas, y se concretard su sistematica de gestion,
ante:

- Trabajos a realizar fuera de horarios establecidos.

- Necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.

- Plazo de entrega de los resultados de las mediciones de fibras de amianto en
ambiente para poder continuar con la actividad en cada planta.
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Sistematica de valoracion:

Detalle de los trabajos previstos fuera de los horarios establecidos.

Descripcion APARTADO 1.1.1 c) INTERFERENCIAS
Exhaustivo 5

Correcto 3,5

Bdsico 2

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

e EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

e CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

e BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

e INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

d) Programa de trabajos (hasta 10 puntos)

Se redactard de acuerdo con las siguientes instrucciones:

- El programa de trabajos deberd redactarse de modo que el plazo total de la
obra sea, como maximo, el resefiado en el apartado IV. A) del cuadro de
caracteristicas. Se tendra en cuenta el plazo menor que oferten y puedan
cumplir.

Contendr3, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:
Lista de actividades lo suficientemente representativa como para permitir analizar el
desarrollo de las obras.
- Duracion estimada de cada actividad
- Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador
considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
- Relaciones de precedencia entre las actividades: diagrama de precedencias

Sistematica de valoracidn:
Para cada propuesta se puntuard la justificacion de la metodologia indicada para la

ejecucion de los trabajos; su coherencia; el buen conocimiento que denoten del proyecto
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y de la zona y del terreno donde sera ejecutada la obra y de cualquier otro condicionante
externo, asi como la garantia de suministros de los materiales.
Se valorard también la coherencia de la planificacién de la obra con los equipos materiales
y humanos adscritos a cada una de las actividades descritas en la memoria que justifiquen
el plazo de ejecucién y los plazos parciales previstos.
Asi mismo, se valorara:
- Elgrado de detalle y concrecion de todos y cada uno de los trabajos a realizar.
- La aportacién de estudios especificos no incluidos en el proyecto de reforma,
asi como las mejoras y compromisos técnicos adicionales a los impuestos en
él.
- Los medios ofertados para minimizar los errores materiales del trabajo, como
puedan ser, por ejemplo, errores en las mediciones y en los presupuestos.
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Descripcion APARTADO 1.1.2 PROGRAMA DE
TRABAJOS

Exhaustivo 10

Correcto 6,5

Bdsico 3,5

Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

e EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los parametros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

o CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

e  BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

e INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.

1.2. PROGRAMA DE ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES (HASTA 5 PUNTOS)

Los licitadores expondran los sistemas de gestién ambiental de la empresa aplicables a la
obra, la propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en
la obra, con inclusidon de los certificados y demas documentos acreditativos de estos
requisitos. En particular, deberan incluir un programa de vigilancia ambiental cuyo
alcance y contenido podra presentar mejoras de actuacién medioambiental con respecto
al contenido en el proyecto. Se identificaran especialmente las potenciales actividades
generadoras de impactos y se especificaran las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas.
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En dicho programa se incluirdn la organizacion y el organigrama correspondientes a las
actuaciones medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento
sobre los recursos del medio para las unidades de obra o grupos de unidades similares,
asi como para las siguientes operaciones:

CONSORC
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- Replanteo.

- Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
- Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

- Sistema de gestién de residuos y control de la contaminacién.

Sistematica de valoracion:

Para cada propuesta se valoraran las propuestas de medidas de gestién medioambiental
y de los productos a utilizar en la obra. Especialmente se calificard la precision en la
identificacidon de unidades de obra y de los procesos que puedan generar impactos, la
disponibilidad de instrucciones de trabajo, la organizacion fisica de la obra, la localizacién
de vertederos, la identificacion de requisitos legales, y los sistemas de buena gestién
medioambiental propuestos, asi como en las medidas correctoras o compensatorias

planteadas.
Descripcion APARTADO 1.3 PROGRAMA DE
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
Exhaustivo 5
Correcto 3,5
Bdsico 2
Insuficiente 0

La puntuacion que se establece para cada descripcion es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

o EXHAUSTIVO: Se entenderd por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente
los contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables en el
apartado Sistemdtica de Valoracion.

o CORRECTO: Se entenderd por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos
requeridos y que den respuesta a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de
Valoracion.

e BASICO: Se entenderd por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta parcial a los pardmetros valorables en el apartado Sistemdtica de Valoracion.

o INSUFICIENTE: Se entenderd por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que
impida la viabilidad de la propuesta, que podria dar lugar al rechazo de la oferta.
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CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA
APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS (SOBRE NUMERO 3)
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2.1- OFERTA ECONOMICA (puntuacién maxima 40 p)
o =Tol o T OSSPSR 40 puntos

La valoracién de la propuesta econdmica sera de hasta 40 puntos. Esta puntuacidn
serd para la mas baja y el resto de las ofertas se valorardn de modo inversamente
proporcional a las diferencias de precio:

Oferta mas
baja
Puntos oferta (A) = Puntuacion maxima X
Oferta (A)

La puntuacion resultante de cada licitador incluira hasta 2 decimales.

Célculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta
Consultiva de Contratacion Administrativa del Estado y la Resolucién 541/2013 del
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, cuando diversos ofertantes
que formen parte de un grupo de empresas presenten oferta (individualmente o en
compromiso de Unidn Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y
sin ser relevante el porcentaje de participacion), Unicamente se tendra en cuenta para el
calculo de la media (M) la oferta mds econdmica. Este criterio se aplicard de forma
simultanea a todas las ofertas que cumplan los requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacién diez (10) o mas ofertas, la media (M) de las ofertas se calculard
excluyendo las dos ofertas mdas econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo
previsto en el articulo 86 del Reglamento de la Ley de Contratos.
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2.2- EXPERIENCIAS EN TRABAJOS SIMILARES (puntuaciéon maxima 20 p)
EXPEIIENCIAS oottt ettt ettt ettt e et st st ea e b et e e saeeeasee saeessbenes 20 puntos
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Se valorara la experiencia del equipo en trabajos similares (maximo 20 puntos) :

TIPO A- 5 puntos por la participacién del equipo de trabajo en la ejecucidn proyectos de
adecuacién de instalaciones contra incendios, con un PEC superior a los 30.000 € en
edificios/recintos portuarios.

TIPO B- 5 puntos por la participacién del equipo de trabajo en la ejecucidn de proyectos
de adecuacién de instalaciones contra incendios, con un PEC superior a los 30.000 € en
edificios/recintos aduaneros.

TIPO C- 5 puntos por la participacién del equipo de trabajo en la ejecucidn de proyectos
de adecuacién de instalaciones contra incendios, con un PEC superior a los 30.000 € en
edificios/recintos de zonas francas.

TIPO D- 5 puntos por la participacién del equipo de trabajo en la ejecucidon de
instalaciones/mantenimiento de sistema de extincidon de incendios mediante agua en
almacenamientos de productos quimicos

La valoracidn total maxima serdn 20 puntos, por consiguiente 4 certificados, uno por
cada tipologia.

Para esta valoracion, los licitadores deberan adjuntar certificados de buena ejecucion de
trabajos similares realizados por el equipo de trabajo propuesto para la realizacién del
proyecto. Dichos trabajos deberan estar firmados por la entidad destinataria de los
servicios realizados. En dichos certificados deberan constar los técnicos que realizaron
dichos trabajos y se dedicaran a la ejecucién de los trabajos de la presente obra.

RESUMEN-OFERTA TOTAL (puntuacion maxima 100 puntos)
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MEDIOAMBIENTE
RECOMENDACIONES DE CRITERIOS DE EDIFICACION SOSTENIBLE
1.- Introduccion

La edificacion es una actividad con una amplia variedad de impactos ambientales
asociados. Estos impactos se pueden detectar en diferentes aspectos relacionados con el
consumo de recursos y materiales utilizados y con la generaciéon de flujos residuales
durante las diferentes fases del ciclo de vida del edificio.

Es por este motivo que el CZFB tiene la voluntad de promover la incorporacién de criterios
de sostenibilidad tanto en los edificios de nueva construccién como en las obras que se
realicen para el mantenimiento, la remodelacién o la de construccién de los ya existentes.

2.- Objetivos de la edificacion sostenible en el CZFB

El CZFB quiere minimizar el impacto ecolégico asociado con las actividades que lleva a
cabo. Es por ello que uno de los objetivos que se propone es minimizar el impacto
ambiental derivado de la edificacién. Para conseguirlo parte del establecimiento de unos
pardmetros de sostenibilidad en la edificacién que se han definido a partir de las
experiencias de diversos autores e instituciones en el campo de la edificacidén sostenible.

3.- Criterios de edificacion sostenible al CZFB en fase de ejecucién.

Los criterios de edificacidn sostenible en el CZFB en fase de ejecucidn recogen, de forma
sintética, los principios de sostenibilidad que tendran que incorporar la ejecucion de los
diferentes proyectos de edificacién de nuevos edificios del CZFB y también las obras de
remodelacién, mantenimiento o demolicion de los existentes.

La ejecucion de las diferentes actividades del proceso constructivo se tiene que controlar
para minimizar el potencial impacto ambiental. La identificacion de los aspectos
ambientales de la obra resultara crucial para poder establecer los recursos, tanto técnicos
como documentales, necesarios para hacer una correcta gestidn ambiental de los
posibles impactos que se producen en esta fase.

A grandes rasgos, durante esta fase los medios que puedan resultar alterados son: el
suelo, el agua y el aire. Las emisiones que se producen son: ruido, polvo, fuga de agua,
agua residual, residuos en general, emisiones atmosféricas asociadas al transito de
maquinaria pesada, etc.
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Es en esta fase cuando se producen gran cantidad de residuos que tendrdn que ser
gestionados correctamente.

Para garantizar el seguimiento de los criterios definidos en la fase de proyecto es
imprescindible que exista comunicacion entre el equipo de disefo, el de construccion y el
promotor, que en este caso es el CZFB. Se deberd informar y hacer cumplir al constructor
las obligaciones y las leyes ambientales exigibles y se le informara, especialmente, de los
siguientes criterios para minimizar el impacto en el medio natural cuando se realicen las
obras de construccidn:

e Legislacién ambiental:

- Informar y hacer cumplir al constructor las obligaciones y las leyes ambientales
exigibles.

e Seguridad y salud en las obras:
- Garantizar las medidas de seguridad y salud en las obras exigidas segun la normativa
especifica.

- Establecer los mecanismos de control necesarios para el correcto cumplimiento de
la normativa en materia de seguridad y salud.

- Disponer de los estudios del plan de seguridad y salud elaborados por el constructor
y aplicar las medidas de seguridad y salud durante todo el proceso de obra y en
cada uno de los trabajos.

- Setiene queinformary formar atodos los trabajadores de las medidas de seguridad
y salud, y obligar a su cumplimiento.

e Control de calidad de las obras y de los materiales:
- Realizar los controles de calidad minimos necesarios para garantizar un resultado
final de calidad de la edificacién.

- Realizar las pruebas y los ensayos minimos para cumplir la normativa y aquellos que
se consideren necesarios para garantizar la calidad del producto final.

- Disponer de la documentacién de todos los materiales y productos, asi como de
todos los industriales que intervienen en el proceso constructivo.

e Tecnologia y montaje especializado:

- En trabajos de instalaciones y de sistemas constructivos prefabricados o
industrializados, disponer de personal especializado en la tecnologia a instalar. En
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estos sistemas especificos, el buen funcionamiento y durabilidad dependen de una
buena ejecucion.

- Hay que realizar todas las pruebas de las instalaciones montadas, por personal
especializado y comprobar su correcto funcionamiento.

e Gestion de residuos de la obra:

- Separar selectivamente los residuos producidos durante la ejecuciéon de obra y
almacenarlos en contenedores diferentes segun su origen. Intentar minimizar la
cantidad de residuos que van al vertedero y obtener el maximo de los residuos
valorizables que se puedan aprovechar.

- Gestionar los residuos de la construccion para minimizarlos y asegurar un correcto
tratamiento de estos.

- Planificar y controlar la ejecucidon de obra para que no se produzcan sobrantes
innecesarios. Considerar que cada proveedor se tendra que hacer cargo de la
gestion y destino final del material de embalaje que utilice.

- Aprovechar en la obra los escombros y los restos pétreos triturados como material
de drenaje o como sub-base de pavimentos.

- Esta prohibida la incineracion de residuos a la obra o verter sustancias
contaminantes a las redes generales de alcantarillado, etc.

- El factor transporte desde el lugar de produccidon de residuos hasta un gestor
autorizado es condicién de una buena gestion.

- Prever la recogida selectiva de los materiales peligrosos.

e Maquinaria y equipos de obra:
- Utilizar elementos auxiliares de ejecucidon de obra reutilizables. Hacer una buena
limpieza después de utilizarlos.

- Responsabilizar al personal de obra del mantenimiento y buen funcionamiento de
los equipos y maquinaria de obra.

- Disponer de la maquinaria y equipos adecuados para cada uno de los trabajos. El
personal que los tiene que utilizar tiene que tener un buen conocimiento de su
funcionamiento.

- Se tiene que utilizar maquinaria y equipos con niveles de emision de gases y ruidos
bajos.

e Impacto ambiental de la construccién:
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- Controlar las emisiones en la obra: ruido, polvo, gases, agua (fugas o aguas
residuales), residuos varios, etc., para minimizar el impacto ambiental en la fase de
construccion del edificio.

- Seria adecuado incluir en la documentacién de los proyectos de edificacién
aspectos de impacto medioambiental de la construccién que se tiene que realizar.

e Materiales de construccion:

- Disponer de la informacién de las caracteristicas de los materiales, garantias y
aplicacion, sello de calidad y planes de mantenimiento.

- Utilizar, siempre que sea posible, soluciones con materiales alternativos que tengan
alguna mejora energética o medioambiental en relacion con los materiales
tradicionales:

. Reciclados: cuando en su composicion haya un porcentaje de material
reciclado.

. Ecolégicos: cuando el material no contribuye a la degradaciéon del medio
ambiente.

. Energéticos: cuando la utilizacidn del material supone un ahorro energético y
de consumo de alguna de las fuentes energéticas.

- Considerar como peligrosos la aplicacion y los restos de los siguientes materiales de
obra:
. Plomo
. Productos de soldadura.
= Mastiques a base de betln y amianto.
. Protectores de agentes bioldgicos (germicidas, antioxidantes, creosados).
" Pinturas y barniz (aplicaciones, sobrantes).

= Productos quimicos diversos (anticorrosivos, secantes, fungicidas, insecticidas,
disolventes, diluyentes, acidos, abrasivos, detergentes, etc.)

. Barros para perforaciones.

- No utilizar, cuando la solucidn constructiva lo permita, materiales de aislamiento
térmico que utilicen clorofluorocarbonatos (CFC) ni hidroclorofluorocarbonatos
(HCEC).

e Consumo de energia y agua:

- Incrementar la eficiencia y la conservacién de los recursos energéticos y del agua
durante el proceso de construccién.

- Instalar contadores para controlar los gastos asociados al consumo de energia y de
agua.
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Gestion de las aguas residuales:

- Asegurar la existencia de conductos de evacuacién de las aguas residuales
generadas en la obra y su posterior tratamiento.

Planificar los accesos a la obra durante el proceso de construccion e incorporar los
criterios ambientales en los planos de construccion y las especificaciones y hacer un
control de todo el proceso de la obra.

Impactos en el suelo:

- Proteger el suelo y el subsuelo durante todo el proceso de construccion.

Garantizar una correcta comunicacion con los trabajadores para que éstos conozcan
y realicen las actuaciones establecidas para reducir el impacto ambiental de las
obras.

Planes de mantenimiento:

- Disponer de los planes de mantenimiento preventivos habituales y los de
conservacion del buen estado y funcionamiento del edificio.

- Librar al usuario la documentacién en la que se incluyan todos los materiales
utilizados en la construccidn, asi como en las instalaciones del edificio, con los
planes de mantenimiento correspondientes tras la finalizacién de la obra.
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ANEXO 5.

CORSORCI

barcelona
ZOMA FRAMCA

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONOMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

D e e e ettt b et eb s et shesae s con D.N.I. ndm.
........................... domiciliado en ...eecvvvvcvveeee, Cf v vy, DUML e,
C.P. ..........., actuando en nombre .....ccooeevvrcrrcrrrenne (propio o de la empresa que
represente) ........oocveeeeveeenee , manifiesta que estd conforme con todos los

requisitos y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento
abierto, el contrato de “ADECUACION DE INSTALACION DE EXTINCION AUTOMATICA
MEDIANTE AGUA DEL ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS SITUADO EN
CALLE 5, n29 DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA”, se compromete y obliga a tomar
a su cargo dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Cldusulas Administrativas
Particulares y Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacién, por la cantidad
de euros a la que habra que ahadirles el importe
[« [T correspondiente al 21% (porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

Se acompafian los certificados de buena ejecucién de los siguientes trabajos

TECNICOS TRABAJOS DE INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS SIMILARES

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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