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CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRAS PARA LA EJECUCION DEL
B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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barcelona
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A. OBIJETO DEL CONTRATO

A.1. Objeto del contrato

El objeto de la presente licitacién es la adjudicacion del contrato de obras para la ejecucién del proyecto del edificio
B de la FASE 2 DFactory Barcelona en la Zona Franca de Barcelona. Concretamente, comprende las calles nimero
27, numero 3y calle A, en el Poligono Industrial de la Zona Franca de Barcelona.

DFactory Barcelona es una iniciativa liderada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, cuyo objetivo es
fomentar el desarrollo de la industria 4.0, promoviendo un ecosistema de atraccién de talento, tecnologia e
inversiones en un espacio Unico. Con el fin de dar continuidad e impulsar el sector industrial y la innovacién, se ha
disefiado un plan integral para la organizacién y desarrollo de DFactory Barcelona, el cual se llevard a cabo en varias
fases de obras. Doc 1: Ordenacién DFactory Barcelona.

Las obras que formaran parte del presente contrato de obras de la Fase 2: Edificio B, se ejecutaran de manera
simultanea con las obras de los Edificios A y D, de la Urbanizacion y las del Edificio CUB, conforme la Ordenacion
General (Doc. 1) asi como la Planificacidn de obras (Doc. 2). A través de los siguientes enlaces se pueden consultar
los proyectos de ejecucion en curso:

o Proyecto de Ejecucidén, Estudio de Seguridad y Salud y Pliegos relativos a las Obras de Urbanizacién
DFactory. Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector Pulblico el 07-05-2025. Numero de
Expediente 7/2025, a través del siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfIjU1JTC3ly87Kt
UIJLEnNyUuNzMpMzSxKTgQrow Wj9KMyU1zLcvQjnTKLsg38s42NgoJdK8p8vSKcfDO8AM1t9Qtycx0B8q
CaAw!!/

o Proyecto de Ejecucion, Estudio de Seguridad y Salud y Pliegos relativos a las Obras del Edificio CUB.
Publicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico el 12-05-2025. Nimero de Expediente
12/2025, a través del siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/DcrBCKBAEADQT5gSIuUgKTfKAXVRsJOGMbuxb
fl7jg8eGJjAKEbeMbBTIN-
zJfLCehaWAorQlrxxwOOPMIIBw7aJAjO9WewOrXv192DzNI2Tx1VICf66gg8NRBUI/

o Proyecto de Ejecucidn, Estudio de Seguridad y Salud y Pliegos relativos a las Obras para la ejecucion de
los edificios A y D de la fase 2 DFactory Barcelona. Publicado en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico el 24-10-2025. Nimero de Expediente 20/2026, a través del siguiente enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma/buscadores/detalle/!ut/p/z1/hYOLD4IWEIR ke
m2QIEjOFKKICAPpRACYmJleBhj-

POWwW1Xd22S mZ1FCI2RmvtluPevYZn7UetWO0c7kWRCEEQGNnNBIQhNU1jTZJUIMu_ xCI1 BIPNB-
9UEsIzCbuMIpKQWAJEKW1NgCQegO MhodQe78xpeeNI1IPPPukOcplUuCAaggl6X56T KbesdcbhbXEbXYM
WwHO0851d78QILEvwMTHEwWOa2zzmRbWd-Od TKErD-3UpzZX3BIM7tY1!/dz/d5/L2dBISEVZOFBIS9nQSEh/

Nota: Todas las referencias al Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) gue se encuentran en el presente pliego se
entenderan hechas al proyecto técnico de la obra, asi como al resto de documentacién técnica que forme parte
del mismo.

Visita zona obras.

El CZFB no organizara ninguna visita a la zona de las obras. El emplazamiento esta en una parcela donde pueden
verse las diferentes obras en ejecucidon de la ampliacién del DFactory, sin necesidad de organizar visita.
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https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfIjU1JTC3ly87KtCIKLOjJznP
PzS00SSxLzSIL1w Wj9KMyU5wWK9CNLPLOITFL8yI2L8209jUJcOyLcK7UdbW31C3JzHQGO YIE/

Procedimiento: Abierto.

Tramitacion: ordinaria &/ urgente |:|
Sujeto a regulacion armonizada: S| |Z|/ NO |:|

Cddigo de nomenclatura de vocabulario comun para contratos publicos (CPV):

Cadigos CPV

45213150-9 Trabajos de construccién de edificios de oficinas
45213250-0 Trabajos de construccion de edificios industriales
A.2. Lotes

Division en lotes: S| |:|/ NO |Z|

En caso de NO division en lotes del objeto del contrato justificacion:

El expediente consta de un uUnico lote, puesto que la contratacidn prevista no es susceptible de divisidn, conforme
a lo previsto en el articulo 99.3.b) de la LCSP, ya que se trata de una unidad funcional Unica consistente en la
ejecucién de un proyecto de obras de edificacion, que requiere una intervencion integrada tanto desde el punto
de vista técnico como organizativo y logistico.

La ejecucion por diferentes contratistas implicaria una complicacion organizativa significativa, debido a la
inevitable superposicion de trabajos, lo cual generaria interferencias entre actividades criticas y comprometeria la
correcta ejecucion del proyecto. La necesidad de coordinar multiples adjudicatarios con actuaciones
interdependientes supondria un riesgo elevado para el cumplimiento de los objetivos técnicos, econémicos y
temporales del contrato.

Desde el punto de vista técnico, las obras requieren una coordinacion estrecha e ininterrumpida entre las distintas
unidades constructivas para garantizar la integraciéon funcional de todos los elementos del proyecto. La
adjudicacién a un Unico contratista permite asegurar la continuidad técnica en la ejecucién, homogeneidad en los
niveles de calidad y un control mas eficaz de la obra.

Desde el punto de vista logistico, la no divisién en lotes se justifica por la exigencia de plazos especialmente
ajustados, en el marco de la planificacién estratégica del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona. La
fragmentacion del contrato aumentaria el riesgo de retrasos y sobrecostes derivados de problemas de
coordinacién, mientras que la adjudicacidn unitaria permite una planificacion mas agil y controlada.

Asimismo, debe destacarse que las obras del edificio B coincidirdn en el tiempo con la ejecuciéon de otras
actuaciones relevantes del DFactory, como son las obras de urbanizacién, del edificio CUB y del edificio Ay D. Esta
coincidencia refuerza la necesidad de una ejecucion centralizada y coordinada por parte de un Unico adjudicatario,
a fin de minimizar riesgos de interferencia, duplicidades y problemas de compatibilidad entre obras simultaneas.

Por ultimo, no se considera necesario articular un lote separado para las instalaciones, ya que en el edificio B
Unicamente se ejecutaran las instalaciones correspondientes a las zonas comunes. Las instalaciones de los espacios
destinados a ser ocupados por los futuros arrendatarios seran desarrolladas en fases posteriores, en funcién de
sus necesidades especificas. Por tanto, la entidad y alcance de las instalaciones a ejecutar en esta fase no justifican
la creacién de un lote independiente.

En consecuencia, se concluye que la division en lotes del presente contrato no es viable ni conveniente, en la
medida en que comprometeria la unidad funcional del proyecto, incrementaria los riesgos técnicos y logisticos, y
dificultaria el cumplimiento del calendario previsto, sin que ello suponga una limitacidn injustificada de la
concurrencia, en los términos previstos por la LCSP.
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B. ADMISION DE VARIANTES O MEJORAS
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barcelona
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Admisibilidad de variantes: SI [_]/ NO [

Admisibilidad de mejoras: SI E/ NO |:| conforme a lo recogido en la Seccidn | del presente documento.

C. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

C.1 Presupuesto base de licitacion

Presupuesto base de

| te de licitacié in IVA Tipo de IVA | te de IVA
mporte de licitacidon (sin IVA) ipo de mporte de licitacién (Con IVA)
25.443.524,99 € 21% 5.343.140,25 € 30.786.665,24 €
Presupuesto base de licitacion en cifras: 30.786.665,24 €
TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
Presupuesto base de licitacién en letras: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO
CENTIMOS.

El desglose del presupuesto base de licitacién es el contenido en el documento 6-ANEXO 1 - MEDICIONES Y
PRESUPUESTO ED B (MEDICIONES, PRESUPUESTO, JUSTIFICACION DE PRECIOS / CUADROS DE PRECIOS | y Il) del
proyecto técnico de obra, que forma parte del expediente de contratacion, donde quedan justificadas cada una de
las partidas o unidades de obra, incluida la mano de obra necesaria en cada una de ellas para la ejecucion del
contrato.

EDIFICIO B (PEM)

RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 310326 Pag.: 1
NIVEL 2 : Capitulo Importe
Capitulo 010 ACTUACIONES PREVIAS. 185.813.5%
Capitulo 01.02 DEMOLCIONES. 18.398 40
Capitulo 01.03 MOVIMENTO DE TIERRAS. 408 426, 65
Capitulo 01.04 CIMENTACION Y PAVIMENTOS BASE. 844.105,88
Capitulo 01.05 ESTRUCTURAS. 6.195.506,16
Capitulo 01.06 FACHADAS. 3.008.9%6,79
Capitulo 01.07 TABIQUERIA Y PARTICIONES 666.585,91
Capitulo 01.08 CUBIERTA. 439.306,52
Capitulo 01.08 REVESTIMENTOS. 0727192
Capitulo 01.04 PAVIMENTOS. 36773979
Capitulo 01.08 PINTURA. 018191
Capitulo n1.0c CERRAJERIA Y BARANDILLAS 422 968,93
Capitulo 01.0D CARPINTERIA INTERIOR. 447 908,13
Capitulo 01.0e AYUDAS INDUSTRIALES. 177.606.,80
Capitulo 01.0F INSTALACICONES. 299847650
Capitulo 0.0z SISTEMA DE SECTORIZACION (CORTINAS RF). 310.100,00
Capitulo 01.0H EQUIPAMIENTO. 118.180,95
Capitulo 01.01 GESTION DE RESIDUOS. 85467 45
Capitulo 010 CONTROL DE CALIDAD. 98,307 67
Capitulo 01.0K SEGURIDAD Y SALUD. 193.591,92
Capitulo 0100 ELEVACION 325.227 91
Capitulo 01.0M ACONDICONAMIENTO INTERIORS SALAS. 39.999 84
Capitulo 010N MOBILIARIO DE FABRICACION 48.700,00
Capitulo 01.00 ILUMINACION 199.045 55
Capitulo 01.0p ROTULACION, AJARDINAMIENTQ ¥ ELEMENTOS SINGULAR 51847556
Capitulo 0 IMPLANTACIGN INTERIOR 261382052
Obra [} Presupuesto 01 138111343
138111343

NIVEL 1 : Obra Importe
Chbra ]} Presupuesto 01 2.33.11343

138111343
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pag. 1
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ....oo--oooooooooeoo oo 21.381.113,43
13 % Gastos generales SOBRE 21.381. 113,43 oo 277954475
6 % Beneficio industrial SOBRE 21.381. 11343 ... oo 1.282.866,81
Subtotal 26,443 524 99
0,00
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 25.443.524.99
P P OD 0 A 0 6% 0 P P OD
0 A D A 0 PO
A A . A A
Edificio B 21.381.113,43 € 2.779.544,75 € 1.282.866,81 € 25.443.524,99 €
Importe total (sin IVA) 25.443.524,99 €

CVALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado total del presente contrato, IVA excluido, asciende a 25.443.524,99 (IVA excluido):

Importe de Licitacién | Importe de modificaciones Importe de la/s Prérroga/s  Valor estimado (Sin IVA)

(Sin IVA): previstas (Sin IVA): (Sin IVA):
25.443.524,99 € N/A 0,00 € 25.443.524,99 €
Valor estimado total en cifras: 25.443.524,99 €
VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y
Valor estimado total en letras: TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS.

El valor estimado del contrato se ha calculado conforme al desglose contenido en el documento 6-ANEXO 1
MEDICIONES, PRESUPUESTO, JUSTIFICACION DE PRECIOS / CUADROS DE PRECIOS I Y Il del proyecto técnico de
obra, que forma parte del expediente de contratacion, donde quedan justificadas cada una de las partidas o
unidades de obra, incluida la mano de obra necesaria en cada una de ellas para la ejecucidon del contrato.

El valor estimado del contrato se ha calculado de conformidad con lo dispuesto en el articulo 101 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tomando como referencia el importe total maximo del contrato sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Afiadido. A tal efecto, el VEC se corresponde con el presupuesto de ejecucion por
contrata del proyecto de obras, determinado a partir del presupuesto de ejecucion material resultante del desglose de
mediciones y precios unitarios del proyecto técnico, al que se han afiadido los gastos generales y el beneficio industrial,
sin que se prevean prérrogas, opciones ni modificaciones contractuales con incidencia econdmica. En consecuencia, el
valor estimado del contrato coincide con el importe del presupuesto base de licitacidn sin IVA.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Fecha: 310326 Pag: 1
NIVEL 2 : Capitulo Importe
Capitulo 01.01 ACTUACIONES PREVIAS. 185.813,5%
Capitulo 01.02 DEMOLCIONES. 18.398 40
Capitulo 01.03 MOVIMENTO DE TIERRAS. 408426 %
Capitulo 01.04 CIMENTACION ¥ PAVIMENTOS BASE. 844106 88
Capitulo 01.05 ESTRUCTURAS. b6.195.506,16
Capitulo 01.06 FACHADAS. 3.008.9%,79
Capitulo 01.07 TAEIQUERIA ¥ PARTICIONES £66.585,91
Capitulo 01.08 CUBIERTA. 439.306,52
Capitulo 01.09 REVESTIMENTOS. 307.2M.92
Capitulo 01.04 PAVIMENTOS. 36773979
Capitulo 01.08 PINTURA. 3018191
Capitulo 01.0C CERRAJERIA Y BARANDILLAS 422 868 93
Capitulo 01.0D CARPINTERIA INTERIOR. A7 909,13
Capitulo 01.0e AYUDAS INDUSTRIALES. 177 606,80
Capitulo 01.0F INSTALACIONES. 2998 476,60
Capitulo 01.06 SISTEMA DE SECTORIZACION (CORTINAS RF). 310.100,00
Capitulo 01.0H EQUIPAMIENTO. 118.180,95
Capitulo 01.0 GESTION DE RESIDUQS. 80467 45
Capitulo 0100 CONTROL DE CALIDAD. 9B.307 67
Capitulo 01.0k SEGURIDAD Y SALUD. 193591 92
Capitulo 01.0L ELEVACION 326297 91
Capitulo 01.0M ACONDICONAMIENTO INTERIORS SALAS. 39.999.84
Capitulo 01.0N MOBILIARIO DE FABRICACION 48.700,00
Capitulo 01.00 ILUMINACION 199.045,65
Capitulo 01.0p ROTULACION, AJARDINAMIENTQ ¥ ELEMENTCS SINGULAR 51647556
Capitulo 01 IMPLANTACIGN INTERIOR 261382052
Obra 01 Presupuesto 01 21381113 43
21.381.11343

NIVEL 1 : Obra Importe
Ohra 0 Presupuesto 01 21.381.11343
138111343

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pag. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ... ..o 21.381.113,43

13 % Gastos generales SOBRE 21 381 113,43 e 277954475

6 % Beneficio industrial SOBRE 21 38111343 1282 866,81

Subtotal 25443 524 99

0,00

TOTAL PRESUPUESTO FOR CONTRATA € 25.443.524,99

C.2 Sistema de determinacion del precio

|E A tanto alzado
|:| Precios unitarios

|:| Otros

El licitador debera presentar oferta para la ejecucidn de la totalidad de la obra, no pudiendo superar, en ningin
caso, el presupuesto de licitacion del contrato.

Asimismo, debera desglosar el importe total ofertado, ofreciendo precios unitarios para cada una de las unidades
de obra especificadas en el proyecto técnico.

Durante la ejecucién del contrato podran ejecutarse un mayor o menor nimero en cuanto a las mediciones de las
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unidades de obra, sin que pueda sobrepasarse el importe total ofertado de ejecucién del contrato, salvo los
supuestos permitidos conforme a lo dispuesto en el articulo 242 LCSP, en lo referente a variacién sobre mediciones,
y supuestos de modificacion del contrato de obras.

D. DURACION DEL CONTRATO

Duracion Inicial: El plazo maximo para la realizacién del objeto de este contrato sera de quince (15) meses, a
contar desde la firma del acta de comprobacién del replanteo, sin posibilidad de ser prorrogado.

Prorrogas: SI |/ NO
Plazos parciales: SI <]/ NO []

La duracion de este contrato constara de plazos parciales, a saber:
- 8 meses: Envolvente finalizada. Fachada y cubierta acabada.
- 14 meses: Finalizacion obra.
- 15 meses: Finalizacidon puesta en marchay legalizaciones.

Los plazos parciales (objetivos) seran los que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo.

La comprobacién del replanteo de las obras se realizara dentro de los 7 dias siguientes, a contar desde la fecha de
formalizacién del contrato.

El acta de comprobacidn del replanteo y los plazos parciales que se fijaran en la aprobacién del programa de
trabajo, con los efectos que esta comprobacion determine, se extenderan como partes integrantes del contrato al
efecto de su exigibilidad, y prevalecerdn por encima de cualquiera de los otros contenidos diferentes en los
documentos del proyecto, obras e instalaciones de ejecucion que son objeto del presente contrato.

E. HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL EXIGIDA

siC]/No X

F. ACREDITACION DE SOLVENCIA

Para la acreditacion de la capacidad y la solvencia, inicialmente, s6lo deberd presentarse el Documento Europeo
Unico de Contratacién (DEUC) que debe incluirse en el Sobre 1, si el procedimiento a seguir se encuentra sujeto a
regulacion armonizada, en caso contrario, sera suficiente con la presentacidon de declaracién responsable
conforme al modelo recogido en el Anexo I.

De conformidad con lo recogido en el articulo 77 LCSP, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual
o superior a 500.000,00 euros sera requisito _indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores, debiéndose acreditar la solvencia mediante la
clasificacion en el grupo o subgrupo de clasificacion y categoria correspondiente al contrato (apartado F.1).

Asimismo, de conformidad con el articulo 78 LCSP, no sera exigible la clasificacién a los empresarios no espaioles
de Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unidn, sin perjuicio de la obligacién de
acreditar su solvencia, conforme a lo indicado en el apartado F.2

Sélo la empresa que se proponga como adjudicataria deberd presentar la documentacion justificativa gue acredite
la capacidad y solvencia econdmica y financiera, y técnica y profesional establecida en el presente pliego.

F.1. Clasificacion empresarial

Acreditacion de la solvencia econdmica y técnica mediante clasificacion:

six<]/no ]
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Grupo ‘ Subgrupo Categoria

2-Estructuras de fabrica u hormigon

3-Estructuras metalicas , . .
6-cuantia superior a cinco

C-Edificacion .
. . millones de euros
6-Pavimentos, solados y alicatados
9-Carpinteria metalica
. . T . ., 2-cuantia superior a 150.000 €
I-Instalaciones eléctricas 6-Distribucidn en baja tensién

e inferior o igual a 360.000 €

2-De ventilacion, calefaccion y climatizacion , .
v 3-cuantia superior a 360.000 €

e inferior o igual a 840.000 €

J-Instalaciones mecanicas
4- De fontaneria y sanitarias

Debido a los trabajos especificos derivados de la instalacién de sistema de frio/calor urbano, distribuido por la
empresa Ecoenergies, se precisa también una clasificacion del grupo J, subgrupo 2, con categoria 3.

Se deberd aportar original o copia autenticada del certificado de la clasificaciéon y declaracidén responsable
firmada por el representante de la empresa haciendo constar la vigencia de las condiciones que determinaron
el otorgamiento de la clasificacién mencionada.

F.2. Solvencia

De conformidad con lo dispuesto anteriormente, para el caso de empresarios no espaiioles de Estados miembros
de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econédmico Europeo, los requisitos de
solvencia seran los indicados a continuacion:

o Solvencia econémica y financiera:

La solvencia econdmica y financiera se acreditara de conformidad con lo establecido en el apartado primero de la
letra “a)” del articulo 87 LCSP.

Concretamente, se deberd acreditar un volumen de negocios minimo anual de la persona licitadora o candidata,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio
de actividades de la persona licitadora y de presentacién de ofertas, por importe minimo igual o superior a 1,5
veces el valor estimado del contrato, esto es, 38.165.287,49 €.

Se acreditard mediante la aportacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si
el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en
que deba estar inscrito.

La acreditacién del depdsito en el Registro Mercantil se realizard mediante los medios de publicidad que establece
el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil, que son:

— Nota Simple informativa del Registro Mercantil
—  Certificacidn del Registro Mercantil
—  Certificacidn telematica del Registro Mercantil

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales declaradas en el Impuesto de la Renta de Personas Fisicas.

o Solvencia técnica o profesional:

La solvencia técnica se acreditara con una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) ultimos afios,
avaladas por certificados de buena ejecucidn; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de
ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron
normalmente a buen término. El importe minimo acumulado, sin IVA, de dichos trabajos en el mejor de los cinco
ultimos afios serd igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, esto es, 17.810.467,49 €.
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Por obras de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato se entenderd aquellas en las
que se hayan desempefiado trabajos similares al objeto de la licitacidn, es decir, obras de edificacion destinadas
a uso Industrial, Oficinas, Dotacional y/o Servicios. Se excluye de edificacion el destinado a uso Residencial.

Se establece una limitacién en cuanto al numero de certificados que pueden presentar los licitadores a fin de
acreditar dicha solvencia técnica, pues Unicamente se podran presentar hasta un maximo de cinco (5) certificados,
la suma de los mismos debera ser igual o superior al valor establecido.

Se acreditara mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad de sector publico o cuando el destinatario sea una entidad del sector privado, mediante un certificado
expedido por este 0, a falta de este certificado, mediante declaracion del empresario.

F.3. Adscripcion de medios personales y/o materiales

Compromiso de adscripcion de medios personales: Sl X/ no [ (adicional a la clasificacidn exigida, conforme a
lo dispuesto en el articulo 76.2 LCSP)

La empresa licitadora, mediante la aportacion de la declaracion responsable conforme al modelo del Anexo |, se
compromete a adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales relacionados a continuacion:

N2 perfiles ‘ Perfil ‘
1* Delegado de Obra
1* Jefe de obra
1* Encargado de obra
1* Jefe de Produccidn
1 Responsable de Seguridad y Salud
1 Responsable del Autocontrol de Calidad
1 Responsable de Gestion Medioambiental
1 Topodgrafo

(*) Estos perfiles deberan ser asumidos por técnicos diferentes, no pudiendo recaer en una misma persona mas
de un perfil de los exigidos. El resto de los perfiles no pueden recaer en una misma persona mas de dos
perfiles de los exigidos.

DEDICACION EN OBRA MiNIMA EXIGIDA:

Se exige grado de dedicacidn a tiempo completo a los perfiles:
o Jefedeobra
o Encargado de obra
o Jefe de Produccién

Titulacion y experiencia requerida para los perfiles:

Medios personales exigidos

Perfil Delegado de obra

Requisitos profesionales:

e Titulacién requerida: Licenciatura/Grado en Arquitectura, Ingenieria Técnica, o titulacién superior
equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional como Delegado de obra en al menos tres
(3) obras similares a las del objeto de este contrato finalizadas en los ultimos diez (10) afios.

Perfil Jefe de obra
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Requisitos profesionales:

e Titulacién requerida: Licenciatura/Grado en Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieria
Técnica de Obras Publicas (ITOP), o titulacién superior equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional como jefe de obra en al menos dos (2)
obras similares a las del objeto de este contrato finalizadas en los tltimos diez (10) aiios.

Perfil Encargado de obra

Requisitos profesionales:

e Titulacién requerida: Formacion Profesional de Grado Medio en Técnico de Construccién o
titulaciones equivalentes.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional como encargado en al menos dos (2)
obras similares a las del objeto de este contrato finalizadas en los Ultimos diez (10) afios.

Perfil Jefe de produccion

Requisitos profesionales:

e Titulacion requerida: Formacion Profesional de Grado Medio en Técnico de Construccion o
titulaciones equivalentes.

e  Experiencia minima requerida: Experiencia profesional como jefe de produccion en al menos
dos (2) obras similares a las del objeto de este contrato finalizadas en los ultimos diez (10) aiios.

Perfil Responsable de Seguridad y Salud

Requisitos profesionales:

e  Titulacidn requerida: Licenciatura/Grado en Arquitectura Superior, Arquitectura Técnico, Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieria Técnica de Obras Publicas (ITOP), o titulacion superior
equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional de, al menos siete (7) afios como
responsable de prevencién de riesgos laborales durante la ejecucion de cualquier obra de
construccidn, en los ultimos diez (10) afios.

Perfil Responsable del Autocontrol de Calidad

Requisitos profesionales:

e Titulacién requerida: Licenciatura/Grado en Arquitectura Superior, Arquitectura Técnico, Ingenieria
de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieria Técnica de Obras Publicas (ITOP), o titulacion superior
equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional de, al menos siete (7) afios en trabajos de
control de calidad de obras de construccién y/o edificacion, en los Gltimos diez (10) afios.

Perfil Responsable de Gestion Medioambiental

Requisitos profesionales:

e Titulacién requerida: Licenciatura/Grado en Ciencias Ambientales, o titulacién superior
equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional de, al menos siete (7) afios como
responsable de gestion medioambiental durante la ejecucion de cualquier obra de construccién
y/o edificacion, en los Ultimos diez (10) afios.

Perfil Topografo
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Requisitos profesionales:

e  Titulacion requerida: Ingenieria Técnica Topdgrafa o titulacion superior equivalente en la materia.

e Experiencia minima requerida: Experiencia profesional de, al menos, siete (7) afios en trabajos de
alzado, replanteo y mediciones de obras de construccion y/o edificacidn, en los Gltimos diez (10)
afnos.

NOTA: Para los perfiles de Delegado, Jefe y Encargado de obra, Jefe de Produccién y Responsable de Seguridad
y Salud, se entiende por obras similares a las del objeto del contrato las obras de edificaciéon destinadas a uso
Industrial, Oficinas, Dotacional y/o Servicios cuyo Presupuesto de Ejecucién por Contrata, impuestos no
incluidos, sea de, al menos, 10.000.000,00 €. Se excluye de edificacidn el destinado a uso Residencial.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditarlo con la aportacion de:

—  Curriculums vitae debidamente firmados por cada titular, donde conste la formacion y la experiencia
profesional requerida.

— Original o copia debidamente autenticada de los titulos académicos y de los certificados de
profesionalidad (segun Repertorio Nacional), si es necesario.

— Listado de actuaciones de obras similares a las del objecto de este pliego en que la persona técnica ha
participado desarrollando el mismo cargo que la posicion del contrato para el cual se presenta, finalizadas
en los ultimos diez (10) afos, para ello deberad cumplimentar el Anexo VII.

—  Certificados del promotor/propiedad expedido o visado por el drgano competente, en caso de
destinatario publico, o mediante certificado del cliente, en caso de destinatario privado, que acrediten la
experiencia sefialada en los curriculums vitae.

— Certificados de la empresa ejecutora de las obras que acrediten y detallen las funciones llevadas a cabo
por los perfiles propuestos.

Las titulaciones se mencionan a titulo meramente enunciativo y no limitativo y se admitira cualquier titulacidon
equivalente, que habilite para la ejecucion de las funciones indicadas.

Este equipo debera cumplir todos los requisitos y garantias de la legislacién laboral vigente y de seguridad e higiene
en el trabajo y presentard en coordinacion con los responsables del CZFB en todo momento. En este sentido se
establecera un funcionamiento con turnos de trabajo de forma que se asegure que se pueda desempeiiar los 365
dias al afio la cobertura de las obligaciones de todo el equipo.

Compromiso de adscripcidon de medios materiales: Sl |:| / NO |Z|
F.4 Subrogacion de trabajadores/as: Sl [ ]/NnO[X]
F.5. Prohibicion de contratar

El articulo 71.1 d) Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, ha sido modificado por la Ley
Orgénica 2/2024 de 1 de agosto de Representacién paritaria y equilibrada de mujeres y hombres agosto, del
siguiente tenor literal:

1. No podran contratar con las entidades previstas en el articulo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos
en el articulo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de
50 o mas trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean trabajadores
con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o mas
trabajadores, no cumplir con la obligacién de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo
45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y que deberan
inscribir en el Registro laboral correspondiente.

La acreditacion del cumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con
discapacidad y de la obligacidon de contar con un plan de igualdad a que se refiere el primer parrafo de esta letra
se hard mediante la presentacion de la declaracidn responsable a que se refiere el articulo 140.
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F.6. Condiciones para la subcontratacion

Dadas las estrictas exigencias en cuanto a los plazos de ejecucidn de las obras del proyecto DFactory, objeto de
licitacion, se prevé la adopcion de una serie de medidas orientadas a garantizar la capacidad técnica, la
disponibilidad efectiva de medios materiales y humanos, y la adecuada planificacion de los trabajos, con el fin de
minimizar los riesgos asociados al incumplimiento de los plazos contractuales.

En este sentido, y con el objetivo de agilizar el arranque de la ejecucion —especialmente en lo relativo a las fases
de cimentacion, estructura y fachada, cuya incidencia temporal es critica— se establecen determinadas
condiciones de solvencia técnica, asi como requisitos especificos de ejecucion, que deberan ser cumplidos por los
licitadores para concurrir con garantias suficientes de ejecucidn.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.2 de la LCSP, se exigira la presentacion de cartas de
compromiso formalizadas por parte de los licitadores en relacidn con los subcontratistas o proveedores clave,
como medio de asegurar la disponibilidad efectiva de recursos criticos desde el inicio de la obra.

Para la acreditacion de las condiciones de subcontratacidn, inicialmente, sélo debera presentarse la Declaracién
Responsable indicada en el apartado 13.1.e) del presente pliego, que debe incluirse en el Sobre 1.

Sélo la empresa que se proponga como adjudicataria debera presentar la documentacidn justificativa que
acredite la capacidad y solvencia técnica y profesional exigida a los subcontratistas:

> Cimentacion: pilotajes prefabricados:

e Fabricacion en instalaciones interiores con sistemas de vibrado mediante levas oscilobatientes y sistemas
de adicion de calor durante el proceso de fraguado. No se permite la fabricacién con vibradores eléctricos

accionados manualmente ni tampoco la fabricacidn y fraguado de los pilotes en instalaciones exteriores.

e Aseguramiento del suministro en plazo muy inmediato tras el inicio de las obras: La obra debe tener un
inicio acelerado, sin tiempo para esperar a una fabricacion de los pilotes necesarios para la obra. Por
tanto, los licitadores deben disponer de campas con almacenamiento de pilotes ya fabricados de distintas
secciones, para permitir su aplicacion rdpida a la obra. Se solicita por tanto un Stock de al menos 20.000ml
de pilotes prefabricados, para poder asi cubrir las necesidades de la presente obra y de otras que puedan
solaparse con esta, para el licitador.

e Disponibilidad de maquinaria de ejecucién de preforos: la obra va a necesitar la ejecucién de preforos,
para atravesar antiguas cimentaciones enterradas, y asi abrir paso a los pilotes prefabricados. El licitador
debera asegurar la disponibilidad de este tipo de maquinaria para la obra.

e Certificado de Conformidad de control de producciéon en fabrica (0099/CPR/A87/0734) en cumplimiento
del Reglamento de Productos de Construccion (UE) 305/2011 segiun la Norma UNE-EN
12794:2005+A1:2007 y UNE-EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008 o equivalentes.

e Certificado del Sistema de Gestion Ambiental (GA-2014/0279) conforme a la norma 1S0:14.001:2015 o
equivalente.

e Certificado del Sistema de Gestion de la Calidad (ER-0604/2014) conforme a la norma I1SO 9001:2015 o
equivalente.

e Certificacion de producto N° Sostenible para pilotes de Cimentacién (045/000003) de conformidad con
certificado de marcado N 045/000212. (Asociacion Espafiola de Certificacion y Normalizacion, AENOR)
para pilotes de hormigdn con una resistencia caracteristica de 50MPa y 65 MPa.

e Aptitud técnica: disponer de una oficina técnica para la ejecucién del contrato, capaz de ajustar y
dimensionar la cimentacién a los prefabricados del propio industrial suministrador y a los requerimientos
de las reacciones de la estructura: pilotes, encepados, riostras y otros elementos que colaboren en la
cimentacion de la estructura.

»  Estructura metalica

e MARCADO CE seglin norma 1090, con clase de ejecucion EXC3.
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e  Para calificacion técnica, es necesario demostrar estructura de oficina técnica:

o Acreditar ejemplos de modelado de obras superiores a las 1500 Tn, acreditar al menos 3 obras
en los ultimos 3 afos.
o Acreditar capacidad para el disefio y cdlculo de uniones, software de calculo, ROBOT para analizar
el conjunto del modelo, IDEA para las uniones concretas.
e Para calificacion de gestion de obra:
o Acreditar al menos 5 obras por encima de las 1500 Tn en los ultimos 5 afios.
e (Calificacién de la capacidad de produccion:
o Norma 1090, clasificacion minima EXC3.
o 1S09001 o equivalente
o Capacidad de produccién minima, 400 Tn/mes.
o Aplicacion de pintura intumescente y protectora en taller.

e Capacidad de montaje:

o Capacidad para montar +de 400 Tn/mes para cumplir el Planning deseado. El edificio B,
sobrepasa las 1200 Tn de acero en la obra, trabajando en paralelo 3 equipos, 2-4 grias
minimo en obra es necesario destinar 15 operarios en 3 meses.

e Planificacion:

o Ingenieria antes del inicio de la fabricacion, minimo: 1 mes (calculo uniones, aprobacién planos,
nestings y compras de materiales, siempre que no haya perfiles especiales, gama extra
proveniente de Luxemburgo aprovisionamiento minimo 2 meses en funcion de las fechas de
laminacidn).

o Fabricacién minima antes inicio: 2 meses

o Pintura minima antes de inicio (se requiere que la estructura vaya a obra pintada pintado): 1
mes. Disponibilidad de cabina de pintura y acreditar otras obras pintadas en taller (pintura
intumescente, pintura para C3 y pintura C5-M).

e  Aptitud técnica:

o Disponer de una oficina técnica para la ejecucion del contrato capaz de ajustar la estructura
metalica a las necesidades de la obra y de generar los planos de taller. Con este motivo, se debe
certificar que se dispone de los programas de calculo usados por el proyectista, para el cilculo de
la estructura y asi poder disponer de los esfuerzos en toda la estructura de forma directa para
ajustar plazos de definicion de los planos de taller. El programa de calculo usado por el
proyectista es Robot Structural Analysis Professional de Autodesk.

> Placas alveolares.

o Capacidad de suministro y montaje:

o El edificio B tiene un area de forjado de placas alveolares cercana a 11.540 m2. Por tanto, para
cumplir con los requisitos de planificacion de ejecucidn en dos meses sera necesario suministrar
y la capacidad de colocacién de 6000 m2 de placa/mes.

o Disponer de un lugar para acopio de las placas fuera del ambito de la obra, si no se dispones de
espacio por el acopio de materiales de las otras obras en construccion (Edif Ay D).

> Fachada:
o Capacidad de produccidn y velocidad de montaje:
o Capacidad para suministrar y ejecutar la fachada en 2.5 meses y montar 2000 m2 fachada/mes
para cumplir el Planning deseado con el hito de ejecucion de envolvente a los 8 meses.
o Aptitud técnica: disponer de una oficina técnica para la ejecucién del contrato capaz de generar
el disefio y la documentacion grafica necesaria para cumplir el Planning del proyecto para la
finalizacidn de la fachada y cubierta (8 meses)

G. GARANTIAS
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Garantia provisional: S| |:|/ NO |Z| (maximo 3% del importe de licitacion, IVA excluido)

Garantia definitiva: SI <]/ NO [_] (5% del precio final del contrato, IVA excluido).

Posibilidad de constituir la garantia mediante retencion en el precio: Si |E /NO |:| (Retenciones

en obra: 1% de control de calidad y 5% de garantia en las certificaciones de obra)

Garantia complementaria (5% del importe de adjudicacién): Sl X/No[]

En caso de resultar propuesta como adjudicataria una oferta con valor anormal o desproporcionado que incurra
inicialmente en el supuesto de presuncidon de temeridad, el drgano de contratacion exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% (cinco por ciento) del precio final ofertado, pudiendo alcanzar la garantia definitiva
total un 10% (diez por ciento) del precio del contrato.

H. Periodo de garantia:

El periodo de garantia serd de dos (2) afios, a contar desde la fecha de emision del certificado final de la obra por
parte de la direccidn facultativa.

I.  Criterios de adjudicacion
La puntuacion de los criterios de adjudicacidn sera la siguiente:

PUNTUACION MAXIMA DE CADA TIPO DE CRITERIO

A) CRITERIOS CUYA CUANTIFICACION ESTA SUJETA A UN JUICIO DE VALOR | 40,00
B) CRITERIOS EVALUADOS MEDIANTE FORMULAS 20,00
C) OFERTA ECONOMICA 40,00
TOTAL PUNTUACION MAXIMA | 100,00
A) Criterios sujetos a juicio valor (40 puntos):
D P O D P O
A A ASP DS A AlLORA A
O
A 0
Trabajosy procesos Trabajosy dD::::Irzﬁllc? r:i: TJ: ItI?: t?aYos
1 Josyp 20,00 1 procesos 20,00 ) Abajosy 20,00
constructivos . procesos constructivos que
constructivos .
se llevaran a cabo.
Descripcion detallada del
Programa de 14,00 1 Programa de 14,00 |a) grr°i::":2r:2 ::Ibeajﬁ'i . 14,00
2 trabajo trabajo , g . & quip
técnico.
Asignacion de presupuesto %
Programa de Programa de Descrlpuoz y detsarr.ollo del
3 actuaciones 3,00 actuaciones 3,00 a) programa .e actuaciones 3,00
. . . . medioambientales que se
medioambientales medioambientales )
llevaran a cabo.
Descripcidon detallada de la
propuesta de control sobre
4 Autocqntrol de 3,00 Autocqntrol de 3,00 a) | los procesos de ejecucién 3,00
calidad calidad . .
para garantizar la calidad de
la obra.

Los licitadores deberan incluir en el sobre n22 una memoria técnica con el contenido indicado en el Anexo VI
(Memoria técnica) del presente PCP.

Bajo ningun concepto se podra introducir en el sobre n? 2 informacién que revele, de forma directa o indirecta,
datos que sean objeto de valoracion mediante la aplicacion de férmulas (sobre n2 3), so pena de exclusidn.
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En particular, respeto del/la JEFE DE OBRA y el ENCARGADO/A DE OBRA, no se incluira en el sobre 2 ninguna
referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos CV, dado que la experiencia de estos perfiles seran objeto de
valoracién por aplicacién de férmulas o criterios automaticos (sobre 3).

Para valorar cada aspecto de la memoria técnica, se tendrdn en cuenta las siguientes especificaciones:

Sistematica de valoracion

Se puntuara la justificacion de la metodologia indicada para la ejecucidn de los trabajos; su coherencia y el buen
conocimiento que denoten.

Descripcion Puntuacion

Exhaustivo Hasta un 100 % de la puntuacién maxima estipulada
Correcto Hasta un 80 % de la puntuacién maxima estipulada.
Bdsico Hasta un 50 % de la puntuacién maxima estipulada
Insuficiente 0 % de la puntuacién maxima estipulada

La puntuacion que se establece para cada descripcidn es univoca y es la que aparece en la tabla correspondiente.

— EXHAUSTIVO: Se entendera por EXHAUSTIVO aquellas propuestas que amplien cualitativamente los
contenidos minimos requeridos y que den respuesta holgada a los pardmetros valorables.

— CORRECTO: Se entendera por CORRECTO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y
que den respuesta a los parametros valorables.

—  BASICO: Se entendera por BASICO aquellas propuestas que contengan los minimos requeridos y que den
respuesta parcial a los parametros valorables.

— INSUFICIENTE: Se entendera por INSUFICIENTE aquellas propuestas que no aporten documentacion
alguna, o que ésta sea irrelevante, o que ésta presente algun tipo de incongruencia grave que impida la
viabilidad de la propuesta.

Umbral minimo de calidad técnica

Procede: SI D/ No []

e Con el objeto de garantizar la calidad de las obras, se debera alcanzar una puntuacion igual o superior al
60% de los puntos relativos a los criterios sujetos a juicio de valor (2 24,00 puntos).

Sélo el licitador que alcance el umbral minimo establecido podra continuar en el procedimiento de adjudicacion,
pasando a la valoracién de criterios automaticos.

B) Criterios evaluados mediante férmulas (60 puntos):

) P 0 0 3 ) P 0 B O A

. »
1 Oferta econdmica (precio) 40,00 1 Importe total ofertado 40,00
2 Mejoras de caracter econémico 4,00 1 Baja aplicada a los precios contradictorios | 4,00
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Ampliacion del plazo de garantia 4,00 1 Ampliacion del plazo de garantia 4,00

o o . 1 Experiencia adicional del Jefe de Obra 6,00
Experiencia adicional del equipo de
4 . 12,00 — —
trabajo Experiencia adicional del Encargado de
2 Obra 6,00

Para la valoracion de los criterios, los licitadores deberdn cumplimentar el modelo de declaracién recogido en el
ANEXO II. — OFERTA ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS.

Asimismo se deberd adjuntar, junto al Anexo Il de oferta econémica, el desglose del presupuesto segtin la oferta
econdmica presentada para la ejecucidn del proyecto de obras aportado, y copia del programa de trabajos de la
oferta técnica completado con la previsidén de costes en diagrama de barras, en el que figuraran valorados, en
ejecucién material y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno de
ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su defecto *.BC3) y en pdf,
convenientemente cumplimentado con los precios unitarios ofertados por el licitador, y el listado del documento
“Ultima hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos generales y de la empresa
del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos, arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y
de la ejecucion de la obra.

El CZFB suministrara en soporte informatico los cuadros de precios y presupuestos con precios “cero”, y los
licitadores deberan ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en la codificacién y descripcidon de
éstos, ni en los materiales de las justificaciones de precios, ni en las mediciones y estructura del presupuesto, por
lo que se refiere a la oferta base.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra incluyen los costes y gastos necesarios para cumplimentar
los correspondientes trabajos, de total conformidad con lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo
de adjudicacién.

Los precios unitarios, su descomposicidn y justificacion, asi como los precios bdsicos y los rendimientos que figuran
en el proyecto de licitacion de la obra, sélo aparecen a titulo informativo. Segin la definicion de los precios
unitarios y de lo establecido en los documentos del proyecto, el licitador tendrd que establecer su mejor oferta.

La descomposicion y justificacion de los precios unitarios, asi como los rendimientos y los precios basicos que
figuren en las ofertas de los licitadores, serdn a riesgo y ventura y, no tendrdn otra finalidad contractual que su
posible utilizacion en el calculo de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracion
con relacién a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descomposicion y justificacion de los precios
unitarios se empleara Unicamente para determinar el precio de unidades incompletas en caso de penalizacién o
rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucidn por contrata se obtendra afiadiendo al presupuesto de ejecucién material, que serd
la suma de los importes de todas las unidades de obra por las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto
mas el Estudio de seguridad y salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio
industrial, y el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante la incorporacion de un coeficiente corrector general (a la
baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la obra ofertados por el licitador. En este supuesto,
que tendrd que ser adecuadamente identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se obtendra
mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las unidades de obra, multiplicados por el
coeficiente corrector y por las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucidn
para contrata resultara de afiadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13% de gastos
generales y de empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al porcentaje del 6% de beneficio
industrial del contratista.
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Esta opcidn no eximird de la presentacién del soporte informatico rellenado y del listado en papel del documento
“Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector general que afecte los precios unitarios. Las partidas
alzadas que se deban justificar no vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

La proposicion econdmica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la ejecucion de la obra
recogida en el Proyecto de Ejecucidn, incluyendo dentro del precio ofertado, ademas de todos los conceptos
sefialados en el parrafo siguiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido que corresponda, y demds
impuestos y tasas exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econdmica, todos los gastos derivados
del contrato que se detallan en este Pliego y la documentacion del proyecto técnico adjunto: el importe de
ejecucidn de las obras necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de Calidad;
las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los trabajos previos, los trabajos de
acometida y extensidn de los servicios que pudieran resultar necesarios; la tramitacion, legalizacion, alta y puesta
en marcha de las instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos aquellos
gastos que, aunque no estén expresamente mencionados en los Pliegos de Condiciones y Proyecto adjunto, sean
necesarios para la debida ejecucién de la obra objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos
conceptos han sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relaciéon que sigue sea limitativa, si no puramente
enunciativa:

- Estudio del Proyecto.

- Suministros provisionales de obra y conexidn suministros definitivos.
- Transporte y seguros.

- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta obra.
- Cargay descarga en obra en el lugar de la instalacion y montaje.

- Andamios de obra.

- Maquinaria y herramientas.

- Combustibles.

- Asistencia técnica.

- Planos finales de obra.

- Gastos generales y beneficio industrial.

- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccién y aplicacion del Plan de Seguridad
adaptado al Proyecto de Seguridad y Salud del Proyecto.

- Todos los medios de seguridad y vigilancia.

- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.

- Adscripcion de medios personales y materiales.

- Movimientos en la obra en todas las direcciones.

- Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en obra.
- Replanteo.

- Redaccidn y tramitacion de documentos y abonamientos del importe de las legalizaciones de todas las
instalaciones en los organismos y administraciones que sean necesarias.

- Asumir la totalidad o participacidn a prorrateo en los gastos de:
. Carteles generales de obra.

° Consumos de agua, electricidad, teléfono e Internet alta velocidad tanto de la obra como de las
casetas de la DF, DIP y Propiedad.

. Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, electricidad, telefonia e Internet alta
velocidad.

. Instalaciéon de casetas de la Direccidn Facultativa, Propiedad y la D.1.P. (incluido mobiliario, pantalla
interactiva > 55")
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. Instalacion de gruas y medios auxiliares.
e  Vigilancia de la obra.
. La limpieza de la obra.

e  Vallado, accesos y sefializacion de la obra.

e  Time-lapse de la obra.

Precios contradictorios.

Si durante la realizacion de las obras la direccion considerase necesaria la ejecucion de unidades de obra no
contempladas en el cuadro de precios num. 1, estas unidades de obra seran de ejecucién obligatoria por el
contratista. Por el abono de las mencionadas unidades de obra se realizard una ampliacion del cuadro de precios
nuam. 1 que tendra la misma validez contractual que la inicial. Los precios de esta ampliacidn seran fijados entre el
contratista y el director de las obras, teniendo como base necesariamente la justificacion de precios que
corresponde al cuadro inicial, y serdn aprobados por la Entidad Contratante. Si los precios no estuvieran incluidos
en el contrato, se usaran los del tultimo Banco de Precios publicado ITEC. En cualquier caso, el importe total del
precio contradictorio se afectara con el porcentaje de costes indirectos previsto en el presupuesto del contrato del
Proyecto y con el porcentaje de Baja de la oferta adjudicada, Gastos Generales, Beneficio Industrial e IVA sefialado
en el contrato de ejecucidn de obras. Si el contratista no aceptase los precios aprobados, y siempre que se afectase
la demora en la decisidn al camino critico de las obras, éste quedaria desligado de ejecutar las nuevas unidades de
obray el CZFB podra contratarlas con quien crea oportuno, repercutiéndose el coste asumido por el CZFB sobre el
contratista.

METODO DE VALORACION

Criterio B.1: Oferta econdmica

Se otorgard hasta el maximo de puntos previsto a aquella oferta que, sin incurrir en valores anormales o

desproporcionados suponga un mayor ahorro respecto al presupuesto de licitacion.

El precio total ofertado no podra superar el importe total de licitacién. En caso contrario, no sera admitida la
proposicidn. Asimismo, deberan contener todos los gastos e impuestos, salvo el IVA que deba soportar CZFB, y
que se incorporara como partida independiente.

Para la valoracion, que se realizara con el dato de la oferta econdmica total, se aplican las siguientes férmulas en
funcion del descuento (Dofi) de la oferta que se valora:

Para el caso que se presenten 3 ofertantes o menos, la formula serd la siguiente:

- 0O; — Or
P i — -Pma_x; _I."I P
\ O — Or

Donde:

Pi: Puntuacion del criterio “oferta econémica” obtenida por la oferta que se valora.
Pmax: Puntuaciéon maxima del criterio “oferta econémica”.

Oi: Valor ofertado en la oferta que se valora.

Or: Oferta tipo. Importe de licitacién.

Omin: Valor ofertado mas bajo entre todas las ofertas econdmicas vélidas presentadas.

Para el caso que se presenten mas de 3 ofertantes, la férmula sera la siguiente:
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SiDmax < Dref

PUNTUACION OFERTA (i)

D — Dy
Punt,s; = Puntpg, * (1 — —max ot

)

Dmax

Si Dinax > Drer

INTERVALO PUNTUACION OFERTA (i)

0 < Doy Drer — Doy
Punt,r;; = (0,90 * Punt 1 - —

< Dref Untyfi ( * Fun max) * ( Dref )

D Punt,r; = 0,90 * Puntpg, + 0,10 * Punty,,

>Ofll) . (Dofl - Drf?f )

= e Dmax - Dref

Donde:

Pbase = Presupuesto base de licitacion (euros sin impuestos directos)

Puntofi = Puntuacién de la of erta "i" que se valora

Puntmax = Puntuacién méaxima del criterio econémico (40)

Pmin = Importe econdémico de la of erta mas econémica (euros sin impuestos directos)
Pofi=Importe econdmico de la of erta que se valora (euros sin impuestos directos)
Dref = Descuento de referencia (descuento promedio de todas las ofertas) *

* Salvo que el descuento promedio de todas las ofertas sea inferior al 7%, en cuyo caso se aplicara
el 7%.

Dpax = Descuento mdximo ofertado de entre todas las ofertas vdlidas = [1 - (Pm—‘") ] * 100

base

P .
D,fi = Descuento de la of erta (i) que se valora = [1 - <O—ﬂ>] * 100

base

Calculo de la media:

Conforme al art. 86 del RD1098/2001, de 12 de octubre, el informe 34/2012, de la Junta Consultiva de
Contratacion Administrativa del Estado y la Resolucion 541/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales, cuando diversos ofertantes que formen parte de un grupo de empresas presenten oferta
(individualmente o en compromiso de Union Temporal de Empresas, e incluso en otros tipos de agrupaciones, y
sin ser relevante el porcentaje de participacion), Gnicamente se tendra en cuenta para el célculo de la media (OM)
la oferta mas econdmica. Este criterio se aplicara de forma simultanea a todas las ofertas que cumplan los
requisitos indicados anteriormente.

Si se admiten a licitacion diez (10) o mas ofertas, la media (OM) de las ofertas se calculara excluyendo las dos
ofertas mas econdmicas y las dos ofertas mas caras, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 86 del Reglamento
de la Ley de Contratos.

Criterio B.2:

Por aplicacion de bajas a los precios nuevos que compongan los precios contradictorios que puedan surgir en
el transcurso de la obra: Hasta 4 puntos

Por aplicacion del 100% de la baja total que se ha ofertado 4 puntos
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacién))
Por aplicacion del 75% al 99% de la baja total que se ha ofertado 3 puntos
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))
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Por aplicacion del 50% al 74% de la baja total que se ha ofertado
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacién))

2 puntos

Por aplicacion del 25% al 49% de la baja total que se ha ofertado

(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))

Por aplicacion de menos del 25% de la baja total que se ha ofertado
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))

1 puntos

0 puntos

Criterio B.3:

Por incremento del plazo de garantia por encima de los dos aitios minimos exigidos: Hasta 4 puntos

Hasta 48 meses 4 puntos
Hasta 36 meses 3 puntos
Hasta 24 meses 2 puntos
Hasta 12 meses 1 puntos

Criterio B.4:

Experiencia adicional del equipo de trabajo, en lo que se refiere a los perfiles de Jefe de Obra y Encargado de Obra,
por encima de los minimos exigidos en el PCAP.

En el PCAP se exigen 2 obras de edificacion destinadas a uso Industrial, Oficinas, Dotacional y/o Servicios cuyo
Presupuesto de Ejecucién por Contrata, impuestos no incluidos, sea de, al menos, 10.000.000,00 €. Se excluye de
edificacion el destinado a uso Residencial, en los ultimos 10 afios

En el criterio B.4 se valoraran las obras adicionales de edificacidn destinadas a uso Industrial, Oficinas, Dotacional
y/o Servicios cuyo Presupuesto de Ejecucion por Contrata, impuestos no incluidos, sea de, al menos,1.000.000,00
€. Se excluye de edificacién el destinado a uso Residencial, en los ultimos 15 afios.

Puntuacion del jefe de obra

CONCEPTO VALORACION

3 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los | 6 puntos

ultimos quince (15) afios.

2 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los 3 puntos

ultimos quince (15) afios.

1 obra adicional similar a la del objeto de este contrato finalizada en los ultimos | 1 punto

quince (15) afios.

No aporta obras adicionales 0 puntos
Puntuacion del encargado de obra

CONCEPTO VALORACION

3 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los | 6 puntos

ultimos quince (15) afios.

2 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los 3 puntos

ultimos quince (15) afios.

1 obra adicional similar a la del objeto de este contrato finalizada en los ultimos | 1 punto

quince (15) afios.

No aporta obras adicionales 0 puntos

J.  Valoracion de las ofertas

Mesa de contratacién: SI[_]/ No [

Atendiendo que el CZFB tiene la consideracion de poder adjudicador no Administracion Publica, la constituciéon de
la mesa de contratacion resulta potestativa, de conformidad con la Instruccidn de la Abogacia General del Estado
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— Direccidn del Servicio Juridico del Estado n23/2018, de 6 de marzo, sobre contratacién de poderes adjudicadores
que no tengan la condicion de Administracién Publica y de Entidades del Sector Publico que no tengan el caracter
de poderes adjudicadores.

érgano de Asistencia: SI &/ NO |:|

La constitucién del Organo de Asistencia es obligatoria para el 6rgano de contratacién.

Composicién del Organo de Asistencia:

Miembro ‘ Cargo
Presidente personal del departamento juridico
Secretario abogada departamento juridico
Vocal Director econémico-financiero

K. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE BAJAS ANORMALES

Parametros objetivos para identificar las ofertas incursas en anormalidad:

Si bien conforme al articulo 149.b), al haber una pluralidad de criterios de adjudicacién valorables, para apreciar la
baja de la oferta, deben considerarse las ofertas en su conjunto, en este expediente se considera que tanto los
criterios técnicos sujetos a juicio de valor como los evaluables mediante formula no son relevantes a la hora de
calcular las ofertas inicialmente incursas en valores desproporcionados o anormalmente bajos.

Por una parte, los criterios sujetos a juicio de valor (memoria técnica, programa de trabajo, autocontrol de calidad,
actuaciones medioambientales) tienen por finalidad valorar la calidad técnica de la propuesta, pero no alteran de
forma directa el equilibrio econémico de la oferta ni permiten, por si mismos, compensar un precio anormalmente
bajo.

Por otra parte, los criterios automaticos distintos del precio (ampliacién del plazo de garantia, experiencia adicional
del equipo) presentan una incidencia econdmica indirecta y limitada, sin capacidad real para neutralizar una baja
excesiva del precio en un contrato de esta magnitud.

En consecuencia, y dado que los criterios cualitativos y automaticos distintos del precio no generan ventajas
econdmicas suficientes que permitan considerar viable una oferta que presente una baja desproporcionada, desde
la perspectiva de la viabilidad econdmica de la ejecucion del contrato, el precio ofertado constituye el elemento
determinante y objetivable para identificar una posible situacién de anormalidad. Por ello se considerara que una
oferta presenta un valor anormal cuando:

a) Cuando concurran uno, dos o tres licitadores, se considerara desproporcionada la baja que sea inferior al
PBL en mas de 15 unidades porcentuales.

b) Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 7 unidades porcentuales a
la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 7 unidades porcentuales, se procedera al cilculo de una nueva media
solo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las
restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

De conformidad con el articulo 149 de la LCSP, cuando se identifique una proposiciéon que pueda considerarse
desproporcionada o anormalmente baja, se dara audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique
la valoracién de la oferta y precise las condiciones de ejecucion del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y
las condiciones excepcionales favorables de que disponga para ejecutar la prestacién, la originalidad de las
prestaciones propuestas, el respeto a las disposiciones relativas a la proteccion del empleo y las condiciones de
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacidn, o la posible obtencion de una ayuda del Estado.

La Mesa de Contratacion o Unidad Técnica determinara finalmente las ofertas que se consideren incursas en
valores desproporcionados o anormales que seran rechazadas.

L. SUBCONTRATACION

Se identifican tareas que no pueden ser objeto de subcontratacion: Si |Z|/ NO |:|

Relacion de tareas criticas: se establecen como tareas criticas no susceptibles de subcontratacion las tareas y
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funciones que han de desempenar los perfiles de Delegado, Jefe y Encargado de obras, debido a la importancia y
criticidad de los trabajos de coordinacién y direccion de la ejecucidn del proyecto que forma parte del objeto del
contrato, que requieren que dichos perfiles sean medios propios de la empresa contratista.

M. REVISION DE PRECIOS

si[_]/No[X]

Condiciones para la revisidn del precio: N/A

N. RESPONSABLE DEL CONTRATO

Facultativo Director de la obra, conforme a lo dispuesto en el articulo 62 LCSP. Las facultades del responsable del
contrato seran ejercidas por la direccion facultativa que determine el CZFB.

O. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER SOCIAL, ETICO, MEDIOAMBIENTAL O DE OTRO
ORDEN

Se establece como condicion especial de ejecucion, considerdandose obligacidn contractual esencial a los efectos
sefialados en la letra f) del articulo 211 de la LCSP el cumplimiento, como minimo, de la siguiente condicidn especial
de ejecucidn de caracter medioambiental:

e Llaretirada dela zona de ejecucidn del contrato de todas las piezas sobrantes y material fungible, asi como
sus embalajes y envases. En este sentido, se adoptaran todas las medidas establecidas en el Real Decreto
110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos, asi como las directrices
establecidas en el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestién de residuos,
modificado por el Decreto 88/2010, de 29 de junio, por el que se aprueba el Programa de gestion de
residuos industriales de Cataluiia (PROGRIC).

P. LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

El ambito de actuacion se sitta en la parcela situada en:

- DFactory Barcelona, Poligono de la Zona Franca de Barcelona.

- Calle 27 BZ Numeros 1 a 15 del Sector BZ

Q. CESION DE DATOS PERSONALES

La ejecucion del contrato requiere la cesién de datos personales de CZFB al contratista:
siCINno X

El tratamiento consistira en: N/A

Concrecion de los tratamientos a realizar: N/A

Recogida LI Modificacién L]
Estructuracion |:| Conservacion |:|
Extraccion |:| Consulta |:|
Comunicacidn por transmision |:| Difusion |:|
Supresion [ ]| Interconexién []
Destruccién [ ]| cotejo []
Conservacion [ ]| Limitacion []

Otros: N/A

En el supuesto de que la ejecucidn del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta de CZFB, ademas de la formalizacién del contrato principal, CZFB y el contratista suscribirdn el pertinente
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contrato de encargado del tratamiento de datos de caracter personal, debiendo aportar este ultimo en dicho
momento una declaracién responsable en la que ponga de manifiesto dénde van a estar ubicados los servidores y
desde donde se van a ejecutar las obras (en su caso) asociados a los mismos, quedando obligado a informar a CZFB
de cualquier cambio que sobre la informacion facilitada en dicha declaracién responsable se pudiera producir
durante la vida del contrato.

R. MODIFICACION DEL CONTRATO

Se prevén modificaciones al contrato: Sl [1/No
El procedimiento para la modificacidn del Contrato sera el siguiente:

=  CZFB comunicard por escrito al Contratista la necesidad de modificar el Contrato indicando las razones y
aspectos a modificar.

= CZFB indicard en dicho comunicado al Contratista el plazo maximo en el que debera entregar un
documento en el que se recoja los aspectos que sean necesario de entre los siguientes, sin perjuicio de
solicitar cualquier otro aspecto que por razones de la modificacion resulten procedentes:

— Plazo en el que, en su caso, se compromete el Contratista a la realizacién de las nuevas
prestaciones objeto de la modificacion.

— Memoria explicativa Aprobado por CZFB el documento anterior se presentard a la firma el
documento (adenda) en el que se recojan los aspectos del Contrato que queden modificados.

S. PENALIDADES

S.1 Incumplimientos por ejecucion defectuosa:

En cada caso de incumplimiento parcial o ejecucion defectuosa del contrato, se impondra una penalidad
proporcionada a la gravedad del incumplimiento, el cual serd calificado segun la siguiente escala:

¢ Leve: se impondrd una penalizacidn equivalente al 0,25% del precio del contrato por cada uno de los siguientes
incumplimientos:

— Incumplir las obligaciones referentes al estado de las vias o zonas de desplazamiento o circulacién y el vallado
o delimitacion de accesos, siempre que no haya generado riesgos laborales.

— No llevar correctamente el control documental de las condiciones laborales del personal adscrito a la
ejecucién del contrato, de la totalidad de la maquinaria y medios auxiliares presentes en obra, o de las
reuniones de coordinacion de seguridad y salud que se celebren.

— No acudir a las reuniones que convoque el responsable del contrato para el control y coordinacion de su
ejecucion.

— Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanacion de defectos en la
ejecucion de las prestaciones, siempre que el incumplimiento no implique incumplir el plan de seguridad y
salud en el trabajo de la obra.

* Grave: se impondra una penalizacién equivalente al 0,5 % del precio del contrato por cada uno los siguientes
incumplimientos:

— Incumplir las obligaciones referentes a las condiciones de seguridad y salud y de prevencion de riesgos
laborales, en especial por implantar un plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra defectuoso o
deficiente, no llevar a cabo un adecuado seguimiento de la actividad preventiva, no proporcionar a los
trabajadores y vigilar el buen uso de los equipos de proteccion y no disponer de la presencia de los recursos
preventivos previstos en el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra.

— No dedicar o adscribir efectivamente a la ejecucién del contrato los medios necesarios determinados en el
programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacidn, adicionales a los exigidos a titulo de medios
personales adscritos a la ejecucién del contrato, siempre que no suponga riesgo grave de demora en la
ejecucion de las diversas partes o unidades de obra.
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— No realizar un adecuado control de calidad de las obras conforme a lo previsto en el proyecto constructivo
aprobado por el 6rgano de contratacidn.

— Resistirse, excusarse o negarse a realizar las tareas de control de la prestacion requeridas por el responsable
del contrato.

— Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanacién de defectos en la
ejecucidn de las prestaciones o demorar su puntual cumplimentacion, siempre que el incumplimiento implique
incumplir el plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra o el requerimiento tenga caracter urgente.

— Demorar por plazo superior a veinticuatro (24) horas la inmediata implantacion de medidas correctoras en
caso de reiteracion de advertencias o riesgo grave e inminente.

— Ejecutar las obras con intervencion de negligencia que cause perjuicio grave al consorcio.

— Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como ejecucion
defectuosa leve; la imposicién de penalidad por reiteracién excluye la correspondiente al incumplimiento de
menor gravedad.

e Muy grave: Se impondra una penalizacién equivalente al 1 % del precio del contrato por cada uno de los
siguientes incumplimientos:

— No dar comienzo a la ejecucién de las obras el dia fijado como inicio en el contrato por causa imputable al
contratista.

— No dedicar o adscribir efectivamente a la ejecucién del contrato los medios necesarios determinados en el
programa de trabajo aprobado por el érgano de contratacidn, adicionales a los exigidos a titulo de medios
personales adscritos a la ejecucidn del contrato, siempre que suponga riesgo grave de demora en la ejecucion
de las diversas partes o unidades de obra.

— Retrasar el pago de los salarios debidos al personal adscrito a la ejecucion del contrato o, en su caso, de las
deudas vencidas, liquidas y exigibles con subcontratistas o suministradores que participen en la ejecucién del
contrato.

— Incumplir los requerimientos del responsable del contrato en orden a la subsanacion de defectos en la
ejecucion de las prestaciones, siempre que hubiera mediado por lo menos un requerimiento previo instando
el debido cumplimiento y persistiera el incumplimiento tras el término de subsanacién.

— Ejecutar las obras con intervencion de inhibicién, incumplimiento doloso de normas técnicas imperativas,
fraude, deslealtad o abuso de confianza que cause perjuicio grave al consorcio.

— Incurrir por segunda vez en un mismo incumplimiento susceptible de ser calificado como ejecucion
defectuosa grave o por tercera vez en uno susceptible de calificacion como leve; la imposicion de penalidad
por reiteracion excluye la correspondiente al incumplimiento de menor gravedad.

S.2. Por demora:

Cuando el contratista incurra en demora respecto al cumplimiento de los plazos parciales de ejecucion establecidos
en el programa de trabajo aprobado por el 6rgano de contratacion, se impondran penalidades diarias en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

S.3. Incumplimiento de las obligaciones de subcontratacion:

La celebracién de subcontratos incumpliendo las condiciones que se establecen en el articulo 215.2 de la Ley de
Contratos del Sector Publico, asi como la falta de acreditacion ante el responsable del contrato, cuando este lo
solicite, de las condiciones concertadas por el contratista que guarden relacidn directa con los plazos de pago a
subcontratistas o suministradores que participen en la ejecucién del contrato o del puntual cumplimiento de los
pagos, daran lugar a la imposicion de penalidades proporcionadas a la gravedad del incumplimiento, cuya cuantia
no podra superar el 50% del importe del subcontrato, segin proceda. Para la determinacion de la cuantia de las
penalidades que procedan se atendera a la posible intencionalidad dolosa o negligente, la trascendencia de los
hechos, la implantacion sin requerimiento previo de medidas tendentes a que los hechos no se repitan y la
reparacién de los dafios que se hayan podido causar.
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S.4. Incumplimiento de los compromisos no esenciales adquiridos en la oferta:

En cada caso de incumplimiento de los compromisos de ampliacion del plazo de garantia de la obra o de
experiencia adicional del jefe de obra o el encargado de obras, se impondra una penalizacidon de hasta un maximo
del 5% del precio del contrato. de

T. ABONO Y FACTURACION

Todas las prestaciones descritas en el pliego de prescripciones técnicas que debera realizar el adjudicatario en los
términos establecidos se facturaran de forma mensual, de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con
arreglo a los precios convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo.

El importe de las obras ejecutadas se acreditara mensualmente al contratista, mediante certificaciones expedidas
por el Director de la obra en el plazo maximo de diez dias siguientes al mes al que correspondan. En las
certificaciones mensuales, se debera adjuntar la planificacion actualizada a fecha de certificacion.

El CZFB deberd aprobar las certificaciones mensuales de obra dentro de los treinta dias siguientes a la fecha en la
que los trabajos se hayan ejecutado. En este mismo plazo el contratista tendra la obligacién de presentar la factura
ante el registro correspondiente.

Las facturas deberan emitirse con el formato fijado por el CZFB, a través de FACE, en todo caso conteniendo el
desglose de los impuestos indirectos aplicables indicando el nimero de expediente del Contrato (Expediente
20/2026) y se corresponderan en formay contenido con el correspondiente pedido realizado por el CZFB, debiendo
hacer constar en ellas el nUmero de pedido. Asi mismo, las facturas deberan incluir un desglose de las retenciones
practicadas en concepto de garantia y de control de calidad.

U. INFORMACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO

U.1. Consultas: Las consultas que los licitadores tengan sobre el procedimiento de contratacion, los pliegos o
cualquier otra relacionada, se debera realizar a través de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, donde
se hara publica con el objeto de que todos los licitadores tengan conocimiento, en base al principio de igualdad de
trato y transparencia.

Las consultas realizadas por los interesados y respondidas por la entidad adjudicadora se publicaran a través de la
seccién de preguntas y respuestas del tablén de anuncios del perfil adjudicador, siempre que la entidad
adjudicadora considere que son de interés para todas las sociedades licitadoras.

Caracter vinculante de las respuestas a las consultas: Sl / NO |:|

U.2. Sistema de avisos del perfil de contratacién: para ser informado de las noticias relacionadas con el
procedimiento de contratacidn le sugerimos que utilice el sistema de avisos del perfil de contratacion, que puede
encontrar a través de este enlace:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfljU1JTC3ly87KtCIKLOjJznP
PzS00SSxLzSILIw_Wj9KMyU5wWK9CNLPLOITFL8yI2L.8g09jUJcOyLcK7UdbW31C3JzHQGO YIE/

V. Derechos de propiedad intelectual y/o industrial

Procede: SI [_/NO

W. Documentacion previa a la formalizacién del contrato

Procede: SI |Z|/NO |:|

El licitador que resulte adjudicatario debera aportar documentacién acreditativa (certificado de compaiiia
aseguradora o pdliza) de tener contratado y en vigor, bajo su propio riesgo y durante toda la duracién del contrato,
incluyendo, en su caso, sus prérrogas:

- Un seguro a todo riesgo construccion por importe no inferior al valor estimado del contrato y por el
tiempo que duren las mismas, en el que el Consorcio debe ostentar la condicién de beneficiario (el mismo
debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta pdliza debera mantenerse en vigor durante
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la realizacién de las obras por lo que en caso de ampliacion en el tiempo de ejecucidén deben realizarse las

prérrogas de contrato de seguro correspondientes.

Un seguro de responsabilidad civil de la construccion en el que el Consorcio ostente la consideracion de
asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El seguro de responsabilidad civil tendra un
limite minimo de 1.200.000 euros por siniestro y afo y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como
una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a
efectos de los dainos que se puedan ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a
la finalizacion de la obra, durante el periodo de garantia final ofertado por el adjudicatario (a contar desde
la fecha del acta de recepcidn final de obras). El ambito temporal de la pdliza para el resto de los riesgos
deber ser por siniestros ocurridos durante la vigencia de la pdliza y reclamados durante dicha vigencia o
hasta 24 meses después del vencimiento de la pdliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima correspondiente a dicho
periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para que se levante Acta de recepcidn final de
obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procedera a la liquidacion, hasta tanto el contratista
acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea computable a efectos de
indemnizacion por demora en el pago de la liquidacion, y sin perjuicio de las demas responsabilidades a
que hubiera lugar por causa de su incumplimiento.

X. Recurso especial en materia de contratacion

Procede: SI D<X/NO [] (Cléusula 40 del PCAP)

Contra los presentes pliegos, que agotan la via administrativa, los interesados podran interponer recurso especial
en materia de contratacion en el plazo de quince dias habiles, ante el CZFB o directamente ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos Contractuales.
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PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.
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DISPOSICIONES GENERALES

1. Introduccién

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (en adelante, CZFB) constituye una entidad de derecho publico estatal
y se rige por los Estatutos aprobados por Orden del Ministerio de Hacienda de 1 de julio de 1968, B.O.E. nim. 182
y, supletoriamente, por las normas que resulten compatibles con su especifica naturaleza.

Constituye el objeto del Consorci de la Zona Franca de Barcelona la administracion de la Zona Franca de Barcelona,
la promocion de su patrimonio inmobiliario, asi como las actividades de fomento propias de las Administraciones
Territoriales que forman parte del mismo.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona tiene su domicilio en Barcelona, Avenida Parc Logistic, nimero 2-10,
08040

Los licitadores tienen acceso al Perfil del Contratante de Consorci de la Zona Franca de Barcelona en la plataforma
de contratacién del Estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfljU1JTC3ly87KtCIKLOjJznP
PzS00SSxLzSIL1w Wj9KMyUS5wWK9CNLPLOITFL8yI2L8g09jUJcOyLcK7UdbW31C3JzHQGO YIE/

En el que podran acceder a toda la informacidn relativa a la actividad contractual de la entidad. La publicacion en
el Perfil del Contratante del Consorci de la Zona Franca de Barcelona tendra los efectos previstos en la LCSP.

2. Objeto del contrato

i Constituye el objeto de esta contratacion, la prestacidon descrita en la secciéon A.1 del cuadro de
caracteristicas.

ii. La expresion de la codificacion correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Comun de Contratos
(CPV) es la que aparece en la seccidn A.1 del cuadro de caracteristicas.

iii. Los lotes en los que se divide el objeto de contrato se identifican en la secciéon A.2 del cuadro de
caracteristicas.

iv. La descripcidn técnica de la prestacion a contratar se encuentra recogida en el Pliego de Prescripciones
Técnicas (PPT)

V. Esta especificacion y las especificaciones de las prescripciones técnicas serdn de naturaleza contractual.
Vi. La admisién de variantes o mejoras se regula en la seccién 0 del cuadro de caracteristicas.
Vii. Las necesidades que se pretenden cubrir con la adjudicacion del presente contrato son las contenidas en

el PPT y en la Memoria Justificativa.

Entre la documentacion que se facilitara a los licitadores en la Plataforma de Contratacidn del Sector Publico, se
encuentra:

- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
- Proyecto de Ejecucidon. Memoria. Presupuesto. Anexos. Planos

- Soporte informatico con el presupuesto a coste 0 de las obras objeto del contrato de ejecucidn de obras.
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El desconocimiento de los documentos, apéndices, instrucciones o normas de todo tipo dictadas o promulgadas
de conformidad con el presente documento no eximira a la adjudicataria de la obligacién de su cumplimiento.

Antes de que finalice el plazo de presentacion de propuestas, los licitadores podran realizar cualquier consulta
formal, dirigida al Organo de Asistencia, sobre las caracteristicas y alcance de la documentacién puesta a su
disposicion.

El Contratista deberd cumplir con todas las especificaciones indicadas en cualquiera de los documentos que
integran el Proyecto de Ejecucién (planos, mediciones, memoria, pliego de condiciones técnicas) que, junto con la
normativa técnica de obligado cumplimiento, forman un conjunto y se complementan entre si. En caso de
discrepancia entre los distintos documentos que integran el Proyecto, se atendera al criterio que establezca la
Direccion Facultativa de las obras que estara obligada a consensuar su criterio con la Direccion Integrada de
Proyecto.

Los documentos del Proyecto: Memorias, Anejos de Calculo, Estado de mediciones, Presupuesto, Pliegos de
Condiciones Técnicas y documentacidn grafica (Planos), etc. tienen cardcter contractual y son de obligado
cumplimiento por parte de la Adjudicataria.

Para la resolucion de las contradicciones o incoherencias entre los diferentes documentos, la prelacion es la
siguiente:

1. El Contrato.

2. EI PCAP.

3. La Documentacién Grafica del Proyecto
4. El Presupuesto del Proyecto.

5. El resto de los documentos del Proyecto.
6. La Oferta de la Adjudicataria.

Los citados documentos forman parte del Contrato y deberan ser firmados en el acto de firma del citado contrato.

3. Régimen juridico del contrato

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona es una entidad de derecho publico que, de acuerdo con el articulo 3.3,
apartado d) de la LCSP se considera poder adjudicador que no tiene la condicidon de Administracién Publica.

Este contrato se rige por lo establecido en este Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas; por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y por cualesquiera
disposiciones reglamentarias que resulten aplicables. Asimismo, el contrato estd sujeto a las normas nacionales y
de la Unién Europea en materia de proteccion de datos.

De acuerdo con ello, el presente expediente de contratacion y el contrato se regira por lo dispuesto en el Libro
Tercero, Titulo | de dicha LCSP (articulos 316 a 320).

Asi a la preparacion y adjudicacion del contrato le resultara de aplicacion las previsiones contenidas en el articulo
317 de la LCSP. En cuanto a los efectos y extincién del contrato se regira por las normas de derecho privado y por
las previsiones de la LCSP indicadas en el articulo 319.

4. Presupuesto base de licitacion del contrato, valor estimado y precio del contrato

i El presupuesto base de licitacion es el que se encuentra recogido en la seccién C del cuadro de
caracteristicas. Supone el importe en que valora el coste de la ejecucidn del contrato sin tener en cuenta
prdérrogas ni ningun coste eventual.

ii. Conforme al articulo 101 de la LCSP, el valor estimado del contrato es el importe total que puede alcanzar
el contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Anadido, pagadero segun las estimaciones del 6rgano
de contratacion, incluidas las eventuales prérrogas y las modificaciones que, en su caso, se prevean en la
seccion C.
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iii. El precio del contrato es el que resulte de la adjudicacion, de acuerdo con la oferta presentada por el
adjudicatario. Cuando ésta consista en uno o varios precios unitarios, el precio del contrato sera el que
resulte de aplicar éstos a las unidades realmente ejecutadas, con independencia del importe de
adjudicacion.

iv. La oferta econdmica debera expresarse sin incluir el IVA, que sera repercutido, en su caso, en cada una
de las facturas correspondientes al contrato. A tal efecto, el adjudicatario debera especificar en su oferta
como partida independiente y se reflejara en el contrato que se suscriba, el tipo de IVA que repercutira
sobre la Base Imponible en la factura correspondiente, de acuerdo con la legalidad vigente al tiempo de
emitir la factura.

V. En el precio del Contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y cdnones de cualquier indole
que sean de aplicacidn, asi como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia
del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y en el PPT.

vi. Aquellos adjudicatarios a los que por aplicacion del articulo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
reguladora del Impuesto sobre el Valor Afadido, les sea de aplicacion las exenciones previstas para dicho
impuesto, deberan justificar documentalmente encontrarse en esta situacion. Esta justificacion, debera
acompanar a la oferta econdmica.

5. Existencia del crédito

Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por el Depositario de este Consorcio,
que se incorpora al expediente, que existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones
econdmicas que se deriven para el CZFB del cumplimiento de este contrato.

6. Duracion del contrato

La duracidn del contrato es la indicada en la seccion 0 del cuadro de caracteristicas. En ese mismo apartado se
indicard si la duracion inicial del contrato es susceptible de prorrogarse. La fecha inicial del contrato sera a contar
desde la fecha de formalizacion del documento contractual si no se indicase nada en el mismo, o a partir del
momento o fecha indicado en dicho documento.

l. PREPARACION DEL CONTRATO.

Para las diversas etapas en las que el contrato pueda descomponerse, se podran establecer plazos parciales en el
contrato, los cuales se fijaran igualmente en el citado apartado de la tabla de caracteristicas.

7. Medios electrénicos

i La presentacion de ofertas y solicitudes de participacion se llevara a cabo exclusivamente por medios
electrénicos a través de la Plataforma de Contratacidn del Estado.

ii. De conformidad con los dispuesto en las disposiciones adicional decimoquinta, decimosexta vy
decimoséptima de la LCSP, se establece como obligatoria la presentacidn de las ofertas exclusivamente
por medios electrénicos, de documentos y, las comunicaciones y notificaciones entre licitador y érgano
de contratacién a través del médulo de licitacion electrénica de la PLACSP.

No obstante, la comunicacion oral podra utilizarse para comunicaciones distintas de las relativas a
elementos esenciales, es decir, las hojas y ofertas, dejando el contenido de la comunicacién oral
debidamente documentado, por ejemplo, a través de los archivos escritos o sonoros o resumenes de
los principales elementos de comunicacion.

iii. Las comunicaciones y notificaciones realizadas durante el procedimiento de contratacién y durante la
vigencia del contrato se realizardn por medios electrdnicos a través del correo electrénico que estos
designen en su proposicion a efectos de notificaciones de conformidad con la LCSP.

No obstante, los plazos de las notificaciones efectuadas con ocasién del procedimiento de recurso
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especial por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales cuentan, en cualquier caso, a
partir de la fecha de envio del aviso de notificacion.

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona en cumplimiento del principio de transparencia en la
contratacion y de eficacia y eficiencia de la actuacion administrativa, fomentard el empleo de medios
electrdnicos, informaticos y telematicos en este procedimiento.

El acceso a la plataforma de contratacion del sector publico es gratuito y permite realizar la consulta y
descarga de los pliegos del procedimiento, notificaciones electrénicas, asi como la presentacion de
proposiciones.

Los licitadores deberan firmar mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacién y que garantice la identidad e integridad del documento, la oferta
y todos los documentos asociados a la misma, en los que sea necesaria la firma del apoderado, de
conformidad con lo dispuesto en la REGLAMENTO (UE) No 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificacidn electrdnica y los servicios de confianza para
las transacciones electrdénicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE y
en la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrénicos de confianza.

Capacidad para contratar. Solvencia técnica y financiera

Las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que cumplan las siguientes condiciones estan
autorizadas a participar en la presente licitacion y a firmar, en su caso, el contrato correspondiente:

- Tener personalidad juridica y plena capacidad de obrar, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 65 de la LCSP;

- No se encuentre incursa en ninguna de las causas de prohibicidon de contratacidn contenidas en el
articulo 71 de la LCSP, que pueden ser acreditados por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 85 de la LCSP.

- Demostrar la solvencia requerida, en los términos establecidos en el cuadro de caracteristicas.

- Los licitadores, ya sean personas fisicas o juridicas, deberan contar, asimismo, con la habilitacidn
empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacién de la actividad o prestacién
qgue constituya el objeto del contrato y que se hace constar en la seccion E del cuadro de
caracteristicas. Asi mismo, han de acreditar que su finalidad o actividad tiene relacién con el objeto
del contrato y que disponen de una organizacion con elementos personales y materiales suficientes
para la debida ejecucidn del contrato.

- Tener el empoderamiento empresarial o profesional necesario para poder representar a la empresa
licitadora.

- No podran concurrir a la licitacion Empresas adjudicatarias de los contratos de vigilancia, supervision,
control y direccidn de la ejecucion de prestaciones a que se refiere este pliego, ni las empresas
vinculadas a las mismas, entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar deben
ostentarse al final de la fecha de presentacion de ofertas y subsistir durante todo el periodo de duracion
del contrato.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas quedara acreditada con copia compulsada notarial o
administrativamente de la escritura de constituciéon o de modificacion o mediante la escritura de
constitucion o modificacidn inscrita en el Registro Mercantil, cuando sea necesario de conformidad con
la legislacion comercial. Cuando no lo sea, se acreditara mediante escritura o documento de constitucion,
estatutos o registro fundacional, indicando las normas que rigen su actividad, inscritas, en su caso, en el
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correspondiente registro oficial. También es necesario proporcionar el cadigo fiscal de la sociedad.
Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder bastante al efecto
mediante documento original del poder de representacion o testimonio notarial del poder original. Si el
licitador fuera persona juridica, este poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de
un poder para acto concreto no es necesaria la inscripcidon en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacion del firmante podra ser sustituido por copia
compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la compulsa sea posterior a la
solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o copia compulsada
de fecha anterior a la solicitud de oferta, deberd aportarse una declaracidn responsable del apoderado,
manifestando que el poder aportado se encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y representantes si se
trata de una persona juridica, deberan aportar una declaracidn responsable de no estar incurso en las
prohibiciones de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP, que comprenderd expresamente la
circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas que le fueren de
aplicaciéon del RGLCAP y el presente Pliego.

La capacidad de obrar de las empresas espafiolas se acreditard mediante la presentacion del cédigo
tributario.

La capacidad de obrar de empresas no espafiolas de los Estados miembros de la Unién Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el espacio econémico europeo debe estar acreditada inscribiéndose en los
registros profesionales o comerciales adecuados de su Estado miembro de establecimiento o la
presentacion de una declaracion jurada o de una de las certificaciones indicadas en el anexo Xl de la
Directiva 2014/24/UE.

La capacidad de actuaciéon de empresas extranjeras de Estados no miembros de la Union Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo quedard acreditada mediante la aportacion
de un informe emitido por la mision diplomatica permanente o por la Oficina Consular espafiola del lugar
de residencia de la empresa, en la que, tras la acreditacién de la sociedad, figuren inscritas en el registro
local profesional, comercial o andlogo, o, en su defecto, que actien habitualmente en el trafico local en
el ambito de las actividades que abarque el objeto del contrato. También deberan presentar un informe
sobre la misién diplomatica permanente de Espafia o de la Secretaria General de Comercio Exterior, que
demuestre que el Estado del que son nacionales ha firmado el Acuerdo sobre contratacidn publica de la
Organizacién Mundial del Comercio (OMC), siempre que sean contratos sujetos a regulacion armonizada
de valor estimado igual o superior a 5.382.000 euros- o, de lo contrario, el informe de reciprocidad
mencionado en el articulo 80 de la LCSP.

Las empresas que hayan participado en la preparacién de especificaciones técnicas o documentos
preparatorios del contrato o hayan asesorado al organismo adjudicador durante la preparacion del
procedimiento de contratacion, podran participar en la licitacion siempre que su participacién no
tergiverse al concurso.
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Garantias

9.1. Garantia Definitiva

La garantia definitiva, de conformidad con la seccion G del cuadro de caracteristicas del contrato, debera
constituirse por el importe establecido en cualquiera de las formas previstas en el articulo 108 de la LCSP
habrd de formalizarse, presencialmente, ante el propio Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o por
medios electrdnicos.

En caso de constituirse mediante aval o mediante contrato de seguro de caucién, deberdan utilizarse los
modelos recogidos como Anexos IlI-A y IlI-B, respectivamente, del presente pliego. El aval bancario
debera presentarse con las firmas debidamente legitimadas e inscrito en el Registro de Avales.

La garantia definitiva responderd de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo
de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolucion
de éste sin culpa del contratista. La devolucidn y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

En el caso de la unién temporal de empresarios, la garantia definitiva puede ser constituida por una o
varias de las sociedades participantes, siempre que conjuntamente alcance el importe exigido en la
seccion G del cuadro de caracteristicas.

La garantia definitiva respondera de los siguientes conceptos:

a. De la obligacion de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 153 de la LCSP.

b. De las penalidades impuestas al contratista.

c. Delacorrecta ejecucion de las prestaciones contempladas en el contrato, incluidas las mejoras
que, ofertadas por el contratista, hayan sido aceptadas por el érgano de contratacion.

d. De los gastos originados a CZFB por la demora del contratista en el cumplimiento de sus
obligaciones.

e. De los dafios y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecucion del contrato o
por su incumplimiento, cuando no proceda su resolucion.

f. De la incautacidn que puede decretarse en los casos de resolucion del contrato, de acuerdo
con lo que en él o en la LCSP esté establecido.

g. De la existencia de vicios o defectos de las prestaciones.

Cuando a consecuencia de una modificacion del contrato experimente variacion el precio del mismo se
reajustard la garantia constituida para que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de su modificacién.

Cuando, como consecuencia de la modificacién del contrato, su valor total sufra variacion, la garantia
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constituida debera ajustarse al importe necesario para la proporcion adecuada entre la garantia y el
presupuesto del contrato en vigor en un momento dado, en un plazo de quince dias a partir de la fecha
en que se notifique a la empresa el acuerdo de modificacidn. A estos efectos, no se tendran en cuenta las
variaciones de precios que se produzcan como resultado de una revisién de esto de conformidad con la
LCSP en el capitulo relativo a la revision de precios en los contratos del sector publico.

Vi. Cuando las sanciones o indemnizaciones requeridas a la empresa adjudicataria se hagan efectivas en la
garantia, debera volver a presentar o ampliar la garantia, en un plazo de quince dias a partir de la
ejecucion.

Vii. En caso de que la garantia no se ajuste en los casos mencionados en el apartado anterior, la entidad

contratante podra rescindir el contrato.

viii. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 111 y 243 de la LCSP, se efectuard la devolucién o
cancelacidn de la garantia definitiva, una vez que el plazo de garantia haya expirado y el contrato se haya
cumplido con éxito, si el informe de la direccién facultativa es favorable, o si el informe revelase
deficiencias se otorgara plazo para subsanarlas.

En el caso de que el Contrato estuviera dividido en lotes las garantias definitivas se presentaran tan sélo respecto
de los lotes adjudicados.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.1 a) de la Ley Orgénica de Edificacién (en adelante, LOE), y con
independencia de la constitucidn de la garantia definitiva, se exigira un seguro de dafos materiales, seguro de
caucion o garantia financiera, para garantizar, durante un afo, el resarcimiento de los dafios materiales por vicios
o defectos de ejecucidn que afecten a elementos de terminacidn o acabado de las obras, que podra ser sustituido
por la retencidn por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecucidn material de la obra.

9.2. Garantia complementaria

Si asi se establece expresamente en la seccidon G del cuadro de caracteristicas, el érgano de contratacion podra
establecer una garantia complementaria de hasta un 5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato, ademas
de la garantia definitiva, pudiendo alcanzar la garantia total un 10 por 100 del precio del Contrato.

A todos los efectos, dicha garantia tendra la consideracidn de garantia definitiva. Esta garantia complementaria se
exigird en todo caso cuando la adjudicacion se realice a favor de un empresario cuya proposicion incluyera valores
anormales. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia definitiva las penalidades o indemnizaciones
exigibles al contratista, éste debera reponer o ampliar aquella, en la cuantia que corresponda, en el plazo de quince
dias desde la ejecucion, incurriendo en caso contrario en causa de resolucion.

1. DE LA LICITACION

10. Procedimiento de adjudicacion

La forma de tramitacidn del expediente y el procedimiento de adjudicacidon del contrato sera el establecido en la
seccién A del cuadro de caracteristicas.

11. Criterios de adjudicacion

La adjudicacidn recaerd en la empresa licitadora que, en conjunto, realice la mejor oferta de acuerdo con los
criterios de adjudicacion especificados en la seccion | del cuadro de caracteristicas.

12. Presentacion de ofertas

Las empresas licitadoras deberan presentar la documentacién que componen sus ofertas en 2 o 3 sobres (1, 2y
3), dependiendo de si existen o no criterios sujetos a un juicio de valor, dentro del plazo méaximo indicado en el
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anuncio de licitacién.

Contenido de los sobres (Procedimiento abierto):
=  Sobre 1: documentacién administrativa.

= Sobre 2: documentacion técnica explicativa de la forma en que se va a ejecutar el contrato
conforme a lo exigido en el PPT (memoria técnica, si se exige), y documentacion correspondiente a
la acreditacién de los criterios evaluados mediante aplicacidn juicios de valor.

= Sobre 3: documentacion relativa a la valoracion de criterios técnicos automaticos (en su caso) y
oferta econémica.

El formato del documento electrénico admisible es principalmente el PDF, sin perjuicio del hecho de que
para algunas ofertas especificas se solicitan documentos en formato de hoja de célculo (Excel) u otros.

Los documentos se presentardn en castellano o cataldn.
Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los licitadores podran
designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos aportados. Esta circunstancia debera
reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra forma) en el propio documento
designado como tal. A estos efectos el CZFB no podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios
a la que se le haya dado ese caracter.

Los interesados podran obtener los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones
Técnicas en el perfil de contratante del CZFB:

www.zfbarcelona.es y en la plataforma de contratacion del sector publico (PCSP).

El 6rgano de contratacion se comunicara con los licitadores a través de la PCSP que estos designen en su
proposicion a efectos de notificaciones.

Los licitadores deberan indicar un domicilio a efectos de notificaciones o, en su caso, una direccion de correo
electrénico (articulo 140 de la LCSP).

De conformidad con el articulo 23 de la RGLCAP, las empresas extranjeras deben presentar la
documentacion traducida oficialmente al catalan y/o al castellano.

Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar a la entidad adjudicadora informacién
adicional sobre el pliego de condiciones y otra documentacion complementaria siempre que dicha solicitud
se hubiera realizado al menos 12 dias antes del transcurso del plazo de presentacidon de las proposiciones.
El 6rgano de contratacion le facilitard la informacidn solicitada con al menos 6 dias naturales antes de que
finalice el plazo de presentacion de ofertas.

Las propuestas son secretas y su presentacidn implica la aceptacion incondicional por parte de la empresa
licitadora del contenido del PCP, del PPT, asi como la autorizacién a la entidad adjudicadora para consultar
los datos contenidos en el Registro Electrénico de Empresas Licitantes de la Generalitat de Catalunya o en el
Registro Oficial de Licitantes y Sociedades Clasificadas del sector publico, o las listas oficiales de operadores
econdémicos de un Estado miembro de la Unidn Europea.

No se aceptaran aquellas ofertas que tengan omisiones, errores o defectos que impidan conocer claramente
todo aquello que CZFB estime fundamental para la oferta, o que, cuando sean exigibles, no concreten los
medios personales o materiales a adscribir a la ejecuciéon del Contrato.

Cada empresa licitadora no puede presentar mas de una propuesta. Tampoco puede suscribir ninguna
propuesta en UTE con otros si lo has hecho individualmente o aparece en mas de una UTE. La violacion de
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vi.

Vii.

estas normas dara lugar a la no admision o exclusién de cualquiera de las propuestas que se han suscrito.

Las ofertas deben tener una validez de 2 meses, contadas a partir de la fecha de apertura de las propuestas
econdmicas. Este plazo se prorrogara 15 dias habiles cuando sea necesario seguir los procedimientos
mencionados en la seccién 4 del articulo 149 de la LCSP.

El licitador no podra retirar su oferta y si lo hiciera de forma injustificada quedara obligado a hacer frente a
la indemnizacién de cuantos dafios y perjuicios se hubieren podido causar a CZFB por su incumplimiento.
Las ofertas presentadas extenderdn su validez durante toda la vigencia del contrato.

13. Contenido de los sobres

13.1 CONTENIDO SOBRE 1 - DOCUMENTACION GENERAL (PERSONALIDAD, CAPACIDAD CONTRACTUAL Y
SOLVENCIA)

a) La documentacién que acredita la capacidad del contratista no hay que aportarla inicialmente en este sobre
siendo sustituida por el DEUC o, en su caso, la declaracién responsable relacionada en el articulo 140 de la Ley
9/2017 de Contratos del Sector Publico y que es la que figura en el presente Pliego como Anexo |, a través del cual
declaran lo siguiente:

- Que la sociedad esté validamente constituida y que, de acuerdo con su finalidad societaria, pueda
presentarse a la oferta, asi como que el firmante del DEUC/ Declaracidon Responsable tenga la debida
representacion para presentar la propuesta y el propio DEUC/ Declaracion Responsable.

- Que cumple con los requisitos de solvencia econdmica y financiera, y técnico y profesional, de acuerdo
con los requisitos minimos exigidos en este pliego, y que se comprometen a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y/o materiales suficientes que se indican en la seccién F.3
del cuadro de caracteristicas. Este compromiso tiene caracter de obligacion esencial.

- Queno estdincursa en prohibicion de contratar.

- Lasempresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacién o, en su caso,
indicacion de no haberse presentado alguna otra empresa vinculada al grupo empresarial. Se entiende
por empresas vinculadas a un grupo empresarial las empresas que se encuentren en alguno de los
supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

- Que cumple con el resto de los requisitos establecidos y que pueden ser acreditados a través de la de la
Declaracion Responsable.

En este sentido, la Parte IV del DEUC (criterios de seleccion) puede completarse con una indicacién global relativa
a todos los criterios de seleccidon, marcando, tinicamente, la opcién afirmativa en la seccién "Cumplimiento de
todos los criterios de seleccion".

Asimismo, deberd incluirse la designacion del nombre, apellidos y NIF de la persona o personas autorizadas para
acceder a notificaciones electrénicas, asi como las direcciones de correo electrénico y, ademas, los numeros de
teléfono mévil donde recibir notificaciones, de conformidad con la cldusula 5 de este pliego. Con el fin de garantizar
la recepcidon de notificaciones electrénicas, se recomienda designar a mas de una persona autorizada para
recibirlas, asi como varias direcciones de correo electréonico y teléfonos moéviles donde se pueden recibir
notificaciones de los puestos a disposicién. Estos datos deben incluirse en la seccidn sobre "persona o personas de
contacto" de la Parte II.A del DEUC en el caso del DEUC.

Ademas, las sociedades licitadoras deberdn indicar en el DEUC, en su caso, la informacién relativa a la persona o
personas habilitadas para representarlas en esta oferta.

PCP_ OBRAS PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA 36



Docusign Envelope ID: CC5D9259-0D51-80ED-83A0-F1C77A606175
CONSORCI
Z I- barcelona
ZONA FRANCA

El DEUC/ Declaracion Responsable debe ser presentado firmado electronicamente por la persona o personas que
tengan la representacidn adecuada de la empresa para presentar la propuesta.

En el caso de que la empresa licitadora recurra a la solvencia y a los medios de otras sociedades de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 75 de la LCSP, o tenga la intencion de subcontratar parte la prestacion como
externalizacion de la misma, deberd indicar esta circunstancia en el DEUC y cada una de las empresas
subcontratistas debera presentar un DEUC.

Las empresas licitadoras que aparecen en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unidn Europea,
como un fichero virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema
de precalificacién, de forma gratuita, sélo tienen que facilitar en cada parte del DEUC la informacién que no
aparezca en estas bases. Asi, las sociedades inscritas en el Registro Electrénico de Empresas Licitantes (RELI) de la
Generalitat de Catalunya o en el Registro Oficial de Licitantes y Sociedades Clasificadas del Sector Publico (ROLECE),
solo estan obligadas a indicar en el DEUC la informacion que no esté inscrita en estos registros, o que no sea valida
o actualizada. En cualquier caso, estas sociedades deberdn indicar en el DEUC la informacidon necesaria que permita
al organismo adjudicador, en su caso, acceder a los documentos o certificados justificativos correspondientes.

La presentacidn de la documentacion justificativa del cumplimiento de los requisitos de esta especificacidén cuyo
cumplimiento ha sido indicado en el DEUC/ Declaracion Responsable, debera ser acreditada por la empresa
propuesta como adjudicataria.

No obstante, la entidad adjudicadora podra pedir a las empresas licitadoras que presenten la totalidad o parte de
la documentacion que justifique el cumplimiento de los requisitos previos, cuando considere que existen dudas
razonables sobre la validez o fiabilidad del DEUC o cuando sea necesario para el correcto desarrollo del
procedimiento. Sin embargo, la empresa licitadora que esté inscrita en el RELI o ROLECE o que figure en una base
de datos nacional de un Estado miembro de la Union Europea de libre acceso, no esta obligada a presentar los
documentos que justifiquen u otras pruebas documentales de los datos registrados en dichos registros.

b) Declaraciéon de compromiso de constituir la UTE.

En el caso de las empresas que licitan con el compromiso de agruparse en una Unidn Temporal de Empresas o en
una Joint Venture si se les adjudica el contrato, cada una debe demostrar su personalidad, capacidad y solvencia,
y presentar un DEUC separado. Ademas del DEUC, deben presentar un documento en el que se indique su
compromiso de constituirse formalmente en la Empresa Comun en caso de adjudicacion del contrato.

Los empresarios que deseen concurrir integrados en la unién temporal deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que la constituyan, la participacién de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unidén temporal, caso de resultar adjudicatarios. Asi mismo indicaran cual de las
empresas que la constituyan representard a todas durante el proceso de adjudicacion, y hasta la formalizacion de
la UTE. El licitador que concurra en union temporal con otros no podra hacerlo ademas individualmente, ni podra
figurar en mas de una UTE. El incumplimiento de esta disposicidn supondra la no admisién de todas las ofertas en
la que figure el empresario.

Se adjunta en Anexo V del PCAP modelo de compromiso de constitucion en UTE.

c) Las empresas extranjeras deberan cumplimentar la declaracién de someterse a la jurisdiccion de los Juzgados y
Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del Contrato con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitador. Dicha declaracidn es la contemplada en el Anexo | del presente pliego.

d) Declaracion responsable de los trabajadores en plantilla con discapacidad y del porcentaje de contratos
temporales: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147 de la LCSP, en su caso, las empresas licitadoras
presentaran una declaracién de tener una relacién de trabajo con personas con discapacidad en un porcentaje
superior al 2 % y al porcentaje de contratos temporales, en caso de que exista un empate en la puntuacion de las
ofertas presentadas, de conformidad con el Anexo I.
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- Pilotes prefabricados de cimentacion (definiremos las unidades, las medidas estan en el PE)
- Placas alveolares

- Estructura metalica. Empresa de fabricacidon con solvencia técnica para el ‘calculo’ de la estructura
previa a fabricacion, y la capacidad de produccién que se necesita.

Por ello, en caso de subcontratacion, el licitador debera aportar declaracion responsable mediante la que se
comunique al érgano de contratacion los datos relativos al/a los subcontratista/s, mediante la aportacion de la
siguiente documentacion:

- NIF del subcontratista.
- Nombre o razoén social.
- Domicilio fiscal del subcontratista.

- Acreditacion de la inscripcidn del subcontratista en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores
de la Agencia Estatal de la Administracién Tributaria (modelo 036 o 037), que debe reflejar la actividad
efectivamente desarrollada.

Por tanto, se establece la obligacion de indicar por el licitador la parte del contrato que tenga previsto
subcontratar, mediante declaracién en que manifieste su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido
por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a
encomendar su realizacién, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la seccién F6 del Cuadro de
Caracteristicas.

13.2 CONTENIDO SOBRE 2: DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR

En el caso de que la seccidn |

establezca criterios sujetos a juicio de valor, se incluira en este sobre los siguientes documentos:

a) Memoria Técnica que debe cumplir con los requisitos generales y especificos establecidos en el PPT, y que
debe permitir la evaluacidn de los criterios de adjudicaciéon sujetos a juicio de valor, en la seccion | del
Cuadro de Caracteristicas.

La inclusion en el Sobre 2 de datos o informacidon concernientes al Sobre 3, criterios valorables mediante la
aplicacidn de férmulas podra dar lugar a la exclusién automatica del licitador.

En el caso de que la licitacion se realice por lotes, el licitador debera presentar, en sobres separados, tantas
Memorias Técnicas como a lotes licite.

Si la memoria técnica presentada pone de manifiesto el incumplimiento de alglin o algunos de los requisitos
técnicos minimos recogidos en el PPT, el licitador sera excluido.

13.3 CONTENIDO DEL SOBRE 3 - DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

Incluird los siguientes documentos:

i Oferta econdmica, mediante la cumplimentacidn del modelo recogido en el Anexo Il. La oferta no puede
ser superior al presupuesto de licitacidn o a los importes unitarios.
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Dentro del precio ofrecido se incluyen todo tipo de gastos, arbitrajes u honorarios necesarios que se
originen debido al contrato y su correcta ejecucion.

ii. Resto criterios valorables mediante la aplicacion de férmulas. En el caso de establecerse otros criterios
de valoracidn automatica distintos a la oferta econdmica, se debera cumplimentar el Anexo Il.

En el caso de que la licitacion se realice por lotes, el licitador debera presentar, en sobres separados, tantas
proposiciones técnicas y econémicas como a lotes licite, indicando expresamente en cada sobre el lote al que se
licita.

No se admitirdn aquellas ofertas cuyas Proposiciones econdmicas no se ajusten al modelo que se adjunta como
Anexo Il.

Podra ser causa de exclusion de la licitacion la inclusién de la oferta econdmica o de cualquiera de los criterios
valorables mediante la aplicacidn de férmulas en cualquiera de los sobres distintos al sobre en el que, conforme
a lo indicado anteriormente, debe recogerse dicha Oferta Econdmica y el resto criterios valorables mediante la
aplicacidn de férmulas.

jii. Referencias técnicas

Asimismo, el licitador debera incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas,
pero que no van a ser objeto de valoracion.

Las empresas licitadoras podran sefialar aquellos datos que consideran confidenciales incluidos en el sobre 2 y en
el sobre 3. El caracter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear
la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitacidn o en otros posteriores.

14. Desarrollo del procedimiento

i La Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia, en sesién privada, examinara y calificard, la validez
formal de los documentos contenidos en el Sobre 1, y acordara la admisién de las empresas licitadoras
cuya documentacion esta completa y cumpla con todos los requisitos. En el caso de que existan empresas
licitadoras cuya documentacién haya sido presentada con defectos u omisiones, se notificard a los
interesados con el animo de que subsanen los errores apreciados, otorgandoles un plazo de 3 dias habiles
para la presentacién de la documentacién subsanada, de conformidad con el articulo 81 de la RGLCAP.
Las empresas licitadoras afectadas, deberan corregir los defectos, si no lo hacen, quedaran
definitivamente excluidos de este procedimiento de contratacién.

ii. La Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia, una vez calificada la documentacién administrativa y
corregidos los defectos u omisiones apreciados, indicara los licitadores admitidos, los rechazados y las
causas del rechazo, y procedera a la apertura del Sobre 2, dejando constancia documental de todo lo
actuado.

En el caso de que la Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia tenga que solicitar aclaraciones o
documentacion complementaria en relacidn con el Sobre 2, se comunicara a las partes interesadas, de
modo que, de conformidad con el articulo 22 de la RGLCAP, en un plazo maximo de 5 dias aclaren o
faciliten la documentacion.

La Mesa de Contratacion u Organo de Asistencia podra solicitar y admitir la aclaracién o correccién de
errores en las ofertas cuando sean materiales o formales. Sélo se permitira la aclaracién o modificacion
de errores en las ofertas cuando ello no implique una modificacién de la oferta, con el fin de garantizar el
principio de igualdad de trato entre las empresas licitadoras.

Las solicitudes de aclaraciones o modificaciones se realizardn a través de la funcionalidad que para ello
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cuenta con la Herramienta de Sobre Digital, a través de la cual se dirigira un correo electrénico a la
direccién o direcciones indicadas por las empresas licitadoras en el formulario de registro, con el enlace
para que accedan al espacio de la herramienta en la que deberan facilitar la documentacion
correspondiente.

Estas solicitudes de modificaciéon o aclaracidon se comunicaran a la empresa mediante comunicacion
electrénica.

La Mesa de Contratacion u Organo de Asistencia, en el lugar, la fecha y hora que se indicaran mediante
convocatoria que en su dia se publicard en el perfil de contratacidn, a través de la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico anunciara la puntuacion obtenida por cada una de las empresas con
respecto a los criterios de valoraciéon que dependen de un juicio de valor. A continuacidn, se abrird el
Sobre 3, dejando un registro documental de todo lo que se actué.

La Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia procedera al rechazo motivado de las propuestas que no
cumplan con los requisitos establecidos, excedan el presupuesto base de licitacion base o de los importes
unitarios en su caso, que varien sustancialmente los modelos de propuesta establecidos, cometan un
error manifiesto en el importe de la propuesta, o se compruebe que la oferta de la licitadora tiene algun
error o incoherencia que la haga inviable.

La existencia de errores en las propuestas econdémicas de las empresas licitadoras implicara la exclusidon
del procedimiento de contratacidon, cuando el principio de igualdad pueda verse afectado, al tratarse de
errores que impidan determinar con certeza cual es el precio realmente ofertado, por tanto, impedir la
valoracién de la oferta.

En caso de que tras la valoracion se produzca un empate entre dos o mas ofertas, este se resolvera
mediante la aplicacion por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el
plazo de presentacién de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacidn de exclusion social en la plantilla de
cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor niumero de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusién en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

La Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia podra solicitar los informes técnicos que estime
necesarios antes de presentar su propuesta de adjudicacion. También puede solicitar estos informes
cuando considere necesario verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del PPT.
Las propuestas que no cumplan con estas prescripciones no serdn evaluadas.

También puede requerir informes a las organizaciones sociales de los usuarios receptores de la prestacion,
alas organizaciones que representan el alcance de la actividad a la que corresponde el objeto del contrato,
a las organizaciones sindicales, a las organizaciones que defienden la igualdad de género y a otras
organizaciones para verificar las consideraciones sociales y ambientales.

La Mesa de Contratacion u Organo de Asistencia estara formada por las personas indicadas en la seccién
J del cuadro de caracteristicas.

15. Clasificacion final de ofertas y requisitos de documentacion antes de la adjudicacion

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en los diferentes
criterios.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia
clasificard, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a aquella que sea considerada
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econémicamente mas ventajosa.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia por el érgano de
contratacion, los servicios correspondientes requerirdn a la empresa licitadora propuesta como
adjudicataria para que presente en un plazo maximo de 10 dias habiles a partir del préximo al que haya
recibido la solicitud, la documentacion justificativa indicada a continuacion que acredita el sobre 1 como
documentacién administrativa.

La empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta deberd presentar la siguiente documentacion:

En lo que respecta a la acreditacion de la capacidad y solvencia, deberan facilitarse los siguientes documentos:

a) Documentacién que acredite la personalidad y capacidad de la empresa licitadora, de conformidad con la

clausula 6 de este pliego.

a.1.) Entidad con personalidad juridica: Si la licitadora es una empresa espafiola, la acreditacién se
realizara mediante escritura o documento de constitucion, estatutos o registro fundacional, indicando
su finalidad o actividad societaria, asi como las normas que rigen dicha persona juridica y cualquier
modificacion de dichos documentos, debidamente registrados, en su caso, en el registro publico
correspondiente, seguin el tipo de persona juridica en cuestion, y copia certificada del DNI.

Ademas, las personas juridicas deben tener una finalidad, objeto o ambito de actividad, de
conformidad con sus estatutos o normas fundacionales, relacionadas con el objeto del contrato.
Asimismo, y en el caso de una empresa profesional, sus miembros deben contar con el
empoderamiento empresarial o profesional que, en su caso, sea necesario para el desempefio de la
actividad de acuerdo con la normativa vigente.

Copia simple de la escritura de otorgamiento de poderes a favor de la persona que actie como
apoderado/a o representante legal, asi como de su N.I.F. y certificado de inscripcion en el Registro
Mercantil con fecha de expedicidn no superior a 2 meses.

a.2.) Persona fisica: Si la empresa licitadora es una persona fisica espafola, la acreditacion antes
mencionada se realizara presentando el documento nacional de identidad (DNI), o documento que lo
sustituya, y el nimero de identificacion fiscal (NIF), si no esta incluido en el DNI antes mencionado.
También sera necesaria la acreditacion, en su caso, del nombre comercial con el que opera en el trafico
comercial.

Ademas, las personas deben tener el empoderamiento empresarial o profesional que, en su caso, es
necesario para el desempefio de la actividad de acuerdo con la normativa vigente.

a.3.) Empresa comunitaria o Estados miembros del Espacio Econdmico Europeo: Tendran la capacidad
de contratar con la entidad juridica o fisica no espafiola de los Estados miembros de la Unién Europea
o del Espacio Econémico Europeo que, de conformidad con la legislacién del Estado en el que estén
establecidas, estén habilitados para llevar a cabo la prestacidn.

La capacidad de trabajo de estas empresas estard acreditada por su inscripcion en el registro de la
legislacion del Estado en el que estén establecidas, o mediante la presentacion de una declaracién o
certificacion jurada, a que se refiere el apartado 1 del anexo | del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre.

Cuando la legislacion del Estado en el que se establecen estas empresas requiera una autorizacion
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para cumplir con el objeto del contrato en
cuestién, deberan demostrar que cumplen este requisito.

a.4.) Otros empresarios extranjeros: Las personas fisicas o juridicas de Estados que no pertenezcan a
la Unidn Europea o no signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar
mediante un informe de la Respectiva Misién Diplomdatica Permanente Espafiola en el Estado
correspondiente o de la oficina consular en el ambito territorial en el que se encuentre el domicilio del
empresario, inscrito en el registro local profesional, comercial o analogo, o que acttian regularmente
en el trafico local dentro del &mbito de actividad al que se extiende el objeto del contrato. Asimismo,
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deberan presentar un informe de conformidad con el estado de origen de la empresa extranjera que
admita la participacion de las empresas espafiolas en la contratacidn con la administracion y entidades,
organismos o entidades del sector publico asimilados a los relacionados con el articulo 3 de la LCSP, en
forma sustancialmente analoga.

a.5.) Signatario de la oferta: Si el licitador actua a través de un representante o es una persona juridica,
es necesario proporcionar:

- Documento de poder publico, debidamente inscrito en el Registro Publico correspondiente.
- DNIly NIF del representante y signatario de la propuesta econdmica.

a.6.) Solvencia: Se debera presentar toda la documentacion acreditativa de cumplir el requisito de
clasificacion exigido en el apartado F.1 del cuadro de caracteristicas:

A este respecto, deberd aportarse original o copia autenticada del certificado de la clasificacion y
declaracién responsable firmada por el representante de la empresa haciendo constar la vigencia de
las condiciones que determinaron el otorgamiento de la clasificacién mencionada.

Para el caso de empresarios no espafoles de Estados miembros de la Union Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, los requisitos de solvencia a acreditar
serdn los indicados en el cuadro de caracteristicas.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creacion, y el contrato no esté sujeto a regulacion
armonizada, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su solvencia
técnica se acreditard por uno o varios de los medios recogidos en las letras “b” a “i” del articulo 90.

b) Otros medios de acreditacidn de la capacidad y solvencia econémica y técnica: En el caso de que
el objeto de contrato se encuentre dentro de los grupos y subgrupos de clasificacidon recogidos
en el Capitulo Il del RGLCSP, la empresa podra demostrar la capacidad, representacion vy
solvencia por uno o mas de los siguientes medios:

1. Registro Oficial de Licitantes y Sociedades Clasificadas del Estado: De conformidad con lo
dispuesto en el articulo 96 de la LCSP, la inscripcidn en el registro antes mencionado acreditara
las condiciones de aptitud del empleador en términos de personalidad y capacidad de
actuacién, representacion, empoderamiento profesional o_empresarial, solvencia
econdmica y financiera, y clasificacidn, asi como la concurrencia o no concurrencia de las
prohibiciones de contratacién que deben incluir en la misma.

2. Registro Electrénico de Sociedades de Licitacién de la Generalitat de Catalunya: De
conformidad con lo dispuesto en_el articulo 96 de la LCSP, la inscripcién en el mencionado
registro sera de circunstancias idénticas a las previstas en el apartado anterior.

3. Declaracién responsable del mantenimiento de los datos: Estos certificados deben ir
acompainados de una declaracion responsable del licitador en la que se indique que las
circunstancias reflejadas en el certificado correspondiente no han experimentado variacion.

En lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones tributarias y a de seguridad social, deberan facilitarse los
siguientes documentos:

a) Inscripcién en el Impuesto sobre Actividades Econdmicas, bajo el epigrafe correspondiente al objeto del
contrato, y Ultima factura, siempre que ejerza actividades sujetas a dicho Impuesto y no exentas de dicho
impuesto.

b) Certificado positivo, expedido por el organismo competente, para estar al dia en el cumplimiento de las
obligaciones con el Instituto de la Seguridad Social.

c) Certificacién administrativa de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda que certifique que estan
al dia con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
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d) Certificacion administrativa de la Consejeria de Economia y Hacienda de la Generalitat de Catalunya
demostrando que estan al dia con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Asimismo, deberdn aportarse los siguientes documentos:

e) Pdliza de seguro de responsabilidad civil, en caso de que se indique en la seccion W del cuadro de
caracteristicas.

f) Garantia definitiva del 5% del importe de adjudicacion (sin IVA) a favor del Consorcio de la Zona Franca
de Barcelona, conforme a lo indicado, en su caso, en la seccion G del cuadro de caracteristicas.

g) Cuando proceda, certificados que acrediten el cumplimiento de las normas de garantia de calidad y
gestion ambiental.

h) Documentos que demuestren la adscripcidn efectiva de medios que se ha comprometido a dedicar a la
ejecucién del contrato de conformidad con el articulo 76.2 de la LCSP, los cuales tienen el caracter de
obligacidn esencial, dando lugar su incumplimiento a la imposicién de las penalizaciones previstas en la
seccion S del cuadro de caracteristicas. CZFB exigira al adjudicatario del contrato, que se comprometa a
dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Esta
exigencia tendra lugar en el momento de la adjudicacién, cuando el rgano de contratacion puede exigir al
adjudicatario que acredite que realmente cuenta con los medios materiales o personales que se
comprometio a adscribir a la ejecuciéon del contrato.

Personas trabajadoras con discapacidad:

Los licitadores que tengan un nimero de 50 o mas personas trabajadoras en su plantilla estaran obligadas a contar
con, al menos, un dos por ciento de personas trabajadoras con discapacidad o a adoptar las medidas alternativas
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con caracter
excepcional de la cuota de reserva en favor de personas trabajadoras con discapacidad. A tal efecto, deberan
aportar, en todo caso, un certificado de la empresa en que conste tanto el nimero global de personas trabajadoras
de plantilla como el niumero particular de personas trabajadoras con discapacidad en la misma.

En el caso de haberse optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, deberan
aportar una copia de la declaracion de excepcionalidad y una declaracién con las concretas medidas aplicadas.

Asimismo, deberdn hacer constar en el citado certificado el porcentaje de personasunic trabajadoras fijas con
discapacidad que tienen en la plantilla, a efectos de lo establecido para los supuestos de empate en la cldusula
relativa a la seleccion de las ofertas.

Los licitadores que tengan menos de 50 personas trabajadoras en su plantilla deberdn aportar, en todo caso, un
certificado acreditativo del nimero de personas trabajadoras de plantilla.

Las referidas certificaciones se acreditaran conforme al modelo establecido en el Anexo I.
Promocion de igualdad entre mujeres y hombres:

De conformidad con lo establecido en el articulo 45 de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres deberdn acreditar la elaboracion y aplicacion efectiva del Plan de Igualdad previsto
en el mismo:

- Los licitadores que tengan mds de cincuenta personas trabajadoras.

A tal efecto los licitadores acreditaran la elaboracion, aplicacion y vigencia efectiva del citado Plan, entre otros,
por alguno de los siguientes medios:

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacion vigente, del texto original
del Plan de Igualdad firmado por los componentes de la comisidon negociadora.

- Copia, que tenga caracter de auténtica o autenticada conforme a la legislacion vigente, del Acta de la
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comisién negociadora por la que se aprueba el Plan de Igualdad, con expresién de las partes que lo
suscriban.

- Declaracion del representante de la empresa indicando la referencia de publicacion del Plan de Igualdad
o del Convenio en que aquél se inserte en el boletin oficial correspondiente.

- Poseerla persona licitadora el distintivo “Igualdad en la Empresa” y encontrarse el mismo vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto que la vigencia o aplicacidn efectiva de un Plan de Igualdad ofrezca
dudas a la Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia (por ejemplo, no consta el periodo de vigencia o éste ha
transcurrido ya sin que se conozca si se ha prorrogado o no) también podria solicitarse al licitador que presente
una declaracion relativa a que el mismo aplica efectivamente el Plan de Igualdad firmada por la representacion de
la empresa y de los trabajadores y trabajadoras.

En dicho Plan se fijaran los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y practicas a adoptar para su
consecucidn, asi como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluacion de los objetivos fijados.

V. Una vez proporcionada por la empresa licitante que ha presentado la mejor oferta de la documentacidn
requerida, calificard. Si se observa que existen defectos o errores de caracter modificable en la
documentacidn, debera notificarse a la sociedad afectada para que, de conformidad con el articulo 81 de
la RGLCAP, los corrija o subsane en un plazo maximo de 3 dias habiles.

Las solicitudes de subsanacidn se realizaran a través de la funcionalidad de la herramienta Sobre Digital,
gue enviara un correo electronico a la direccion o direcciones indicadas por la empresa o empresas
licitadoras en el formulario de registro, con el enlace para acceder al espacio de la herramienta en la que
deben facilitar la documentacion correspondiente.

Estas solicitudes de modificacién se comunicaran a la empresa mediante comunicacién electrdnica, de
conformidad con la cldusula 7 de esta especificacion.

En el caso de que el requisito de documentacién no se cumpla adecuadamente dentro del plazo
especificado, o dentro del plazo indicado por el érgano de contratacidn, se entendera que la empresa
licitadora ha retirado su oferta y procedera a exigir la misma documentacion a la siguiente empresa
licitadora, en el orden en que se hayan clasificado las ofertas. Esto implica la exigencia del importe del 3
por ciento del presupuesto de licitacion de base, excluido el IVA, como sancidn, que serd efectiva en
primer lugar contra la garantia provisional de que, en su caso, se habria constituido y, ademas, puede dar
lugar a que la empresa sea declarada prohibicidn de contratacion por la causa prevista en el articulo 71.2.
al LCSP.

Asimismo, la posible tergiversacion en la declaracion inicial responsable o en otras declaraciones puede
dar lugar a la causa de la prohibicidn de contratacién con el sector publico prevista en el articulo 71.2.a
de la LCSP.

V. El organismo adjudicador resolvera la adjudicacidn del contrato siempre que la empresa haya presentado
la documentacién requerida y haya constituido, la garantia definitiva establecida.

VI. La adjudicacion del contrato se notificard a los candidatos o licitadores y, simultdneamente, se publicara
en la plataforma del Estado:

VII. Los licitadores tienen acceso al Perfil del Contratante de Consorci de la Zona Franca de Barcelona en la
plataforma de contratacién del Estado:

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/lut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfIjU1JTC3ly87KtCIKLOjJznP
PzS00SSxLzSIL1w  Wj9KMyU5wWK9CNLPLOITFL8yI2L8209jUJcOyLcK7UdbW31C3JzHQGO YIE/

16. Ofertas con valores anormales o desproporcionados

La determinacion de las ofertas que presenten valores anormales debe llevarse a cabo de acuerdo con los limites
y parametros objetivos establecidos en la seccion K del cuadro de caracteristicas.
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En el caso de que una o varias de las ofertas presentadas incurran en presuncién de anormalidad, la Mesa de
Contratacion u Organo de Asistencia designada exigird que la empresa o empresas que las hayan presentado
justifique/n en detalle el bajo nivel de precios, o costes, o cualquier otro parametro sobre el cual se haya definido
la anomalia de la oferta. Por esta razén, la Mesa u Organo de Asistencia exigird a la empresa o empresas licitadoras,
los detalles que considere apropiados sobre la viabilidad de la oferta y las justificaciones pertinentes. La/s
empresa/s licitadora(s) tendra un plazo de 5 dias habiles para presentar la informacion y los documentos que sean
relevantes para estos fines.

Una vez transcurrido el plazo, si la Mesa de Contrataciéon u Organo de Asistencia no recibe la informacién v la
documentacién justificativa solicitada, serd comunicado por el organismo adjudicador y se considerara que la/s
propuesta/s no se pueden valorar, quedando excluidas del procedimiento.

Si la Mesa de Contratacién u Organo de Asistencia recibe la informacién y documentacion justificativa solicitada
dentro del plazo, evaluard y presentara la correspondiente propuesta de aceptacion o rechazo de la propuesta,
debidamente motivada, al 6rgano de contratacidn, para que decida, la aceptacidon de la(s) oferta(s), porque
considere acreditada su viabilidad, o, de lo contrario, su rechazo.

El organismo contratante rechazara la(s) oferta(s) incurrida(s) en presuncion de anormalidad si se basa en hipdtesis
o practicas inadecuadas desde una perspectiva técnica, econdmica o juridica. Asimismo, rechazara las ofertas si
comprueba que es/son anormalmente bajas porque infringe/en la normativa sobre externalizacion o no
cumple/en las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional,
incluido el incumplimiento de los actuales convenios colectivos sectoriales, en aplicacidén de lo dispuesto en el
articulo 201 de la LCSP.

17. Decisién de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento

Antes de la formalizacion del contrato, el drgano de contratacién podra desistir del procedimiento de adjudicacion
o no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya efectuado la correspondiente convocatoria.

Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés publico debidamente
justificadas. No podra promoverse una nueva licitacion de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas.

El desistimiento del procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas de
preparacién del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacién, debiendo justificarse en el
expediente la concurrencia de la causa. El desistimiento no impedira la iniciacion inmediata de un procedimiento
de licitacién.

En todo caso la decisién de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento se debera
notificar a los licitadores.

1. FORMALIZACION DEL CONTRATO

18. Formalizacion del contrato

i Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratacion, la formalizaciéon no podra
efectuarse antes de que transcurran quince dias habiles desde que se remita la notificaciéon de la
adjudicacién a los licitadores y candidatos, en caso contrario, la formalizacién del contrato debera
efectuarse en el plazo maximo de 15 dias habiles siguientes a la adjudicacion del contrato.

Una vez transcurrido el plazo previsto en el parrafo anterior, sin que se haya recurrido o sin que se indique
la suspensidn del contrato, la sociedad adjudicataria debera formalizar el contrato en un plazo maximo
de 5 dias naturales a partir del dia siguiente a la recepcién del requisito.
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El contrato se formalizara en el correspondiente documento privado y, en su caso, en Escritura Publica, si
asi lo estima conveniente al menos una de las partes, siendo a cargo y por cuenta del que lo exija todos
los gastos derivados del otorgamiento de la misma.

Si el contrato no se formaliza dentro del plazo indicado en el apartado anterior por razones imputables a
la sociedad adjudicataria, se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, como penalizacion, que serd efectivo en primer lugar frente a la garantia definitiva, si se ha
constituido. Ademas, esto puede dar lugar a prohibicidn de contratar de la empresa, de conformidad con
el articulo 71.2 b de la LCSP.

Si el contrato no se formaliza dentro del plazo indicado por razones imputables a la entidad adjudicadora,
la adjudicataria podra reclamar los dafios y perjuicios que el retraso le haya ocasionado.

En el caso de que el contrato no pueda formalizarse con la adjudicataria, se adjudicara a la siguiente
empresa de acuerdo con el orden en que se hayan clasificado las ofertas, con la previa presentacion de la
documentacidon mencionada en la decimotercera clausula, siendo aplicables los plazos previstos en las
secciones anteriores.

En caso de que el adjudicatario se haya presentado en Uniéon Temporal de Empresas, el contrato no se
formalizard hasta que la empresa adjudicataria entregue a CZFB escritura publica de constitucion de la
Unién Temporal de Empresas, asi como el CIF correspondiente, quedando los empresarios que
compongan dicha Unidn obligados solidariamente ante CZFB, quienes deberan nombrar un
Representante o Apoderado Unico, con poderes bastantes para ejercer los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato hasta su extincidn, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar la empresas para cobros y pagos

El contenido del contrato serd el establecido en los articulos 35 de la LCSP y 71 de la RGLCAP y no incluira
ninguna clausula que implique la alteracién de los términos de la adjudicacion.

En el supuesto de que la ejecucién del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos
personales por cuenta de CZFB, antes de la formalizacion del contrato, la empresa adjudicataria
presentara una declaracién responsable en la que ponga de manifiesto donde van a estar ubicados los
servidores y desde dénde se van a prestar los servicios (en su caso) asociados a los mismos, quedando
obligado a informar a CZFB de cualquier cambio que sobre la informacion facilitada en dicha declaracién
responsable se pudiera producir durante la vida del contrato. Para ello podra utilizar el modelo recogido
en el Anexo I.

En el supuesto de que los licitadores tuvieran previsto subcontratar los servidores o los servicios asociados
a los mismos, éstos deberan indicar en su oferta el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar
su realizacion.

El contrato se perfeccionara con su formalizacidn y este sera un requisito esencial para poder iniciar la
ejecucion.

El anuncio de formalizacidn, junto con el contrato, se publicard en un plazo no superior a quince dias a partir de su
mejora en el perfil de contratacion.

V.

EJECUCION DEL CONTRATO
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19. Condiciones especiales de ejecucion de caracter medioambiental, social, ético o de otra indole

De conformidad con lo establecido en el articulo 202 de la LCSP, en la seccion O del cuadro de caracteristicas se
establecen las condiciones especiales de ejecucidn del presente contrato de cardcter social, ético, medioambiental
o de otro orden.

Asi mismo, en el supuesto de que la ejecucion del contrato implique la cesiéon de datos por parte de CZFB al
contratista serd en todo caso condicion especial de ejecucidn la obligacion de éste de someterse a la normativa
nacional y de la Unidn Europea en materia de proteccién de datos especificada en la Clausula 15 del presente PCP.

Tanto las condiciones especiales de ejecucidn del contrato indicadas en la seccidn O del cuadro de caracteristicas
como la obligacidon de sometimiento a la normativa sobre proteccidn de datos indicada en el parrafo anterior,
tienen el caracter de obligacidén contractual esencial, siendo a tales efectos causa de resolucion del contrato.

20. Ejecucion y supervision del contrato

Todo contrato regido por este pliego contara con un Director Facultativo de la obra, con titulacion adecuada y
suficiente, directamente responsable de la coordinacion, inspeccién, comprobacidn vy vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, correspondiéndole adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realizacion del objeto del contrato, asi como la relacién directa e inmediata con
el contratista. Las facultades del responsable del contrato seran ejercidas por el Director facultativo de la obra, de
conformidad con lo sefialado en el articulo 62.2 de la LCSP.

Al Director facultativo de la obra, acompafiado por el representante del contratista, se le debe permitir realizar
todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta ejecucion del contrato.

El contrato se ejecutard estrictamente en virtud de las cldusulas contenidas en este documento y las de la
Prescripcidn Técnica, y siguiendo las instrucciones dadas al contratista por el Director Facultativo.

Durante la ejecucion de la obra y hasta que se cumpla el periodo de garantia, la empresa contratista es responsable
de cualquier defecto que pueda ser advertido.

La Direccidn facultativa sera responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujecion al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccidn facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones en las unidades
de obra, ni decisidn alguna que pueda implicar la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin
autorizacién previa del drgano de contratacion.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberd determinar el documento que en cada caso
debe prevalecer, sin que ello pueda suponer en ningun caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto
aprobado.

La realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacién previa del CZFB, aun
cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn facultativa, no generard obligacion alguna para el
CZFB, quedando ademas el contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo
ello sin perjuicio de las responsabilidades que el CZFB pudiera exigir aambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

La Direccién facultativa de la obra hard constar en el Libro de Ordenes e Incidencias las instrucciones que,
periddicamente y para el mejor desarrollo de aquéllas formule al contratista.

La Direccion facultativa de la obra tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo
8.1 dela Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

El contratista estara obligado a prestar su colaboracién al Director facultativo de la obra, para el normal
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cumplimiento de las obligaciones a éste encomendadas.

El Director facultativo de la obra, en orden a su misiéon de direccién, control, comprobacion y vigilancia de la
correcta realizacién de las obras, asumird en relacion con el contratista cuantas funciones sean necesarias, y
especificamente las siguientes:

® La inmediata interpretacidon y aplicacion del PCAP y demas documentos contractuales.
e Exigir la existencia y utilizacion de los medios materiales y humanos necesarios al objeto del contrato.

e Proponer las medidas necesarias para asegurar la correcta realizacidn de la prestacidn en los términos
contratados.

e Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.

e Tramitar cuantas incidencias se den en la relacién contractual.
e Informar la cesion y subcontratacion.
o Verificar el cumplimiento por parte del adjudicatario de las condiciones especiales de ejecucion.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecién al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente aprobadas, y el cumplimento del programa de trabajo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que los pliegos de prescripciones correspondientes dejan a su
decision.

e Resolver cuantas cuestiones técnicas surjan en cuanto a la interpretacion de planos, condiciones de
materiales y de ejecucion de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
contrato o aconsejen su modificacién, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

e Proponer al dérgano de contratacion las penalizaciones a imponer al contratista en caso de
incumplimientos del contrato imputables al mismo.

e Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la direccidon
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el contratista debera poner a su
disposicion el personal y material de obra necesarios.

e Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del contrato,
asi como expedir las certificaciones de obra correspondientes, en los plazos y fases que se hayan
establecido.

e Solicitar la recepcidn de las obras previa peticién del contratista antes de la finalizacidn del contrato, asi
como emitir la certificacidn final.

e Supervisar la ejecucidon material y formal del contrato, a cuyos efectos debera emitir un informe de
seguimiento con periodicidad trimestral en el primer afio de ejecucion del contrato y semestral en los
siguientes hasta la finalizacién del mismo, donde se dejara expresa constancia de la correcta ejecucion del
objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en la ejecucion de la prestacién de las caracteristicas
de la misma que se hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicacidon que hubieran sido
determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, o que hubieran sido ofertadas por éste, asi
como de las condiciones especiales de ejecucidn que se hubieran establecido en el pliego.
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e Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislacién vigente.

A estos efectos, durante la ejecucidn del contrato, la Direccidn facultativa podra inspeccionar las obras durante su
construccién y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacién que
estime oportuna para el correcto control del trabajo. Con dicha finalidad el Director facultativo de la obra, tendra
libre acceso a los lugares donde se realice el contrato. El contratista, sin coste adicional alguno, facilitara al CZFB
asistencia profesional en las reuniones explicativas o de informacion, que ésta estime necesarias para el
aprovechamiento de la prestacion contratada.

Las instrucciones que dé al contratista el Director facultativo de la obra, de las que dejara constancia por escrito,
seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar directamente a la seguridad de las personas, a la
integridad de las instalaciones, infraestructuras o al medioambiente, sin perjuicio de las facultades del coordinador
o coordinadora de seguridad y salud en su caso, o cuando la demora en su aplicacidn pueda implicar que devengan
indtiles posteriormente en funcion del desarrollo de la ejecucidon del contrato; en los demas supuestos, en caso de
mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el drgano de contratacion, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder. Dichas instrucciones podran ser verbales pero
debera dejarse siempre constancia por escrito de las mismas.

El Director facultativo de la obra, en las labores propias de su funcion, llevara el control y seguimiento de la
ejecucion del contrato, dejando constancia escrita de las instrucciones, drdenes y demas incidencias surgidas en
la ejecucion en la Carpeta de Ejecucidn. Todo documento obrante en este libro registro serd suscrito con la firma
del Director facultativo y por el contratista o su representante en prueba de conocimiento, quien tendrd derecho
a una copia.

Las referencias realizadas al proyecto de obras se entenderan realizadas al PPT si en atencién a la entidad y
relevancia de las obras, y, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacidon y resto de normativa aplicable al sector, no es necesaria redaccidén de proyecto de obra.

21. Plan de control de calidad y control de ejecucién de la obra

Seran por cuenta del contratista el Plan de Control de Calidad de la obra y Control de Ejecucién de la obra,
consistente en un control de la geometria y calidad de los materiales, asi como un control de la correcta ejecucion
de las obras e instalaciones, asi como el coste de los ensayos de aceptacion de los materiales acopiados en obray
de las unidades de obras terminadas que, a juicio de la Direccidn Facultativa, hubiesen resultado desfavorables,
asi como los gastos de autocontrol de las mismas.

Dicho Plan abarcara, como minimo, todos los controles que se determinen por la Direccién Facultativa de la obra
y/o por la Administracion, a través de las empresas designadas al efecto, dentro del Plan de Puntos de Inspeccion.

La obtencidn y control de los materiales a emplear en la obra se regira por lo dispuesto en el Plan de Control de
calidad de la obra, que la empresa se compromete a mantener durante la ejecucién de la misma. Serd por cuenta
del contratista la aportacién de medios auxiliares para la realizacion de las distintas pruebas por la empresa de
Control de Calidad.

La entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacién, deducira, ademas, el 1% del total de la
certificacion para hacer frente a los pagos de los controles y ensayos de calidad de la obra, complementarios, los
cuales seran realizados por aquellas empresas designadas por el mismo contratante.

El contratista podra solicitar la devolucién del importe mencionado a la finalizacién y recepcion favorable de las
obras.

22. Cumplimiento del contrato

El Contrato se entenderd cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos
del mismo y a satisfaccion de CZFB, la totalidad de su objeto.

A partir de este momento empezara el cdmputo del periodo de garantia del contrato siempre que asi se determine
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dicho periodo en la seccidn H del cuadro de caracteristicas.

Asi mismo, ante cualquier incumplimiento del Contrato por parte del adjudicatario que afecte al normal desarrollo
de la actividad de CZFB, ésta estara facultada para contratar con otro proveedor aquella parte del Contrato que
resulte afectada, pudiendo repercutir sobre el adjudicatario el importe de mds que, en su caso, CZFB tuviera que
abonar, respecto de lo pactado en el Contrato con el adjudicatario.

En el momento de ejecucién de la prestacidon, CZFB podra firmar el oportuno recibi, parte de trabajo, acuse de
recibo o similar. Este recibi, parte de trabajo, acuse de recibo o similar no supone la aceptacién definitiva de la
prestacion realizada, ya que serd necesaria la comprobacién por parte de CZFB de que las prestaciones se adecuan
a lo recogido en el contrato. La aprobacion de la correcta ejecucion del contrato total o parcial, y su pago, se
realizara por parte de CZFB dentro del plazo de 30 dias naturales a contar desde que el adjudicatario entregue su
factura a CZFB, debiendo aquél entregarla en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la completa
ejecucidn total o parcial del contrato.

No obstante lo anterior, CZFB se reserva la posibilidad de modificar durante la ejecucion del contrato el modo de
computar estos plazos, pudiendo hacerlo de la siguiente forma: computar el plazo de 30 dias naturales para
validacion de la prestacion del contrato, no desde la presentacién de la factura (que debera hacerlo el adjudicatario
en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la ejecucién del contrato), sino desde el momento de presentacion
de los partes de trabajo o similar, procediéndose al pago en el plazo maximo de 30 dias naturales desde el
momento de dicha validacion. Esta modificacién no tendra repercusion econdmica.

23. Responsable del contrato

Las personas determinadas en la seccion N del cuadro de caracteristicas se designan como responsables del
contrato (Director Facultativo de las obras), a las que se desempefiaran las siguientes funciones:

- Supervisar la ejecucion del contrato y tomar las decisiones y emitir las instrucciones necesarias para
garantizar la correcta realizacién del beneficio, siempre dentro de las facultades otorgadas por el
organismo adjudicador.

- Adoptar la propuesta sobre la imposicion de sanciones.

- Emitir un informe que determine si el retraso en la ejecucidn se produce por razones atribuibles a la
empresa contratista.

Las instrucciones dadas por el responsable del contrato configuran las obligaciones de ejecucién del contrato junto
con su clave y especificaciones.

24. Obligaciones de la empresa adjudicataria

i La empresa adjudicataria esta obligada a ejecutar el contrato, a su riesgo y ventura, en el plazo y lugares
establecidos en este pliego de condiciones, en las especificaciones técnicas, en el contrato o de acuerdo
con las instrucciones que en la interpretacion técnica diera al contratista el Director facultativo de la obra.

ii. Vendrd también obligado el licitador que resulte adjudicatario a responder de los dafios y perjuicios que
se ocasionen durante el término de quince afios a contar desde la recepcion de la obra, por vicios ocultos
en la construccién debidos al incumplimiento por su parte del contrato.

iii. La empresa adjudicataria es responsable de la calidad técnica del trabajo que desarrolla y de las
prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias derivadas de la entidad adjudicadora o de terceros
de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato.

iv. El adjudicatario queda obligado a aportar los equipos técnicos y material, asi como los medios auxiliares
y humanos; todo ello en nimero y grado preciso para la realizacion del objeto de contrato a satisfaccion
y en los mismos términos que se hubiesen ofertado, debiendo responder de los riesgos de siniestro del
material, personal y equipos implicados en la operacion, asi como de los dafios a terceros, siendo suyo el
riesgo y ventura de la ejecucién del contrato. Sera de cuenta y riesgo del contratista el suministro,
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transporte, preparacion, montaje y desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares,
asumiendo aquella por entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de
dichos medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccion de los mismos. Asimismo, deberd
responder de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de los bienes suministrados, asi como de
las consecuencias que se deduzcan para CZFB o para terceros de las omisiones, errores, métodos
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecucion del contrato, debiendo mantener indemne a CZFB
de los dafios y perjuicios que para la misma puedan derivarse de la formulacion de reclamaciones.

El adjudicatario estara obligado a instalar por su cuenta la sefializacién de acceso, la circulacién a la zona
que ocupen los trabajos y los puntos de peligrosidad de la obra y sus limites circundantes. Del mismo
modo estard obligada a instalar por su cuenta el vallado en el perimetro de la parcela o obra, en la forma,
disefo y materiales que determine la Propiedad. Ademas, el contratista deberd instalar en el plazo
maximo de ocho dias desde el acta de revisidn del replanteamiento, dos rétulos informativos de las obras,
del tamafio y materiales que se indiquen por la Propiedad, con el disefio que le facilitara ésta. Cualquier
otro tipo de publicidad que se coloque en la obra o en el vallado

de la misma, requerird la previa autorizacidn escrita de la Propiedad. Igualmente, debera garantizar el
acceso peatonal y rodado al edificio actual DFactory, asi como a cualquier dependencia del CZFB que se
vea afectada por la ejecucion de las obras.

Desde la firma del contrato y hasta el inicio de las obras, la adjudicataria debera prestar el servicio de
seguridad y vigilancia en la obra. Para la prestacidon de los servicios objeto de esta cldusula, la adjudicataria
deberd suscribir un contrato con una empresa inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad del
Ministerio de Interior o en el Registro Especial de Empresas de Seguridad Privada de Catalufia. La
adjudicataria debera presentar, con caracter previo a la firma del contrato, el certificado vigente de la
inscripcion de la empresa que prestara los servicios de seguridad y vigilancia en los mencionados
Registros, en el que conste el nUmero de autorizacidn, las actividades autorizadas y el ambito territorial.
Ademas, la adjudicataria presentara una copia del contrato firmado con la empresa de seguridad y
vigilancia. En caso de incumplimiento de la anterior obligacion en materia de seguridad y vigilancia, el
CZFB quedara facultado para suscribir directamente el correspondiente contrato y repercutirlo a la
adjudicataria.

También corresponde al adjudicatario la realizacidon de las siguientes funciones, entendiéndose incluidas
en la oferta, y sin que la relacion que sigue sea limitativa, si no puramente enunciativa:

Montaje y desmontaje de las casetas de obra para el personal (vestuario y direccion técnica).
Movimientos en la obra en todas las direcciones.
Replanteo.

Redaccion y tramitacién de documentos y abonamientos del importe de las legalizaciones de todas las
instalaciones en los organismos y administraciones que sean necesarias.

Colocacidn, mantenimiento y reubicacion de carteles generales de obra. Los carteles anunciadores de la
obra deberdn colocarse conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el CZFB en los
lugares que sean ordenados y en los que se haran constar los textos que considere el érgano de
contratacién.

Consumos de agua y electricidad de la obra.
Instalaciones provisionales para el uso en la obra de agua, TF y electricidad.

Vigilancia de la obra.

El adjudicatario no podra sustituir al personal facultativo adscrito a la realizacion de los trabajos, sin la
expresa autorizacion de CZFB.
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El adjudicatario aporta su propia direccidn y gestion al contrato, siendo responsable de la organizacién
del trabajo, de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones realizadas. Igualmente
dispondr3, para la ejecucion del contrato, de una estructura jerarquizada, que se precisara en el estudio
organizativo de la prestacidn, que se hard responsable de impartir a sus trabajadores de las
correspondientes érdenes, criterios de realizacion del trabajo y directrices de como distribuirlo, debiendo
actuar en jornada y horario acordados con CZFB para evitar interrumpir el buen desarrollo de las tareas
propias del centro de trabajo afectado por el presente contrato. Corresponderd al adjudicatario la
solicitud, gestidn y obtencidn, por su exclusiva cuenta y cargo, de cuantos permisos y licencias fueren
precisos para la realizacion de la prestacion contratada.

El adjudicatario estara obligado a permitir la entrada en la obra e implantacidn de contratistas de otros
modulos de obra a contratar por la Propiedad, no pudiendo alegar aumentos de plazo y coste de las obras
por posibles interferencias con otros contratistas que trabajen o estén trabajando en el mismo ambito de
actuacion.

A estos efectos, se debera tener en cuenta por parte del contratista la ejecucién en paralelo de los trabajos
de instalacion de canalizaciones que lleve a cabo la empresa adjudicataria de los mismos, conforme al
planning y resto de documentos técnicos que forman parte del contrato.

En este sentido, el contratista indemnizara a CZFB de aquellos dafios que en la realizacidn de sus trabajos
produzca sobre los trabajos efectuados por otras empresas contratadas por CZFB y que actlien o hayan
actuado en el mismo ambito de actuacion del proyecto. Esta indemnizacién se realizard descontdndose
de las certificaciones de obra correspondientes, segln certificado emitido por la Direccidén Facultativa,
donde se valoren los dafios en funcién de los presupuestos de reparacién de cada una de las empresas
afectadas contratadas por CZFB, o, en su caso, del presupuesto de la empresa que CZFB designe para la
reparacién de los dafios.

El Contratista no impedird el trabajo del resto de contratistas de la obra, ajustdndose a lo que a este
respecto ordene La DIRECCION FACULTATIVA y la DIRECCION INTEGRADA DE PROYECTO, no pudiendo
reclamar indemnizacidn econdmica alguna ni reclamar aumentos de plazo como consecuencia de la
coordinacién de los trabajos con otros contratistas, tanto de obras precedentes como de obras que
empiezan después de entrar en obra la contrata.

Si durante el transcurso de las obras, éstas se vieran dafiadas por la actuacidon de otras empresas
contratadas por CZF para las obras de ejecucion del edificio en el mismo ambito de actuacidn, el
Contratista pasaria a reparar los dafios en un plazo no superior a una (1) semana desde la comunicacion
por CZF, aprobandose las correspondientes 6rdenes de cambio segun los apartados anteriores.

Con respecto a las posibles interferencias en el trafico rodado durante la ejecucion de las obras, todas las
operaciones de construccidn, sobre todo las derivadas de la utilizacion de elementos auxiliares como
camiones grua, etc., se llevaran a cabo de forma que se cause la menor interferencia posible en el trafico
de la zona, y si fuera necesario a juicio de la Direccion Facultativa y del Ayuntamiento, se debera realizar
en horario nocturno, y/o en fines de semana, y/o dias festivos, cuidando al maximo las medidas de
seguridad, entendiéndose dichas operaciones, de tener que ejecutarse en los horarios indicados, incluidas
en el precio del contrato.

Siresultara necesario interrumpir las operaciones de construccion debido al trafico, dicho desplazamiento
o interrupcion de operaciones se efectuard, siempre que asi lo ordene la Direccion de la obra o, en su
defecto, la autoridad municipal, por cuenta y riesgo del Contratista.

Si durante la ejecucién de los trabajos el Contratista perdiera, vertiera o inadvertidamente colocara
cualquier material, instalacion, maquinaria o accesorios que, en opiniéon de la Direccidon de la obra
pudieran representar un peligro y obstruccion para el trafico, los recuperard y retirara con la mayor
prontitud sin coste adicional alguno.
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Es obligacién del Contratista mantener la obra limpia, asi como los alrededores, atendiendo cuantas
indicaciones y dérdenes se le den por la Direccién Facultativa y la propiedad. Adoptara las medidas
convenientes para que la obra presente buen aspecto en cualquier momento.

El contratista queda obligado a dejar libres las vias publicas, debiendo realizar los trabajos necesarios

La limpieza, tanto durante la ejecucion de los trabajos como tras su terminacion. El precio incluira la
limpieza total, entendiéndose como tal, la adecuacion de cada una de las partes integrantes de las obras
para su uso inmediato.

La limpieza de las obras y la retirada y el transporte de todos los escombros y objetos sobre el terreno; y
la restitucion a su estado original del terreno ocupado por razén de la ejecucién de las obras o colindante
a éstas.

La empresa adjudicataria estd obligada a presentar los planos As Built de |la obra ejecutada.

La empresa adjudicataria estd obligada a cumplir con las disposiciones vigentes o las promulgadas durante
la ejecucion del contrato, en materia laboral, de Seguridad Social y Prevencién de Riesgos Laborales,
afiliadas al Instituto de la Seguridad Social y que tengan seguro de lesiones laborales para todo el personal
implicado en la ejecucion de este contrato. En este sentido, la empresa adjudicataria estara obligada a
presentar la documentacion, si asi lo requiere la entidad adjudicadora.

Al inicio del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar un resumen explicativo de la modalidad
preventiva adoptada en el ambito de la prevencidon de riesgos laborales. También debe comunicar
cualquier cambio organizativo en el dmbito de la prevencién de riesgos laborales.

La empresa adjudicataria deberd presentar la evaluaciéon de riesgos laborales, asi como la formacion e
informacion de la sede del trabajador en el ambito de la prevencion de riesgos laborales. Asimismo, la
empresa adjudicataria nombrara un coordinador de seguridad (maximo de dos), especifico para la entidad
adjudicadora que actuara como interlocutor con el Servicio de Prevencidon de la entidad contratante para
todo lo relacionado con la salud y la seguridad en el trabajo.

La empresa adjudicataria dara a conocer a todas las sedes de los trabajadores las normas internas de salud
y seguridad existentes en la entidad contratante, asi como los esléganes de emergencia establecidos.

En aplicacidn de lo dispuesto en la Ley 4/1997 de Proteccidn Civil de Catalufia, y de las disposiciones de
los planes de autoproteccién de edificios, en caso de emergencia, la empresa adjudicataria y todas las
sedes del equipo de emergencia y colaborardn, bajo las érdenes del Jefe de Intervencién, en el control de
las consecuencias de la emergencia.

La empresa adjudicataria debe garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de la sede de los
empleados dentro de las instalaciones de la entidad contratante.

El adjudicatario queda obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo. Asimismo, queda obligado a garantizar la confidencialidad e integridad de los datos
manejados y de la documentacién facilitada.

PCP_ OBRAS PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA 53



Docusign Envelope ID: CC5D9259-0D51-80ED-83A0-F1C77A606175

AL

XXii.

XXiii.

XXiv.

XXV.

XXVi.

XXVii.

XXViii.
XXiX.
XXX.

XXXi.

CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

Todos los trabajos realizados para el buen fin del presente contrato tendrdn caracter confidencial, no
pudiendo el adjudicatario utilizar para si ni proporcionar a terceros o divulgar dato o informacién alguna
de la prestacidn contratada, sin autorizacion expresa de CZFB, estando, por tanto, obligado a poner todos
los medios a su alcance para conservar el caracter confidencial y reservado, tanto de la informacion y
documentacidn recibida de CZFB, como de los resultados obtenidos del trabajo realizado.

La empresa adjudicataria serd responsable de los gastos de transporte y personal, y de cualquier otro que
se le atribuya de acuerdo con la legislacion vigente, especialmente los derivados de la asistencia técnica
durante el periodo de garantia.

En su caso, la sociedad adjudicataria llevara a cabo la formacidn suficiente al personal que la entidad
adjudicadora designe para la correcta ejecucién del contrato.

Durante la ejecucién de los trabajos el adjudicatario deberd respetar en todo momento la legislacion
medioambiental, poniendo especial cuidado en la gestion de los residuos que se generen en el lugar de
ejecucion del contrato. Ademas, conforme a los requerimientos del Pliego de Prescripciones Técnicas y a
las medidas de caracter medioambiental propuestas que hayan sido aceptadas por CZFB, el adjudicatario
en la ejecucion de los trabajos integrara los aspectos medioambientales para conseguir que el proceso de
ejecucion del contrato sea lo mds respetuoso con la proteccién del medio ambiente.

La empresa licitadora nombrara un responsable ambiental de obra.

Redaccién de informes se pasaran a la Direccién Facultativa y/o a la Area Promotora del Consorcio de la
Zona Franca. Los informes adjuntaran copia de los albaranes, registros, y documentacion que acredite
este seguimiento y evidencien la trazabilidad del control, medidas y cantidades de los aspectos
ambientales evaluados y detectados.... residuos, ruidos, energia, agua, emisiones, ... Los informes
adjuntaran evidencia fotografica de la obra.

La falta de entrega de estos informes y falta de recibo y validaciéon por parte de la propiedad y/o
promotora conllevara penalidades segun lo dispuesto en la seccidn S del cuadro de caracteristicas.

La empresa adjudicataria esta obligada a aplicar, en el momento de la realizacidon de la prestacidn,
medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La contratacion, por parte de la sociedad adjudicataria, del personal necesario para ejecutar el contrato
no crea ninguna relacion laboral o de dependencia con respecto a la entidad adjudicadora. Su situacion
juridica y remuneracion seran pagadas exclusivamente por la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria debe presentar mensualmente a la entidad contratante una copia de los recibos
de los pagos a la Seguridad Social del personal a cargo (RLC y RNT).

La sociedad adjudicataria debe presentar una copia trimestral de la cuenta de resultados y las retenciones
a cuenta del beneficiario del impuesto sobre la renta personal (Formulario 111).

La empresa adjudicataria debera presentar certificados semestrales que demuestren estar al dia de
obligaciones tributarias ante el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social.

La empresa adjudicataria debera presentar un certificado semestral que certifique que esta al dia con las
obligaciones tributarias con el Ministerio de Economia y Hacienda de la Generalitat de Catalunya.
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La empresa adjudicataria indemnizara a la entidad adjudicadora, o a terceros por los dafos y perjuicios
de cualquier tipo que puedan producirse a personas o bienes como consecuencia de la ejecuciéon del
contrato, por actos propios o de sus empleados y, a tal efecto, estd obligada a contratar y mantener en
vigor, bajo su propio riesgo y durante toda la duracién del contrato, incluyendo, en su caso, sus proérrogas,
una pdliza de seguro de responsabilidad civil, en caso de indicarse en la seccion W del cuadro de
caracteristicas, que se haga responsable de los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse a personas o
cosas, como consecuencia de la ejecucion del contrato, ya sea por actos u omisiones de la empresa o del
personal que dependa de la misma.

CZFB se reserva la facultad de retener pagos a la empresa adjudicataria y repercutirle el importe de que
se trate descontando de las facturaciones pendientes las cantidades que tuviese que satisfacer a
consecuencia de indemnizaciones, multas, cotizaciones impagadas, etc., derivados del incumplimiento
por la empresa adjudicataria de cualquier obligacién pactada, o cualquier otra derivada de la normativa
en vigor de cardcter laboral, social, fiscal, etc.

Los subcontratistas, en su caso, quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecucidn del contrato frente a CZFB, con arreglo estricto al presente
pliego de cldusulas particulares con su cuadro de caracteristicas, y a los términos del contrato; incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el articulo
201 de la LCSP, asi como de la obligacién a que hace referencia el Gltimo parrafo del apartado 1 del articulo

202 de la LCSP referida al sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos.

De conformidad con el articulo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacion publica y buen gobierno, las empresas licitadoras y los contratistas asumen las siguientes
obligaciones:

a. Observar los principios, normas y tasas éticas de las actividades, oficios y/o profesiones
correspondientes a las prestaciones sujetas a los contratos.

b. Nollevar a cabo acciones que pongan en riesgo el interés publico.

c. Informar de situaciones irregulares que puedan ocurrir en los procesos de contratacién publica o
durante la ejecucion de contratos.

d. Abstenerse de llevar a cabo conductas destinadas o que puedan tener el efecto de impedir, restringir
o falsear la competencia, como el comportamiento colusorio o la competencia fraudulenta
(recepcion de ofertas, eliminacion de ofertas, asignacién de mercados, rotacién de ofertas, etc.).

e. Respetar los acuerdos y las normas de confidencialidad.

f. Colaborar con el 6rgano adjudicador en las acciones que lleva a cabo para el seguimiento y/o
evaluacion del cumplimiento del contrato, facilitando especialmente la informacién que se solicita a
estos efectos y que la legislacion de transparencia y los contratos del sector publico imponen a los
adjudicadores en relacién con la administracién o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les sean de aplicacién directa por disposicidon
legal.

g. La empresa contratista, para la ejecucion del contrato, estara obligada a disponer de los siguientes
medios relacionados a continuacion:
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a) Seguimiento de la obra mediante videos time-lapse desde dos puntos de vista (a definir por la
propiedad), durante todo el proceso de obra, incluido visionado en directo con streaming 24/7
y videos resumen del proceso constructivo de manera acelerada,

b) Rétulos generales del proyecto: 2 unidades de gran formato (minimo 5m alto x 10m ancho) a
definir y ubicarse segun indicaciones de la propiedad.

c) Casetas de obra para su personal (comedor, vestuario, aseos, direccidn técnica, etc.). Minimo 2
casetas, una para la Direccidn Facultativa y otra para la Gerencia Constructiva y la Propiedad,
cada una de ellas con dos despachos, sala de reuniones y aseos, dotadas y mantenidas de los
servicios de agua, luz, internet alta velocidad, mobiliario y pantalla interactiva > 55’.

25. Normas especiales relativas a los empleados de la empresa adjudicada

i. La sociedad adjudicataria asume la obligacion de ejercer de forma real, eficaz y continua, sobre el personal
del equipo de trabajo encargado de la ejecucion, el poder de direccion inherente al empleador. En
particular, asumira la negociacion y el pago de salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones,
sustituciones de trabajadores en caso de baja por enfermedad o ausencia, obligaciones legales en materia
de Seguridad Social, incluido el pago de cotizaciones y el pago de prestaciones, en su caso, obligaciones
legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la autoridad disciplinaria, asi como
todos los derechos y obligaciones derivados de la relacién contractual entre el trabajador y el empleador.

ii. La sociedad adjudicataria velara por que los trabajadores adscritos a la ejecucion del contrato lleven a
cabo su actividad sin extralimitarse en las funciones realizadas con respecto a la actividad delimitada en
el objeto del contrato.

iii. La empresa contratista debera designar al menos un coordinador técnico o responsable integrado en su
propia plantilla, que tendrd entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a CZFB canalizando la comunicacidn entre la
empresa contratista y el personal integrante del equipo de Trabajo adscrito al contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucidn del contrato, e impartir a dichos
trabajadores las drdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relaciéon con la prestacién
contratada.

c) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las
funciones que tienen encomendadas.

d) Informar a CZFB acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composicién del equipo
de trabajo adscrito a la ejecucién del contrato.

26. Comprobacion del replanteo y programa de trabajo

Dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrd ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion, salvo casos excepcionales y justificados, el servicio del CZFB encargado de las obras procederda en
presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a efectuar la comprobacién del
replanteo, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un
ejemplar de la misma al érgano que celebré el contrato, otro se entregard al contratista y un tercero a la Direccidn
facultativa de la obra.

En todo caso la comprobacién del replanteo se efectuara en la forma y con los efectos prevenidos en el articulo
237 y demas disposiciones concordantes de la LCSP, en los articulos 139 a 141 del RGLCAP y por las clausulas del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del Estado vigente que sean de
aplicacion, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre.

En los contratos de obras, el contratista estd obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de
30 dias desde la formalizacién del contrato, que serd aprobado por el drgano de contratacion, salvo que
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expresamente se le haya eximido y en todo caso, tendra que presentarlo siempre que la total ejecucién de la obra
esté prevista en mas de una anualidad.

El programa de trabajo respetara todas las fechas, plazos y condiciones de entrega fijadas en los documentos que
vayan a tener cardcter contractual.

El Director facultativo de la obra podra no dar curso a las certificaciones hasta que el contratista no haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por el retraso en el pago
de estas certificaciones.

El programa de trabajo habra de tener el siguiente contenido minimo, expresado en diagramas de actividades /
tiempos:

- Ordenacidn en partes o clases de obras de las unidades que integran el proyecto, con expresion de sus
mediciones.

- Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresion de sus rendimientos medios.

- Estimacion en dias de los plazos de ejecucién de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e
instalaciones y de los de ejecucidn de las diversas partes o unidades de obras.

- Valoracion mensual y acumulada de las obras programadas sobre la base de las obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

- Diagramas de diversas actividades o trabajos.
El CZFB resolvera sobre la aprobacion del programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su
presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato. De ser necesario introducir modificaciones

se oira previamente al contratista.

La aceptacion del programa de trabajo no eximird al contratista del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones
contractuales.

27. Actuaciones relativas a la terminacion de las obras

Aviso de terminacion de la ejecucion del contrato.

El contratista, con una antelacidn de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la Direccidn facultativa
de la obra la fecha prevista para la terminacidn o ejecucidn del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcidn, debiendo seguirse los tramites relacionados en el articulo 163 del RGLCAP, salvo en aquellos casos en
los que la duracidn del contrato no permita cumplir con los plazos de los tramites indicados en el citado articulo
163.

Sillegado el fin del plazo de ejecucion del contrato el contratista no hubiera realizado la comunicacién indicada en
el parrafo anterior para proceder a la recepcion de las obras, incurrird automaticamente en mora, pudiendo
entonces el 6rgano de contratacidn acordar la resolucion del contrato o imponer las penalidades que se indican
en la seccion S de este pliego.

Cuando los retrasos no fueran imputables al contratista y éste ofreciere cumplir sus compromisos si se le

concediera prorroga, el CZFB le concedera un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que
el contratista pidiese otro menor.
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Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria deberd presentar un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones de las clausulas de caracter social, medioambiental y relativas a otras politicas
publicas que le fueran exigibles legal o contractualmente.

En caso de incumplimientos de estas clausulas, el Director facultativo de la obra debera informar al drgano de
contratacion sobre los posibles incumplimientos de dichas obligaciones y, en su caso, propondra el inicio del
procedimiento de imposicidén de penalidades o de resolucién del contrato.

Recepcidn de las obras.

Dentro del plazo que se determine, o en su defecto, dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o
realizacidn de la totalidad del objeto del contrato, se constatara por el CZFB la terminacion de la totalidad de las
obras mediante un acto formal y positivo de recepcién o conformidad, extendiéndose a tal efecto un Acta, donde
se dejara expresa constancia de la correcta ejecucién del objeto del contrato, y en particular del cumplimiento en
la ejecucion de la prestacion de las caracteristicas de la misma que se hubieran tenido en cuenta para definir los
criterios de adjudicacion que hubieran sido determinantes de la adjudicacion en favor del contratista, asi como de
las condiciones especiales de ejecucidon que se hubieran establecido en el pliego, que suscribird el Director
facultativo de la obra, un facultativo designado por el érgano de contratacién debidamente autorizado y
representante de éste, el contratista, que podra ir asistido si lo estima oportuno de su facultativo, y un
representante de la Intervencidn en el caso de que haya asistido, cuyos efectos serdn los que establece el articulo
243 de la LCSP.

Asimismo, en el caso de haberse previsto en el contrato, podran ser objeto de recepcidn parcial aquellas partes de
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico.

La ocupacidén o puesta en servicio de las obras sin recepcion formal prevista en el articulo 243.6 de la LCSP requerira
los requisitos y producird los efectos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Liquidacion del contrato

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn, el érgano de contratacién debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Se procederd a la devolucién o cancelacién de la garantia y a la liquidacidn, en su caso, de las obligaciones
pendientes, aplicandose al pago de éstas ultimas lo dispuesto en el articulo 198 de la LCSP, siempre que el Director
facultativo de la obra emita informe favorable del estado de las mismas, dentro del plazo de 15 dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantia, de conformidad con el articulo 243.3 de la LCSP.

Transcurrido el plazo de garantia, siempre que fuera favorable el informe del Director facultativo de la obra o, en
su caso, una vez reparado lo construido se procederd, previa propuesta, a la aprobacién de la liquidacién y a

abonar, si procede, el saldo resultante siguiendo el procedimiento establecido en el articulo 169 del RGLCAP.

28. Plazo de garantia

El plazo de garantia, en caso de que exista, sera el fijado en la seccién H del cuadro de caracteristicas, salvo que el
adjudicatario ofrezca uno mayor, y comenzara a contarse a partir de la fecha de la firma del Acta en que se tengan
por recibida la obra y, cuando se dé el supuesto contemplado en el articulo 243.6 de la LCSP, desde el momento
en el que se acuerde la ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico.

El adjudicatario estd obligado a satisfacer los gastos de comprobacidon de materiales, vigilancia del proceso de
fabricacién, si procede y los de materiales, personal, transporte, entrega, montaje, instalacidon, puesta en
funcionamiento y posterior asistencia técnica de los bienes que en su caso se suministren durante el respectivo
plazo de garantia.

Si durante el periodo de garantia se acredita la existencia de defectos o defectos en el trabajo realizado, la entidad
adjudicadora tendra derecho a reclamar a la empresa adjudicataria la modificacién de la misma.
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Una vez transcurrido el plazo de garantia sin haber sido formalizado por la entidad que contrata ninguna objecidon
o reclamacion en las condiciones antes mencionadas, la empresa adjudicataria quedara exenta de responsabilidad
por el beneficio obtenido.

La empresa adjudicataria tiene derecho a conocer y a ser oida en relacidn con las observaciones formuladas en
relacion con el cumplimiento de la prestacién contratada.

29. Prérroga del contrato

De conformidad con el articulo 29.2 de la LCSP, el contrato podra prever, conforme a lo recogido en la seccién D
del cuadro de caracteristicas, una o varias prorrogas siempre y cuando sus caracteristicas permanezcan inalterables
durante el periodo de duracion de éstas.

La prorroga se acordara por CZFB y serd obligatoria para el adjudicatario, siempre que su preaviso se produzca al
menos con dos meses de antelacidn a la finalizacion del plazo de duracién del contrato, salvo que en el contrato
se establezca uno mayor. Quedan exceptuados de la obligacion de preaviso los contratos cuya duracion fuera
inferior a dos meses.

30. Moadificacion del contrato

Se prevé la posibilidad de que se introduzcan modificaciones en el contenido del contrato, si con posterioridad a
su otorgamiento, antes del comienzo o durante su ejecucidén, surgen necesidades nuevas o imprevistas,
debidamente justificadas. Si surgiese la necesidad de introducir modificaciones en el contenido del mismo, se
procederd a elaborar la nueva documentacién contractual, que debera ser suscrita por las partes a través de sus
representantes con poderes suficientes.

De conformidad a lo establecido en el Art. 204 LCSP el Contrato podra modificarse en los supuestos, condiciones,
alcancey limites que, en su caso, se detallen en la seccion R, debiendo seguirse para ello el procedimiento indicado
en el mismo.

Salvo que en la seccion R del cuadro de caracteristicas se establezca un procedimiento especifico, toda
modificacion del Contrato precisara la correspondiente regularizacién contractual. Con caracter previo se requerira
la formalizacidon de un documento en el que se determine el objeto de la modificacidn, la definicion fisica de las
unidades modificadas, su valoracidon comparativa con las diferencias en mds o menos que las mismas supongan y
el reajuste de los plazos parciales y totales, asi como en nuevo programa de trabajo si fuere preciso.

Dicho documento contractual debera ser suscrito por ambas partes en duplicado ejemplar y se publicara en el
perfil de contratante.

31. Suspension del contrato

CZFB podra suspender total o parcialmente y con cardcter provisional o definitivo la ejecucién de los trabajos, sin
mas derecho para el adjudicatario que reclamar el importe de las prestaciones efectivamente realizadas hasta ese
momento o aquellos gastos en los que haya incurrido y acredite oportunamente. Si se acordase la suspension se
levantara un Acta en la que se consignardn las circunstancias que la han motivado y la situacidon de hecho en la
ejecucién de aquel.

32. Cesion del contrato

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrdn ser cedidos por el contratista a un tercero.
Para que esta cesidn se lleve a cabo se exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el drgano de contratacidon de CZFB autorice, de forma previa y expresa, la cesidn. Dicha autorizacion se
otorgara siempre que se den los requisitos previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificacidon de la
resolucion sobre la solicitud de autorizacion sera de dos meses, trascurrido el cual deberd entenderse otorgada
por silencio administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato. No sera de aplicacion este
requisito si la cesion se produce encontrandose el contratista en concurso, aunque se haya abierto la fase de

PCP_ OBRAS PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA 59



Docusign Envelope ID: CC5D9259-0D51-80ED-83A0-F1C77A606175
CONSORCI
Z I- barcelona
ZONA FRANCA

liquidacidn, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente para la declaracion del concurso que ha iniciado
negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciacion, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio, en los términos previstos en la legislacion concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administracidn y la solvencia que resulte exigible en
funcién de la fase de ejecucidn del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido
al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

El cesionario quedara subrogado en todos los derechos y obligaciones que corresponderian al cedente.

33. Subcontratacién

Los licitadores deberan indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando su
importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o
técnica, de los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacién.

En caso de que se produzca subcontratacion, se estard a lo dispuesto en los articulos 215,216y 217 de la LCSP.

En la seccidn L del cuadro de caracteristicas se establece, en su caso la identificacidn de las tareas criticas que no
pueden ser objeto de subcontratacion y han de ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

Tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, el contratista deberd comunicar
al érgano de contratacidn, por escrito, conforme al modelo del Anexo IV, la intencidn de celebrar los subcontratos,
sefialando la parte de la prestacidn que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante
o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicidén de contratar.

El contratista principal debera notificar por escrito al 6rgano de contratacién cualquier modificacidn que sufra esta
informacion durante la ejecucidn del contrato, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra realizarse inmediatamente después de la celebracién del
subcontrato si esta es necesaria para atender a una situacion de emergencia o que exija la adopcién de medidas
urgentes y asi se justifica suficientemente.

34. Cumplimiento del contrato. Sanciones: ejecucion defectuosa, retraso, incumplimiento de condiciones
especiales de ejecucién

i El contrato se entendera cumplido por el adjudicatario cuando éste haya realizado, de acuerdo con los
términos del mismo y a satisfaccién de CZFB, la totalidad de su objeto.

ii. Durante la ejecucion del contrato, el CZFB podra firmar el oportuno recibi, parte de trabajo, acuse de
recibo o similar. Este recibi, parte de trabajo, acuse de recibo o similar no supone la aceptacién definitiva
del trabajo realizado, ya que serd necesaria la comprobacion por parte de CZFB de que los trabajos se
adecuan a lo recogido en el contrato. La aprobacion de la correcta ejecucion del contrato total o parcial,
Y su pago, se realizara por parte de CZFB dentro del plazo de 30 dias naturales a contar desde que el
adjudicatario entregue su factura a CZFB, debiendo aquél entregarla en el plazo maximo de 30 dias
naturales a contar desde la completa ejecucion total o parcial del contrato.

No obstante lo anterior, CZFB se reserva la posibilidad de modificar durante la ejecucion del contrato el
modo de computar estos plazos.

iii. Si la empresa adjudicataria, por razones que le son imputables, incurre en una prestacion defectuosa o
incumple los compromisos o condiciones de ejecucion del contrato se impondran las penalidades
previstas en la seccidn S, de conformidad con el articulo 192 de la LCSP.
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La empresa contratista esta obligada a cumplir el contrato dentro del plazo establecido para su
realizacidon. En caso de incumplimiento, la entidad adjudicadora podra elegir entre la rescisién del
contrato o la imposicion de las penalidades establecidas en la seccién S del cuadro de caracteristicas.

La constancia del incumplimiento de la adjudicataria no requerird intimacion previa por parte de la
entidad contratante.

En el caso de que opte por imponer sanciones, cada vez que el importe de las presentes alcance un
multiplo del 5% del precio del contrato, la entidad contratante podra elegir indistintamente la rescision
del contrato o la continuacién de la ejecucion del contrato con imposicidon de nuevas sanciones.

Las sanciones se haran efectivas deduciendo los importes que, como pago total o parcial, deban abonarse
a la empresa contratista o sobre garantia definitiva que, en su caso, se constituya, cuando no puedan
deducirse de las certificaciones antes mencionadas. La imposiciéon de sanciones no excluye la
indemnizacion por dafios y perjuicios a los que la entidad adjudicadora pueda tener derecho por el retraso
de la empresa adjudicataria.

En caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion establecidas en la secciéon O del
cuadro de caracteristicas, la entidad adjudicadora aceptara la imposicion de las sanciones establecidas en
la seccién S del cuadro de caracteristicas.

35. Facturacion y abono

vi.

El adjudicatario tiene derecho al abono del precio convenido en el Contrato correspondiente a los trabajos
efectivamente prestados con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato y en los pliegos.

El pago del precio podra realizarse de una sola vez o fraccionarse en funcién de los plazos parciales
establecidos, cuando asi lo autorice CZFB. La forma de facturacion se establece en la seccion T.

El pago se efectuard previa presentacién de la factura, debiendo ser repercutido como partida
independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido junto con la documentacion justificativa de la ejecucion
gue se sefale en el contrato.

Una vez ejecutada la obra conforme a los requisitos exigidos en el PPT o proyecto, el adjudicatario emitira
factura.

El abono de la factura se producird mediante transferencia bancaria en la cuenta corriente que el
adjudicatario designe en su factura, en el plazo maximo de 30 dias naturales a contar desde la entrega de
la factura por parte del adjudicatario a CZFB, debiendo aquél entregarla en el plazo maximo de 30 dias
naturales a contar desde la completa ejecucion total o parcial del contrato.

En cumplimiento de lo previsto en el articulo 9 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrdnica y creacidn del registro contable de facturas en el sector publico, y el articulo 14.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas
los contratistas que tengan la consideracidn de personas juridicas tienen la obligacion de presentar factura
electrdnica a través de FACe (https://face.gob.es/es/), punto general de entrada de facturas electrdnicas
de la Administracion General del Estado, utilizado por el CZFB.

Los codigos DIR3 de alta son EA0008761, iguales para los tres roles de érgano: gestor, unidad tramitadora
y oficina contable.

La obligacidn abarca a todas las personas juridicas, sin perjuicio de su forma societaria y del importe de la
factura.

36. Propiedad intelectual y/o industrial

El adjudicatario confiere a CZFB la licencia de uso no exclusiva, no transmisible (salvo a entes, organismos y
entidades pertenecientes al sector publico) y de la duracidon definida en el apartado “U” del cuadro de
caracteristicas, de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial, que se deriven de la prestacién contratada.

En caso de que segln lo establecido en el apartado “U” del cuadro de caracteristicas la prestacion consistiera en
un encargo especifico de CZFB al adjudicatario de la realizacién de una prestacién susceptible de propiedad
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intelectual se consideran cedidos en exclusiva, a CZFB los derechos de explotacién de la obra, es decir, el derecho
de reproduccion, distribucién, comunicacion publica (incluidas todas sus modalidades) y transformacion, bajo las
modalidades de explotacion que se deduzcan directamente del contrato y de sus fines, durante todo el plazo de
proteccidn que la Ley de Propiedad Intelectual, otorga a los derechos de autor y dentro del ambito territorial
mundial, salvo que en el apartado “U” del cuadro de caracteristicas se disponga otra cosa.

El adjudicatario garantiza que ninguno de los elementos integrantes de la obra que cede, ya sea en exclusiva o no,
a CZFB vulnera ni infringe derechos de terceros, ni de propiedad intelectual, industrial y, muy especialmente, los
relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, y que no ha realizado ni realizara,
directa o indirectamente, ninguin acto susceptible de impedir o dificultar a CZFB el ejercicio pacifico de los derechos
que le corresponden.

El adjudicatario respondera frente a CZFB y/o sus cesionarios ante cualquier reclamacion judicial o extrajudicial
que por vulneracion de cualesquiera derechos pudiera producirse por terceros con ocasién del ejercicio por el
adjudicatario de los derechos derivados del contrato, manteniendo indemne a CZFB de cualquier reclamacion
fundada en el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el adjudicatario en el presente Pliego, sin
perjuicio de la facultad de CZFB de exigirle la correspondiente indemnizacion por los dafios y perjuicios que por su
causa sufra.

37. Extincion del contrato

i. El contrato se extinguira por su cumplimiento o resolucion.
ii. Son causas de resolucién del contrato las previstas en los articulos 211.1y 313 de la LCSP, a saber:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la extincidn de la personalidad juridica
de la sociedad contratista, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 98 relativo a la sucesion del contratista.

b) La declaracidn de concurso o la declaracién de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administracién y el contratista.
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el contrato, en
cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duracidn inicial del contrato, incluidas
las posibles prérrogas.

e) La demora en el pago por parte de la Administracidn por plazo superior al establecido en el apartado 6
del articulo 198 o el inferior que se hubiese fijado al amparo de su apartado 8.

f) El incumplimiento de la obligacidn principal del contrato. En todo caso son causa de resolucidn
contractual el incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas en la cladusula 20 del
pliego.

g) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a los articulos 204 y 205; o cuando dandose las circunstancias establecidas
en el articulo 205, las modificaciones impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del
mismo, en cuantia superior, en mas o en menos, al 20 por ciento del precio inicial del contrato, con
exclusion del IVA.

h) Las que se sefalen especificamente para el contrato de obras (en su caso).

El desistimiento antes de iniciar la prestacién o la suspensidén por causa imputable al drgano de
contratacion de la iniciacion del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha sefialada
en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se sefiale otro menor.

El desistimiento una vez iniciada la prestacién del contrato o la suspension del contrato por plazo superior
a ocho meses acordada por el drgano de contratacidn, salvo que en el pliego se sefiale otro menor.

Los contratos complementarios quedaran resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato
principal.
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j) El impago, durante la ejecucion del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores
que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los
Convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecuciéon del contrato.

k) El resto de las causas previstas en el clausulado del presente pliego con dicho efecto.

En los casos en que concurran diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto
a las consecuencias econdmicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido con prioridad
en el tiempo.

La resolucién se acordara por el drgano de contratacion de oficio o instancia del contratista, mediante
procedimiento previsto en el articulo 109 del RGLAP.

La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas anteriormente, en los términos establecidos,
conllevard la resolucién del contrato, debiendo indemnizar el contratista a CZFB por los dafios y perjuicios
ocasionados, con los demds efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el
6rgano de contratacion por la ejecuciéon subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o
continuando la ejecucion por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del
contratista.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a CZFB los
dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacidon se hara efectiva sobre la garantia, sin perjuicio de la
subsistencia de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la
garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucidn se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 313 de la LCSP.

DISPOSICIONES FINALES

38. Confidencialidad

La sociedad adjudicataria debe mantener la confidencialidad con respecto a los datos o antecedentes
relacionados con el objeto del contrato, de los cuales tiene conocimiento de la ejecucién del mismo, y
que no sean publicos o notorios.

La sociedad adjudicataria, en relacién con los datos personales a los que tiene acceso con motivo del
contrato, esta obligada a dar cumplimiento a todas las disposiciones de la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de
diciembre, sobre la proteccion de los datos personales y la garantia de los derechos digitales, de los
reglamentos de aplicacion y de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de dichos datos y por la que se deroga la Directiva
95/46/CE (RGPD).

La documentacién e informacion que se accede con motivo de la ejecucidn de los beneficios sujetos a
este contrato y que corresponde a la entidad contratante como responsable del tratamiento de datos
personales, es confidencial y no puede estar sujeta a reproduccion total o parcial por ningin medio o
soporte. Por lo tanto, no sera posible procesar o editar ordenador, ni transferir a terceros fuera del
estricto alcance de la ejecucidn directa del contrato.

En su caso, en virtud de lo dispuesto en el RGPD, para el tratamiento de datos personales en nombre de
terceros, la entidad adjudicadora y la empresa adjudicataria formalizaran un contrato que regule el acceso
a los datos personales por parte de la empresa adjudicataria.

39. Proteccion de datos personales

En el caso de que la ejecucion del contrato implique un tratamiento de datos personales seran de aplicacién los
siguientes apartados:

El adjudicatario se sometera a la obligacion de confidencialidad de la informacién en los términos establecidos en
el articulo 133 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico. En este sentido, y a los efectos
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de dar cumplimiento a lo establecido en la vigente normativa existente en materia de Proteccion de Datos de
Caracter Personal, el adjudicatario acepta, mediante la presentacidon de su oferta, el presente Compromiso de
Confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales, que se sujeta a los siguientes términos:

1. El licitador y/o adjudicatario se compromete a guardar la maxima reserva y secreto sobre la informacion
clasificada como confidencial. Se considerard Informacién Confidencial cualquier dato al que el licitador y/o
adjudicatario acceda en virtud de la presentacidn de la oferta o la ejecucién del contrato para con CZFB, en especial
la informacién y datos propios de CZFB a los que haya accedido durante su ejecucién. El licitador y/o adjudicatario
se compromete a no divulgar dicha informacién confidencial, asi como a no publicarla, bien directamente, bien a
través de terceras personas o empresas, ni de cualquier otro modo ponerla a disposicion de terceros sin el previo
consentimiento por escrito de CZFB.

2. El adjudicatario unicamente podra utilizar la informaciéon confidencial con las finalidades relacionadas
directamente con la preparacion de su oferta para participar en el presente procedimiento de contratacion, y se
obliga a no utilizar dicha informacién confidencial para cualquier finalidad distinta a la anterior.

3. De igual modo, el adjudicatario se compromete, tras la extincion de la relacién mantenida con CZFB, a destruir,
de forma inmediata, cualquier informacion de caracter confidencial o datos personales de los que haya tenido
conocimiento como consecuencia de la preparacion de la oferta.

4. El adjudicatario informard a su personal, colaboradores y subarrendatarios, en su caso, de las obligaciones
establecidas en el presente compromiso sobre confidencialidad y realizara cuantas advertencias y suscribira
cuantos documentos sean necesarios con su personal y colaboradores, con el fin de asegurar el cumplimiento de
tales obligaciones.

5. El adjudicatario declara conocer que la legislacion sobre proteccion de datos personales establece una serie de
obligaciones relativas al tratamiento de datos de caracter personal, aplicables a los encargados de tratamiento. De
esta forma el adjudicatario conoce y ofrece garantias suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas
apropiadas, que permitan aplicar los principios de proteccién de datos e integrar las garantias necesarias para
cumplir los requisitos del establecidos en la normativa de Proteccion de Datos (RGPD, LOPDPGD y los reglamentos
de desarrollo que sean de aplicacion). Del mismo modo el adjudicatario hara extensiva esta prevision cuando se
subcontraten operaciones de tratamiento con otros subencargados. A tal efecto, el adjudicatario debera cumplir
las siguientes obligaciones:

a) El adjudicatario guardara la mas estricta reserva y confidencialidad sobre los datos personales respecto de los
que CZFB ostente la condicion de responsable del tratamiento y a los que acceda en virtud de la oferta presentada
o la prestacién contratada en el caso que resulte adjudicatario. Igualmente garantizara que las personas
autorizadas para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la
confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que tendra que informarles
convenientemente, comprometiéndose igualmente a garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién
de datos de las personas autorizadas para tratar datos personales. De esta forma, mantendra a disposicion de CZFB
toda la documentacion acreditativa del cumplimiento de estas obligaciones.

b) El adjudicatario Unicamente tratara dichos datos conforme a las instrucciones de CZFB.

c) El adjudicatario no aplicard o utilizara los datos con fin distinto al que figure en el presente compromiso y al que
se derive directamente de las finalidades para las cuales tiene acceso a dichos datos, ni los comunicara, ni siquiera
para su conservacion, a otras personas. El encargado del tratamiento, en el momento de la recogida de los datos,
debera informar a los adjudicatarios sobre qué datos se van a recabar, con qué finalidad, qué tratamiento se va a
hacer de dichos datos y durante cudnto tiempo se van a conservar. Adicionalmente, se informara acerca de los
derechos de que dispone de conformidad con la nueva normativa. La redaccion y el formato en que se facilitara la
informacion se debe consensuar con el responsable antes del inicio de la recogida de los datos.

d) En particular, el adjudicatario se compromete a realizar y llevar, por escrito, un registro de todas las categorias
de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del responsable, que contenga:

I. El nombre y los datos de contacto del encargado o encargados y de cada responsable por cuenta del cual actue
el encargado y, en su caso, del representante del responsable o del encargado y del Delegado de proteccion de
datos, en su caso, debiendo comunicar su identidad y datos de contacto al responsable del tratamiento.

Il. Las categorias de tratamientos efectuados por cuenta de cada responsable.
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IIl. En su caso, las transferencias de datos personales a un tercer pais u organizacién internacional, incluida la
identificacion de dicho tercer pais u organizacion internacional y, en el caso de las transferencias indicadas en el
articulo 49 apartado 1, parrafo segundo del RGPD, la documentacidon de garantias adecuadas. En caso de que se
realicen dichas transferencias internacionales de datos, serd necesario que se cumplan con las garantias previstas
en el articulo 46 del referido Reglamento al efecto.

IV. Una descripcion general de las medidas técnicas y organizativas de seguridad relativas a:
i) La seudonimizacién y el cifrado de datos personales.

ii) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los
sistemas y servicios de tratamiento.

iii) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida, en caso de
incidente fisico o técnico.

iv) El proceso de verificacion, evaluacion y valoracion regulares de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas
para garantizar la seguridad del tratamiento.

V. Asistir a CZFB, como responsable del tratamiento, en la respuesta al ejercicio de los derechos de acceso,
rectificacion, supresion y oposicion, en las de limitacion del tratamiento y portabilidad de datos en su caso, y frente
al ejercicio de derechos de los interesados de no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida
la elaboracién de perfiles)

e) El adjudicatario se compromete a facilitar a CZFB, durante el primer mes de cada periodo anual de vigencia del
contrato, un certificado de auditoria emitido por un tercero que acredite el cumplimiento por parte del
adjudicatario de todas las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para garantizar la
confidencialidad de los datos personales.

f) El adjudicatario debera implantar cuantas medidas de seguridad sean necesarias para asegurar y garantizar la
confidencialidad, secreto, integridad, disponibilidad y resiliencia permanente de los sistemas y servicios de
tratamiento de datos de caracter personal a los que tenga acceso en virtud de la oferta presentada o, en su caso,
de la prestacién contratada, asi como restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rapida,
en caso de incidente fisico o técnico y verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. En su caso y siempre que sea
necesario, se procedera a la seudonimizacién y cifrado de los datos personales.

g) El adjudicatario como encargado del tratamiento estd obligado a notificar a CZFB como responsable del
tratamiento, sin dilacidn indebida, y en cualquier caso antes del plazo maximo de 24 horas, y a través de correo
electrdnico, las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento,
juntamente con toda la informacién relevante para la documentacion y comunicacion de la incidencia, indicando
igualmente las medidas de seguridad que paliaran la fuga de datos. No serd necesaria la notificacion cuando sea
improbable que dicha violacidn de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las
personas fisicas. Una vez finalizado el contrato, los datos de caracter personal deberan ser destruidos por el
adjudicatario o devueltos a CZFB al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algin dato de caracter
personal objeto del tratamiento. El encargado debe certificar su destruccion por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento. No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos
debidamente boqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades de la ejecucion de la prestacion.

6. El incumplimiento por parte adjudicatario de cualesquiera de las obligaciones establecidas en el presente
compromiso, dara derecho a CZFB a percibir una indemnizacion por los dafios y perjuicios que le sean causados.

7. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente compromiso tendran una duracion indefinida,
manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalizacién, por cualquier causa, de la relacion entre CZFB y el
adjudicatario.

8. CZFB podr4, por si mismo o por medio de terceros, inspeccionar el cumplimiento por parte del adjudicatario de
las estipulaciones reguladas en virtud del presente Contrato y, en particular, de las obligaciones establecidas por
la normativa de proteccion de datos, incluso, en las propias instalaciones del adjudicatario. CZFB podr3,
igualmente, requerir al o adjudicatario, para que le entregue una copia de su Documento de Seguridad, que debera
estar redactado de conformidad con la normativa de aplicacidn, asi como de cualesquiera otros procedimientos y
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documentos utilizados para hacer llegar a sus empleados, colaboradores y/o y subarrendatarios, en su caso, las
obligaciones que en materia de seguridad y confidencialidad de los datos personales se recojan en el Documento
de Seguridad y en la normativa de proteccidén de datos, incluido una copia del Informe de la ultima Auditoria
realizada.

9. El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones establecidas en virtud del
presente compromiso y, en general, por la normativa de proteccion de datos, supondra la consideracion de éste
como responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
Adicionalmente, dicha situacion generara para CZFB el derecho a la correspondiente indemnizacidon que, como
minimo, cubrira todas las sanciones administrativas que pudieran ser impuestas a CZFB como consecuencia de tal
incumplimiento, asi como todos aquellos dafios o perjuicios directos o indirectos que dicho incumplimiento
pudieran ocasionar a CZFB.

10. Asimismo, dicho incumplimiento generard el derecho de CZFB a dar por resuelto el contrato, sin corresponder
indemnizacion alguna a favor del adjudicatario por tal concepto.

40. Recursos

Si el valor estimado del contrato es superior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia
de contratacién previo a la interposicidn del contencioso-administrativo, ante el Tribunal Administrativo Central
de Recursos Contractuales, los siguientes actos relativos a la presente licitacion:

¢ Los anuncios de licitacion, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban
regir la contratacion.

e Los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion, siempre que estos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacion, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefension o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. En todo caso se considerard que concurren
las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del érgano de contratacion por los que se acuerde la
admisidn o inadmisidn de licitadores, o la admision o exclusion de ofertas,

® Los acuerdos de adjudicacion.

¢ Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, por
entender que la modificacién debio ser objeto de una nueva adjudicacion.

El recurso que tendrd cardcter potestativo y sera gratuito para los licitadores.

Para la interposicion del recurso se estara a los tramites y plazos dispuestos en los articulos 44 y siguientes de la
LCSP.

Los licitadores renuncian expresamente al foro jurisdiccional que, de ser el caso, pudiese corresponderles,
sometiéndose expresamente a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Recurso administrativo:

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo serd competente para conocer de las cuestiones referidas a la
adjudicacion y modificaciones contractuales, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1.c) de la LCSP.

Si el valor estimado del contrato es igual o inferior a 3.000.000 euros, seran susceptibles de impugnacién en via
administrativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015.

El recurso podra interponerse ante el drgano que dicté el acto que se impugna o ante el competente para
resolverlo en el plazo maximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, el acuerdo
sera firme a todos los efectos.

El plazo maximo para dictar y notificar la resolucidn sera de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga
resolucion, se podra entender desestimado el recurso.

En este caso el recurso tiene caracter preceptivo y sera obligatoria su interposicién con cardcter previo al inicio de
acciones en via jurisdiccional contencioso administrativa.

Recursos judiciales:
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El orden jurisdiccional civil sera competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relacion
a los efectos y extincién del contrato, de acuerdo con lo indicado en el articulo 27.2.a) de la LCSP.

En todo caso la competencia sera de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, renunciando las partes a otros fueros
que pudieran corresponderles.

Barcelona, a la fecha de la firma digital.

DocuSigned by:

= 03 de junio de 2026 | 18:31 CEST

e

5F1DF4610F9C4F9...
El Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
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ANEXO | (SOBRE 1). - MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

EMPRESA:

Nombre o razdn social:

Localidad: Provincia: Cod. Postal:
Calle:

Teléfono: Fax:

C.LLF.:

REPRESENTANTE LEGAL:
DON mayor de edad

N.l.F. nimero En calidad de:

Actla por apoderamiento otorgado en Escritura:

EXPONE

Actuar en nombre y representacién de la empresa mencionada, actuando con los correspondientes poderes
legales, y estando interesados en participar en la licitacién para la ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS PARA
LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA EN LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

SOLICITA

Participar en la presente licitacion realizada por el CZFB para la contratacién de la ADJUDICACION DEL CONTRATO
DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA EN LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA

DECLARA

19. Que la sociedad estd validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la
licitacion, asi como que el firmante de la declaracidon ostenta la debida representacidn para la presentacion de la
proposicidn y de aquella.

22. Que conoce las bases de la convocatoria de concurrencia de ofertas.

39, (Seialar lo que proceda)
[ No haber sido adjudicataria o no haber participado en la elaboracién de las especificaciones técnicas
o de los documentos preparatorios del contrato y/o no haber asesorado al 6rgano de contratacion
durante la preparacién del procedimiento de contratacion, individualmente o mediante unidn temporal
de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el articulo 42 del Codigo de comercio.
[ Haber sido adjudicataria o haber participado en la elaboracidn de las especificaciones técnicas o de los
documentos preparatorios del contrato y/o haber asesorado al drgano de contratacidén durante la
preparaciéon del procedimiento de contratacion, individualmente o en nombre propio o mediante union

temporal de empresa, o mediante empresa vinculada de conformidad con el articulo 42 del Cddigo de
comercio.

42, Que la empresa (indiquese lo que proceda):

O No pertenece a ninglin grupo de empresas.
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O Pertenece al grupo de empresas denominado: ........cccceeeeeeveeerireeieceierere e e

del cual se adjunta listado de empresas vinculadas de conformidad con el articulo 42 del Codigo de Comercio.
En este Ultimo caso, que:

O No concurren a la licitacidén otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

O Concurren a la licitacidn otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Codigo de Comercio. (indicar nombre de las otras empresas)

4.22, Que la empresa (indiquese lo que proceda):
[ 1 Microempresa
PIME []1Pequefia empresa
[ 1 Mediana empresa

[ 1 No PIME

10

52, Que se compromete a cumplir con los requisitos de adscripcién de medios materiales y/o personales recogidos
en el presente pliego.

62. Que no se encuentra incursa en ninguna de las prohibiciones para contratar recogidas en el articulo 71 de la
LCAP.

72. Que cumple con las condiciones minimas de solvencia (técnica o profesional, y, econdmica y financiera).
892. Que se encuentra al corriente en sus obligaciones sociales y fiscales.

99, Que posee, en su caso, con la habilitacidn empresarial correspondiente para realizar la prestacién objeto del
contrato.

102. Que cuenta con el empoderamiento empresarial o profesional que, en su caso, sea necesario para el
desempefio de la actividad de acuerdo con la normativa vigente.

119. Que las prestaciones ofertadas lo seran cumpliendo las correspondientes bases de convocatoria, el contrato
y demas disposiciones vigentes para todos los sectores intervinientes en la prestacidn objeto del contrato.

129, Que se somete a la jurisdiccidon de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del Contrato con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle.

139. (Sefiale lo que proceda)

o Cumple con la obligacion de tener empleados, durante la vigencia del contrato, trabajadores
discapacitados en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa, si esta alcanza un nimero de 50
0 mas trabajadores y el contratista esta sujeto a tal obligacidn, de acuerdo con el articulo 42.1 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusidn social.

El nimero global de trabajadores de plantilla asciende a... y el nimero particular de de trabajadores

con discapacidad en la misma asciende a......, lo que se acreditara aportando certificado de la empresa en
el que conste el nimero de trabajadores de plantilla y copia basica de los contratos celebrados con
trabajadores discapacitados, en los términos previstos en el articulo 8.3 del Estatuto de los Trabajadores.
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O No tiene la obligacidn de tener empleados a trabajadores discapacitados, al no alcanzar la empresa un
numero de 50 trabajadores.

o Aunque alcanza la empresa un numero de 50 o mas trabajadores, excepcionalmente esta exenta de la
obligacién de reservar una cuota de puestos de trabajo para personas con discapacidad, de acuerdo con
el articulo 42.1 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, y cumple con las medidas
alternativas de los articulos 2 y 3 del RD 364/2005, de 8 de abril. Para acreditar este extremo se adjunta:

1. Una copia del certificado de excepcionalidad en vigor

2. Documentos acreditativos del cumplimiento de las medidas alternativas durante la vigencia del
certificado de excepcionalidad.

142, Tener en plantilla un nimero de personas contratadas temporalmente equivalenteal ......... %
Lo que firma en a de de
Firmay sello
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ANEXO Il.- OFERTA ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

D./Dfia.ccceeeccreecreecreenen. con NIF n.e................ , en nombre propio / en representacion de la empresa................ ,
en calidad de ..., y segun escritura publica autorizada ante Notario ...... , en fecha........ y con numero de protocolo
.../o documento .., CIF n2 ....... , domiciliada  en........... calle n.e........ , (persona  de
contacto...................... , direccion de correo electronNiCo .eeceececeveriinnennns , teléfono n.2 , como interesado

en participar en el procedimiento de adjudicacién del contrato de OBRAS PARA LA EJECUCION CONTRATO DE
OBRAS PARA LA EJECUCION DEL EDIFICIO B DE LA FASE 2 DFACTORY BARCELONA EN LA ZONA FRANCA DE
BARCELONA

EXPONE:

PRIMERO: que enterado/da de las condiciones exigidas para optar a la contratacion arriba indicada, se
compromete a llevarla a cabo con sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, que acepta integramente, y a tal fin presenta la siguiente oferta, acompafiada
del documento de desglose del importe ofertado, donde se recogen cada uno de los precios unitarios ofertados
para las distintas unidades de obra:

Oferta econémica:

Presupuesto base de Importe ofertado (IVA
licitacion (IVA excluido)
excluido)
Total (IVA excluido) 25.443.524,99 € -€
IVA 5.343.140,25 € €
Total (IVA incluido) 30.786.665,24 € €

Se deberd adjuntar, junto a este Anexo de oferta econdmica, el desglose del presupuesto segun la oferta
econdémica presentada para la ejecucion del proyecto de obras aportado, y copia del programa de trabajos de la
oferta técnica completado con la previsidon de costes en diagrama de barras, en el que figuraran valorados, en
ejecucién material y euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno de
ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informatico en formato (*.TCQ o en su defecto *.BC3) y en pdf,
convenientemente cumplimentado con los precios unitarios ofertados por el licitador, y el listado del documento
“Ultima hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos generales y de la empresa
del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos, arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y
de la ejecucidn de la obra.

Resto de criterios:

Oferta de los licitadores
(marcar la opcion que
proceda)

Aplicacion de bajas a los precios nuevos que compongan los precios

contradictorios

Aplicacién del 100% de la baja total que se ha ofertado
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))

Aplicacidn del 75% al 99% de la baja total que se ha ofertado
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))

Aplicacidn del 50% al 74% de la baja total que se ha ofertado (]
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacion))
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Aplicacion del 25% al 49% de la baja total que se ha ofertado []

(1- (Oferta/Presupuesto Licitacién))

Aplicacion de menos del 25% de la baja total que se ha ofertado []
(1- (Oferta/Presupuesto Licitacién))

Oferta de los licitadores
(marcar la opcion que
proceda)

Ampliacidn del plazo de

garantia

Hasta 48 meses |:|

Hasta 36 meses

Hasta 24 meses

OO 0

Hasta 12 meses

Oferta de los licitadores

Experiencia adicional del perfil Jefe de Obra (marcar la opcion que
proceda)
3 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los ]

ultimos quince (15) afos.
2 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los
ultimos quince (15) afos.

1 obra adicional similar a la del objeto de este contrato finalizada en los ultimos
quince (15) afios.

OO o

No aporta obras adicionales

Oferta de los licitadores

Experiencia adicional del perfil Encargado de Obra (marcar la opcion que
proceda)
3 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los ]
ultimos quince (15) afos.
2 obras adicionales similares a la del objeto de este contrato finalizada en los H

ultimos quince (15) afos.

1 obra adicional similar a la del objeto de este contrato finalizada en los ultimos ]
quince (15) afios.

No aporta obras adicionales []

SEGUNDO: Que en la elaboracién de la oferta se han tenido en cuenta las obligaciones impuestas por disposiciones
vigentes en el territorio en que va a ejecutarse el contrato, relativas a la fiscalidad, a la proteccion del medio
ambiente, y a la proteccién del empleo, condiciones laborales y prevencion de riesgos laborales y a la obligacion
de contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad que sean aplicables a los trabajos
realizados durante la ejecucion del contrato.

Firma /s electrénica/s
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ANEXO IlI-A.- MODELO DE AVAL BANCARIO

CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

....................... (razdn social de la entidad de crédito) ........., NIF.............y domicilio, a efectos de notificaciones y
requerimiento en ................ calle/plaza/avenida...................... CP..... yensunombre........ccccecuveennn. (nombrey
apellidos del/s apoderado/s) .......... con poderes suficientes para obligarlo en este acto, segun resulta de la

validacion de poderes que se detalla en la parte inferior de este documento.
AVALA

- JUUUO (nombre de la persona o entidad juridica avalada) .............. conNIF.......o.ee con el fin de responder de
las obligaciones siguientes:

GARANTIA DEFINITIVA de la licitacidn/adjudicacion del contrato de .........ccoeeeeeueeeioveeeneeenne.
(designacion del objeto del contrato)

Ante: El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Porimporte de.............. Euros (.. ... Euros con......... céntimos).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos para la prestacion de la
garantia.

Este aval se otorga solidariamente con respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién
y con el compromiso de pago al primer requerimiento, con sujecién a los términos previstos en la legislacion de

contratos del sector publico y de sus normas de despliegue.

El presente aval estara en vigor hasta que el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o quien sea legalmente
habilitado en nombre suyo a hacerlo, autorice su cancelacion o devolucion.

Numero de inscripcion en el registro de avales de la entidad
Lugar, fecha

Antefirma
Firma de los apoderados
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ANEXO 111-B.- MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado n?

La entidad (en adelante el asegurador) N.IL.F.

, con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la
calle/plaza/avenida y en su nombre (nombre y apellidos
de los Apoderados): con poderes suficientes para obligarle en

este acto, segun resulta de

ASEGURA

A (nombre y apellidos o razén social del asegurado) y
N.I.F. en concepto de tomador del seguro, frente al Consorci de la Zona Franca de
Barcelona, en adelante el asegurado, hasta el importe de (en letras y cifras)

euros ( ) , en los términos y
condiciones establecidos en la legislacion aplicable en materia de contratacion publica, normativa de desarrollo y
Pliego de Clausulas  Administrativas  particulares por la que se rige el contrato
, en concepto de garantia definitiva, para responder de las
obligaciones, penalidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones
administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a resolver el contrato, ni
éste se entendera extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida, ni esté liberado de sus obligaciones, en
caso de que el asegurador tuviera que hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle al tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento del Consorci de la Zona
Franca de Barcelona, de la Caja General de Depdsitos u érgano equivalente de las restantes Administraciones
Publicas, en los términos establecidos en legislacion aplicable en materia de contratacidén publica y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucidn estara en vigor hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalizacion del
plazo de garantia, quedando desde tal momento autorizada su cancelacion, salvo que el contratista solicite su
cancelacién antes de los dos meses mencionados, en cuyo caso se requerira la autorizacién de la cancelacién de la
garantia por parte del érgano de contratacidn del Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

(Lugar y fecha).
(Razon social de la entidad).

(Firma de los Apoderados)



Docusign Envelope ID: CC5D9259-0D51-80ED-83A0-F1C77A606175

ANEXO IV.- MODELO DE NOTIFICACION DE SUBCONTRATACION

D JR T RPRPRRPRRY , con DNI o documento equivalente en caso de extranjeros o. pasaporten? , en su propio
nombre, o como representante legal de la empresa ... , adjudicataria  del
contrato .......oeeveieeeiieieee. pongo en conocimiento del érgano de contratacion, a los efectos del articulo 215.2.b)

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (LCSP), que, para la prestacion indicada, se
subcontrata con la/s siguiente/s entidad/es:

Indicar:

Asimismo, hago constar que en la celebracién del/los subcontrato/s se cumpliran los requisitos
establecidos en el articulo 216 de la LCSP.

A la presente comunicacién se acompana la siguiente documentacion relativa a los subcontratistas:

A. Declaracién responsable? de los subcontratistas de no hallarse incurso en prohibicién de contratar,
conforme el art. 71 de la LCSP.®

B. Certificacion positiva de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria de hallarse los
subcontratistas al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o, alternativamente,
autorizacion al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de este
extremo.

C. Certificacidn positiva de la Tesoreria General de la Seguridad Social de hallarse los subcontratistas
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o, alternativamente, autorizacién al érgano
de contratacion para obtener de forma directa la acreditacidn de este extremo.

Firmado electrénicamente

1 La declaracién responsable debera formularse en los siguientes términos “Que ni el firmante de la declaracion, ni la
persona fisica/juridica a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes se hallan incursos en
supuesto alguno a los que se refiere el articulo 71 de la LCSP.”
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ANEXO V.- MODELO DE COMPROMISO DE UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

Expediente de contratacién n? ...........

BN e e ,a..de de 2021

[ T , con D.N.. N, , actuando en nombre vy representacion
o [T , con domicilio social €N ..., y NIF........... , en calidad de ............ de dicha
Sociedad, con poder bastante segun escritura de apoderamiento otorgada el ....... de ... de ....., ante el
Notario D. ............... con nUmero ......... de su protocolo

y

Dottt , con D.N.I. n%..iiiiens , actuando en nombre y representacion
de.innnnn. , con domicilio social €N ......eiieiiviiiienerenns y NIF........... , en calidad de ........... de dicha
Sociedad, con poder bastante segun escritura de apoderamiento otorgada el ....... de .... de ...... , ante el
Notario D. ............... con nUmero ......... de su protocolo

SE COMPROMETEN, en caso de resultar adjudicatarios del contrato

A constituir mediante escritura publica una UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, a tenor del articulo 69 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre y del articulo 24 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Las Empresas constituidas en UTE quedaran obligadas conjunta y solidariamente frente a ......... y responderan de
esta forma a todas las obligaciones contraidas, derivadas de la licitacién y ejecucion, tanto en sus aspectos
patrimoniales, como juridicos y técnicos.

Asi mismo, se desigNa a D.....ccceevereinrieeee e e ,conD.N.L.N%....oooniiiii, , como apoderado de la UTE
que durante la vigencia del contrato ostentara la plena representacidén y gerencia de la misma ante ,
designando el siguiente domicilio .......ccceu..... , teléfono........cc.......... y correo electrénico:

La participacién porcentual acordada por las Empresas en la citada UTE, tanto en el ejercicio de derechos como en
el cumplimiento de obligaciones, es la siguiente:

(Firma de todos los miembros de la UTE)
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ANEXO VI. - CONTENIDO DE LA MEMORIA TECNICA

Los criterios cuya cuantificacion estd sujeta a un juicio de valor y que han sido objeto de desarrollo en el cuadro de
caracteristicas del presente pliego, son los siguientes:

CRIT DESCRIPCION CRITERIO  DESCRIPCION SUBCRIT ASPECTOS A VALORAR

Descripcion detallada y desarrollo de los

Trabajos y procesos Trabajos y procesos . .
1 . . trabajos y procesos constructivos que se
constructivos constructivos . P

llevardn a cabo y planificacion de los
mismos.
Descripcidn detallada del programa de
trabajo.

2 Programa de trabajo Programa de trabajo | organigrama del equipo técnico.

Asignacién de presupuesto %

Descripcion y desarrollo del programa de
3 Programa de actuaciones| Programa de actuaciones| actuaciones medioambientales que se
medioambientales medioambientales llevaran a cabo.

Descripcidn detallada de la propuesta de
4 Autocontrol de calidad | Autocontrol de calidad | control sobre los procesos de ejecucidon
para garantizar la calidad de la obra.

Lainclusidn en el sobre 2 de informacion correspondiente al sobre 3 podra tener como consecuencia la exclusion
del licitador del procedimiento de contratacién.

Se establecen las siguientes limitaciones en la extensién de la Oferta técnica:

¢ Memoria Técnica: Maximo 40 hojas a 2 caras. Maximo 80 paginas. Dentro de esta extension se
encuentran incluidos los anexos y cualquier otra documentacién técnica que el licitador considere
oportuno presentar.

Toda aquella informaciéon que exceda del maximo permitido no sera objeto de valoracion.

En ambos casos las paginas se ajustaran a las siguientes caracteristicas:
e Tamafio hoja: Ad4
¢ Tipo letra: Arial o tipo con tamafio de letra equivalente.
e Tamaiio letra minimo: 11 ppp.
e Margenes minimos: 2 cm a cada borde.
¢ Interlineado minimo: sencillo.

e Se pueden entregar en A3 (horizontal) cronogramas, diagramas graficos, etc. Computara como una pagina.

En relacidn con estos criterios a sujetos a juicios de valor, la memoria técnica a presentar por los licitadores debera
incluir, como minimo, los siguientes aspectos:
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1. Trabajos y procesos constructivos:

Descripcidn del proceso constructivo propuesto por los licitadores para la ejecucion de las obras

e El licitador presentard una descripcion justificada del proceso de ejecucion que propone para las
actividades principales y mas singulares de la obra, identificando los recursos y metodologia y destacando
las ventajas y garantias de calidad que ofrece. Se identificaran los aspectos de la obra que mas pueden
influir en la calidad y plazo final de la obra a juicio del licitador.

e Desarrollara su propuesta de ejecucidn con el objetivo de justificar la solidez del proceso constructivo
para garantizar los objetivos de calidad y plazo. Se valorara la relevancia de las tareas y la viabilidad,
oportunidad y beneficios de los procesos propuestos, asi como la racionalidad, el detalle y la coherencia
de la propuesta y la concrecion en la identificacion de las actividades principales y singulares que
determinan los aspectos mas determinantes de la obra.

e Reflejara la planificacidn de las actuaciones necesarias ordenandolas desde un punto de vista tanto fisico
como temporal.

e Exposicién de las caracteristicas de los medios técnicos, haciendo referencia, en su caso, a las
prescripciones técnicas que sean de obligado cumplimiento.

La memoria debera contener, al menos, los siguientes contenidos y requisitos minimos:

e Lastareas a ejecutar para desarrollar el proyecto constructivo, los puntos criticos de cada una de ellas y
las soluciones propuestas a cada punto critico identificado.

e Lossolapes en el tiempo entre las diferentes tareas a desarrollar.
e Lasimultaneidad de las obras con la obra del Edificio A y D, Urbanizacién y Edificio CUB.

e Laafectacion de la ejecucion de la obra a los usuarios del edifico DFactory, indicando puntos criticos y sus
soluciones previstas.
2. Plan de trabajo:

Se redactarda de acuerdo con las siguientes instrucciones:

La consistencia del plan de obras.

e Ellicitador propondra el plan de obras que considere mas adecuado para la ejecucion de los trabajos de
manera que se garantice el plazo de las obras y se alcancen, en su caso, los objetivos temporales parciales.
Identificara las tareas, hitos, pruebas de funcionamiento y otras actividades que considere relevantes, y
expondra la duracidn de las mismas y las interrelaciones existentes entre ellas.

e Apartir de la planificacion del proyecto licitado, la empresa licitadora debera destacar, modificar y afiadir
aquellas tareas y metas que considere oportunas de manera que justifique que su propuesta mejora la
consistencia y garantia del cumplimiento de plazos de la obra. Se analizara y valorara la oportunidad,
relevancia y viabilidad de los cambios, modificaciones y razonamientos aportados.

e Duracidén estimada de cada actividad. El licitador presentara un cuadro Gantt donde queden expuestas
las tareas, las duraciones y los vinculos y un texto donde expondra brevemente en su opinién cual es el
camino critico, las tareas y hitos principales de la planificacion.

e Justificaciéon de los rendimientos de los medios previstos de las actividades incluidas en el mismo,
teniendo en cuenta los equipos humanos y materiales ofertados adscritos a cada una de las actividades
descritas en la memoria.

e Debera contemplar y estudiar la simultaneidad de las obras con la obra del edificio A y D, la Urbanizacién y
Edificio CUB.

Organigrama del equipo técnico ofrecido

e El licitador presentara la propuesta del equipo técnico que intervendra en la ejecucidn de los trabajos,
determinando su dedicacidn, actividades en las que intervendra, titulacidn, jerarquia interna, funciones y
responsabilidades en relacién con la obra.
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NOTA: En particular, respeto del/la JEFE DE OBRA y el ENCARGADO/A DE OBRA, no se incluird en el sobre 2

ninguna

referencia ni nominal ni a la experiencia, incluidos CV, dado que la experiencia de estos perfiles seran

objeto de valoracidn por aplicaciéon de férmulas o criterios automaticos (sobre 3).

La empresa licitadora deberd afiadir de manera justificada las figuras que considere oportunas para hacer
frente a la particularidad de la tipologia de esta obra en aspectos como el volumen, las fases, las
especialidades, la organizacidn y la singularidad de la obra.

Coherencia en |a asignacion de presupuesto

El licitador presentara un histograma de certificaciones mensuales, un cuadro detallado por capitulos-
meses y un texto donde exponga brevemente las caracteristicas y aspectos singulares, si los tiene, de su
propuesta. Los histogramas se presentaran valorados en porcentaje sobre el total del valor de la obra
(sin importes absolutos).

NOTA: La indicacidn en este apartado del importe ofrecido sera motivo de exclusion.

3.

4.

Actuaciones medioambientales:

Los licitadores expondran los sistemas de gestidn ambiental de la empresa aplicables a la obra, la
propuesta de medidas de gestion medioambiental y de los productos a utilizar en la obra, con inclusion
de los certificados y demdas documentos acreditativos de estos requisitos. En particular, deberan incluir
un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podra presentar mejoras de actuacion
medioambiental con respecto al contenido en el proyecto. Se identificaran especialmente las potenciales
actividades generadoras de impactos y se especificardan las medidas correctoras o compensatorias
propuestas para ellas sin

En dicho programa se incluiran la organizacion y el organigrama correspondientes a las actuaciones
medioambientales y se indicardn las actuaciones de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio
para las unidades de obra o grupos de unidades similares, asi como para las siguientes operaciones:

o Replanteo.

o Ubicacion y explotacidn de préstamos y vertederos.

o Localizacion y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
o Control de accesos temporales.

o Control de movimiento de maquinaria y utilizacion de equipos de lavado de ruedas
automaticos.

o Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.

o Sistema de gestion de residuos y control de la contaminacion.

Autocontrol de calidad:

El licitador presentara su propuesta de control sobre los procesos de ejecucion para garantizar la calidad
de la obra. Debera manifestar la posible aplicacidn de Sistemas de Gestidn de la Calidad e identificar (no
es necesario aportar) los procedimientos principales, en su caso, que aplicara en caso de ser adjudicatario,
asi como aportar propuestas de puntos de inspeccidn y control genéricos en relacidn con las actividades
principales en llevar a cabo durante las obras.

No se valorard ninguna propuesta de Plan de Ensayos de Materiales, aspecto que no es objeto de este
contrato.

Se valorard la solidez y alcance del sistema, la adaptacidn de los procedimientos propuestos en relacion
con la obra y la coherencia de los modelos de ppis aportados como ejemplo.
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ANEXO VII.- PLANTILLA EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO

LISTADO DE TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DEL CONTRATO

RESULTADOS Y
LUGAR DE PLAZO DE PRESUPUESTO

TITULO DEL TRABAJO CONTRATANTE CUMPLIMIENTO DE

DESARROLLO EJECUCION (CON IVA)
OBJETIVOS

El licitador que resulte propuesto como adjudicatario deberd presentar el ANEXO VII debidamente
cumplimentado juntamente con las acreditaciones, en el periodo de maximo de diez (10) dias habiles desde la
fecha de comunicacién.

El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar los perfiles adscritos al contrato propuestos con la
aportacién de:

e  Curriculums vitae debidamente firmados por cada titular, donde conste la formacién y la experiencia
profesional requerida.

e Original o copia debidamente autenticada de los titulos académicos y de los certificados de
profesionalidad (seglin Repertorio Nacional), si es necesario.

e Presentar una declaracion responsable por apoderado o representante legal de la empresa en la que se
indique el perfil o perfiles (de los que se encuentran adscritos a la ejecucion del contrato incluyendo el de
los perfiles adicionales propuestos) que han realizado dichas actuaciones ofertadas.

e Certificados del promotor/propiedad expedido o visado por el 6rgano competente, en caso de
destinatario publico, o mediante certificado del cliente, en caso de destinatario privado, que acrediten la
experiencia sefialada en los curriculums vitae.

e Certificados de la empresa ejecutora de las obras que acrediten y detallen las funciones llevadas a cabo
por los perfiles propuestos.

El CZFB podra solicitar al licitador propuesto como adjudicatario toda la documentacidn que considere necesaria
sobre los proyectos expuestos en este anexo.

Se debera adjuntar un cuadro por cada perfil profesional propuesto donde se exija la participacién minima en
servicios de igual o similar naturaleza.

— Listado de actuaciones de obras similares a las del objecto de este pliego en que la persona técnica ha
participado desarrollando el mismo cargo que la posicion del contrato para el cual se presenta, finalizadas
en los Ultimos diez (10) afios, para ello debera cumplimentar el Anexo VII.
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