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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA PARA LA CONTRATACION DE OBRAS POR EL

PROCEDIMIENTO ABIERTO.

(a publicar en el BOE, DOUE, en htips://www.zfbarcelona.es/es/perfil-del-
contractante-es/perfil-del-contratante/,en la Plataforma de Contratacion del Estado
y en la plataforma electronica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

NUMERO DE EXPEDIENTE:
4/2020

La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de
informacién y publicidad establecidas en el anexo XIl, seccidn 2.2 del
Reglamento {UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013. ‘

ORGANO DE CONTRATACION.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, que es una entidad de derecho
publico que, de acuerdo con el articulo 3.3, apartado d) de la LCSP se considera
poder adjudicador que no tiene la condicion de Administracién Pablica.

JUSTIFICACION ¥ NECESIDAD DE LA CONTRATACION.

Viene determinada por la ejecucidn de las obras de construccion en la Calle 27,
n? 10-16 (Sector BZ) Zona Franca — Barcelona del Edificio D-Factory 4.0
Zona Franca Barcelona ; por no disponer de los recursos propios para la
ejecucion de este tipo de obra.

CUADRO CARACTERISTICAS
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).- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

A) OBJETO DEL CONTRATO.

Ejecucion de las obras de construccién: “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
NUEVO EDIFICIO DFACTORY 4.0 EN CALLE D, 27 N2 10-16 Sector BZ-Zona
Franca { BARCELONA). PROYECTO DE INSTALACIONES”

B} ADMISIBILIDAD VARIANTES.
NO se admiten variantes.

C) VALOR ESTIMADO. PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION.

El valor estimado del contrato es el de 3.600.887,35 € mas IVA y el presupuesto
base de ejecucién es el de 4,357.073,70 € con IVA INCLUIDO. La partida de IVA es
de 756.186,34 €

Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).

D) SISTEMA DE DETERMINACION DEL PRECIO

A tanto alzado. Precio cerrado.

E} PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

1- Ukiimo dia para la presentacion de oferta: dia 3 de abril de 2020 hasta las
12:00 horas a través de la plataforma electrénica de contrataciéon VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelona

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Reglonal (FEDER)
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2- Acto de apertura del sobre 2: dia 8 de abril de 2020 a las 11:00 horas en la
sede del érgano de contratacién.

3- Acto publico de lectura de sobre 3: dia 22 de abril de 2020 a las 11:00 horas en
la sede del rgano de contratacion.

Il. PREPARACION DEL CONTRATO

A) MEDIOS DE COMUNICACION CON LOS LICITADORES.

A través de la plataforma electrénica de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/Index?SkinName=ZFBarcelo

B) PERFIL DEL CONTRATANTE.

hitps://contrataciondelestado.es/

C) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 1

Los enumerados en la cldusula 6 del Pliego de Cldusulas Administrativas.

D) SOLVENCIA. CLASIFICACION. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

- Clasificacion:

Grupo |Subgrupo |Gategoria
| 9 4
J 2 4

Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica

De ventilacién, calefaccién y climatizacién

Una manera de hacer Europa
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- Los licitadores deberan estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia
econémica y financiera y profesional o técnica que se enumeran en la clausula 6 del
presente Pliego. Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de
ofertas y subsistir en el momento de la perfeccién del contrato.

- Compromiso de adscripcién de medios personales y materiales suficientes para la
ejecucién del contrato en el plazo indicado.

E) GARANTIAS

Garantia provisional: No se exige.

Garantia definitiva: Constitucién de una garantfa definitiva a favor del Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona de una cuantia igual al 5% (cinco por ciento) del
importe de adjudicacién, IVA excluido.

Garantia complementaria: En caso de resultar adjudicataria una oferta con valor
anormal o desproporcionado que incurra inicialmente en el supuesto de
presuncién de temeridad, el drgano de contratacion exigird una garantia
complementaria de hasta un 5% {cinco por ciento) del importe de adjudicacién
del contrato, pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% (diez por
ciento) del precio del contrato.

F) GASTOS DE PUBLICIDAD.
No hay.

ll. ADJUDICACION DEL CONTRATO

A) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 2 {oferta técnica) PARA
LA VALORACION DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.
Los enumerados en fa clausula 6 del Pliego de Clausulas Administrativas.

B) DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL SOBRE 3 (oferta econémica)
PARA LA VALORACION DE LOS CRITERIOS MEDIANTE FORMULAS.
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| Los enumerados en la clausula 6 del Pliego de Cldusulas Administrativas.

C) CRITERIOS DE VALORACION.

Se aplicaran los criterios de valoracion establecidos en la ctdusula 10 del Pliego de
Clausulas Administrativas, y el anexo 4 con la siguiente ponderacién:
- Criterios no evaluables mediante formulas. Ponderacion de la oferta técnica
{POT). Coeficiente: 38%
- Criterios evaluables mediante férmulas.
Ponderacién de la oferta econémica (POE). Coeficiente oferta economica: 60%.
Ponderacion de la garantia. Coeficiente 2%
Durante la construccién de este lote se generard un modelo BIM de éste, asi
mismo, se debera entregar como documentacion as-built, el modelo BIM de la
obra ejecutada.
En la documentacién asociada a las plicas técnicas se establecen las cldusulas
LEED BD+C PARA LA CONTRATACION DE LA FASE DE CONSTRUCCION,
PRESCRIPCIONES FASE DE CONSTRUCCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEED BD+C, y las ESPECIFICACIONES DE PUESTA EN MARCHA PARA
CONTRATISTAS, PARA EL PROYECTO DE EDIFICIO INDUSTRIAL FACTORY 4.0, EN
ZONA FRANCA, BARCELONA.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

A) PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO.

8 meses

B) REVISION DE PRECIOS.

No habra revision de precios.

C) EXIGENCIA DE SUSCRIPCION DE POLIZAS DE SEGURO

Seguro todo riesgo construccion. - por el valor de las obras.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional {(FEDER)
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Seguro de responsabilidad civil. - £l contratista debera concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la
consideracién de asegurado adicional, manteniendo la condicién de tercero. El
seguro de responsabilidad civil tendra un limite minimo de 6.000.000 euros por
siniestro y afio y un sublimite patronal de 300.000 euros, asi como una franquicia
maxima de 3.000 euros.

Condiciones establecidas en ta cldusula 14.1.D del Pliego.

D) MODIFICACION CONVENCIONAL.

Se establece modificaciéon convencional en la cldusula 14.5 del pliego.

V.- EXTINCION DEL CONTRATO.

A) PLAZO DE GARANTIA.

Plazo minimo de garantia del presente contrato: UN ANO a contar desde la
recepcion definitiva de la obra.

VI. CAPITULOS QUE INTEGRAN EL PLIEGO DE CLAUSULAS
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO
CAP{TULO Il.- PREPARACION DEL CONTRATO

CAPITULO Iil.- ADJUDICACION DEL CONTRATO

CAPITULO IV.- EFECTOS DEL CONTRATO

CAPITULO V.- EXTINCION DEL CONTRATO

CAPITULO VI.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION EN FORMATO ELECTRONICO.

Una manera de hacer Europa Fondo Eurcpeo de Desarrollo Regional (FEDER)



CONSORCI

barcelona
ZONA FRANCA

AL

UNIGN EUROPEA

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES SUJETO A
REGULACION ARMONIZADA PARA LA LICITACION POR PROCEDIMIENTO
ABIERTO DE CONTRATO DE OBRAS.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL CONTRATO

1.- OBJECTO DEL CONTRATO.

1.1. El presente pliego tiene por objeto la contratacién de las obras necesarias para la
ejecucion de las obras Correspondientes al Lote 5 “PROYECTO DE CONSTRUCCION DE
NUEVO EDIFICIO DFACTORY 4.0 EN CALLE D, 27 N2 10-16 Sector BZ-Zona Franca
{BARCELONA). PROYECTO DE INSTALACIONES”.

Céodigo Nomenclatura CP V:
+ 45000000-TRABAJOS DE CONSTRUCCION.

+ 45300000-0 - TRABAJOS DE INSTALACION EN EDIFICIOS

Este contrato se rige por lo establecido en este pliego de clausulas administrativas
particulares, por el proyecto de ejecucion de obras que se adjunta y que ha sido
aprobado por el Organo de Contratacién, por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico v, en Jo que no se encuentre derogado, por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las administraciones publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

1.2. Documentacion contractual.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Reglonal (FEDER)
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El contenido del presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, la
documentacion técnica del Proyecto, asi como la oferta presentada por el adjudicatario,
revestiran caracter contractual, prevaleciendo el presente pliego en caso de
discordancia con lo dispuesto en el resto de la documentacién contractual.

1.3. Desarrollo y coordinacion de los trabajos. Responsable del Contrato.

El érgano de contratacién designard a una persona para el seguimiento del
cumplimiento, calidad y buena ejecucion de los trabajos objeto del contrato. La persona
designada como responsable del contrato desempefiard una funcion de impulso,
coordinacién, inspeccion y control de la ejecucién del contrato, siendo el cauce normal
de comunicacién, encargos técnicos, instrucciones e intercambios de informacién con el
adjudicatario. Todo ello con el fin de asegurar la correcta realizacién de la prestacion
pactada y dentro del &mbito que el drgano de contratacién le atribuya. {art. 62 LCSP)

El responsable del contrato estara secundado por un Direccién Integrada de Proyecto
(DIP) pudiendo aquel delegar en la DIP aquellas funciones que considere pertinentes.

2.- PRESUPUESTO DE LICITACION, IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISION DE PRECIOS.

2.1. Valor estimado y Precio.
Valor estimado del contrato: 3.600.887,35€, IVA no incluido.
Definido segun establece el articulo 101 de la LCSP.

Este proyecto es susceptible de ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER}.

El presupuesto base de licitacion es de 4,357.073,70 €, IVA INCLUIDO. La partida de IVA
es de 756.186,34 €.

En el precio del contrato consideran comprendidos todos los conceptos de coste y gasto
inherentes a la obra a realizar y cualesquiera otras cargas u obligaciones fiscales vigentes
en la fecha de formalizacién del contrato, a excepcion del impuesto sobre
construcciones, instalaciones y obras (IC10), y las tasas por licencias urbanisticas de
obras y primera utilizacién que seran por cuenta del CZFB. El importe del impuesto sobre
el Valor Afiadido se repercutird como partida independiente.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarvollo Regional {(FEDER)
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La oferta econémica que presente el licitador no podré sobrepasar en ningin caso el
presupuesto base de licitacion.

El precio del contrato y los precios unitarios y descompuestos que regiran durante la
ejecucion de las obras serdn los del proyecto aportado por el CZFB adecuados a la oferta
econémica que resulte adjudicada.

A todos los efectos, se entendera que la oferta econémica lleva incluidos todos los
gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego, las partidas y presupuestos
gue se incluyen en la documentacién del Proyecto de obras adjunto y los que sean
necesarios para la correcta ejecucion y terminacién del contrato hasta la recepcion de
las obras por parte del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta
ejecucion y acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas
y prescripciones establecidas en el proyecto y a las normas de buena construccion, se
consideraran incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos
especificados en la descomposicién o descripcion de los precios del proyecto.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los
costes indirectos, segln la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo
necesarios para la ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables
a unidades concretas, sino al conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre
incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por tanto, en los precios del
proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos gastos, entre otros, los
relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucion de la obra comprendida
en el proyecto, cualquiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento. Es decir,
aquellos que, aunque no estén expresamente detallados en el proyecto sean necesarios
para la debida ejecucion de las partidas y unidades descritas en el mismo y que el
licitador como especialista en la materia debe revisar y en su caso integrar los precios

que en su caso faltasen (precio integrados).

Asimismo, se entenderd, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion segun las
disposiciones vigentes.

Una manera de hacer Europa Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
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Todas las herramientas, maquinaria, medios auxiliares, casetas de obra tanto para la
constructora como para los agentes intervinientes (Propiedad, Direccién Integrada de
Proyecto y Direccién de Obra, para quienes pondrd a disposicion una caseta de obra con
tres puestos de trabajo y una mesa de reuniones, para diez personas minimo,
adecuadamente equipados), andamios de cualquier tipo, grias, protecciones tales
como vallas, pantallas, lonas y otros dispositivos precisos para ejecutar los trabajos,
evitar dafios y delimitar las obras, sefalizaciones, incluyendo su transporte y
movimientos precisos para la ejecucion de las mismas.

Acometidas provisionales de servicios.

Sera de cuenta y riesgo del contratista el suministro, transporte, preparacién, montaje
y desmontaje en obra de toda la maquinaria y medios auxiliares, asumiendo aquella por
entero las responsabilidades que se deriven de las disposiciones y condiciones de dichos
medios auxiliares, en caso de insuficiencia o imperfeccién de los mismos.

Serd a cargo del contratista: vigilancia y control de accesos peatonales y de vehiculos
con registro de fecha y hora por escrito a obra las 24 horas con personal idoneo dedicado
exclusivamente a esta tarea, y vallado perimetral a fin de garantizar la seguridad dentro
de la obra, graas, incluido su desmontaje y terminacion de los forjados afectados por las
mismas, control de calidad de materiales, casetas de obra.

Los informes y certificados de la empresa homologada e independiente de control de
calidad seran reportados a la DF para su revisién, aprobacién y archivo, si procede. El
CZF se reserva el derecho de solicitar ensayos o visitas complementarias a un tercero,
repercutiendo los costes al adjudicatario.

Asimismo, se entenders, salvo que se especifique lo contrario en este pliego, que las
ofertas presentadas comprenden toda clase de tasas, impuestos y licencias tanto
municipales, provinciales como estatales que le sean de aplicacion seguin las
disposiciones vigentes.

2.2, Revision de precios.
No habr3 revisién de precios.

3.- EXISTENCIA DE CREDITO.

10
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Conforme exige el articulo 116 de la LCSP, se acredita con certificado emitido por la
Direccién Econdmico-Financiera de este Consorcio, que se incorpora al expediente, que
existe crédito suficiente y adecuado para atender a las obligaciones econdmicas que se
deriven para el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del cumplimiento de este
contrato.

4.- DURACION DEL CONTRATO.

E) plazo de duracion del contrato sera de 8 meses,

No obstante, el plazo contractual para la ejecucion de las obras vendrd determinado por
la oferta presentada que en ningun caso sera superior a 8 meses. Los plazos parciales se
determinaran en el programa de trabajo ofertado.

El Acta de Replanteo y los plazos parciales que se fijardn en la aprobacién del programa
de trabajo, se entenderdn como partes integrantes del contrato al efecto de su
exigibilidad y prevaleceran por encima de cualquiera de los otros contenidos diferentes
en los documentos del proyecto, obras e instataciones de ejecucién que son objeto del
presente contrato.

El plazo de duracién del contrato se regira por lo establecido en ef articulo 29 de la LCSP
y en lo establecido en los articulos 203 a 207 de la citada Ley.

CAPITULO 1. PREPARACION DEL CONTRATO.

5.- LUGAR, TIEMPO Y FORMA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Formato de presentaci6n de las proposiciones. - Las proposiciones deberin
presentarse de manera electrénica. Para la presentacion de ofertas los licitadores
deberan seguir las instrucciones indicadas en el capitulo VI del presente Pliego.

5.1.- Documentacién exigida para licitar en el concurso.

Los licitadores interesados en participar presentaran sus proposiciones, en la plataforma
electrdnica de contratacion VORTAL
https://community.vortaI.biz/PRODST/Users/Login/lndex?SkinName=ZFBarceIona
dentro plazo que se indica en el anuncio de licitacion, en tres sobres virtuales sefialados
con los nimeros 1, 2y 3.

Los documentos se presentardn en lengua catalana o espafola.
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Estos sobres contendran: el primero (sobre 1) la declaracién responsable sobre la
documentacion administrativa exigida para tomar parte en la licitacién, el segundo
(sobre 2} la documentacidn técnica que se detalle en el presente Pliego de Clausulas y
el tercero (sobre 3) la proposicién econémica y documentacion establecida en este

Pliego.
En su interior se hara constar una relacién numérica de los documentos que contienen.

5.2.- Confidencialidad

Cuando concurran las circunstancias establecidas en el articulo 133 de la LCSP, los
licitadores podran designar como confidenciales alguno o algunos de los documentos
aportados. Esta circunstancia deberd reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o
de cualquier otra forma) en el propio documento designado como tal. A estos efectos el
CZFB no podré divulgar la informacién facilitada por los empresarios a la que se le haya
dado ese caracter,

5.3.- Recogida documentacién. Lugar y plazo de entrega de la proposicion.

Recogida documentacién. - Los interesados podrén obtener los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares y el proyecte de obras en el perfil del contratante del CZFB:
https://contrataciondelestado.es/

(Perfil de contratante — Licitaciones) y en la sede del CZFB, Av. Parc Logistic, 2-10,
Pol.Ind. Zona Franca — 08040 Barcelona y en la plataforma de contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/lndex?SkinName=ZFBarcelona

Lugar y plazo de entrega de la proposicién. -

Los licitadores deberan presentar sus proposiciones en la plataforma electrénica de

contratacion VORTAL
https://community.vortal.biz/PRODST/Users/Login/ Index?SkinName=ZFBarcelona
antes de las 12:00 horas del dia 3 de abril de 2020.

Las proposiciones presentadas fuera de plazo no seran admitidas.5.4.-
Comunicaciones entre el érgano de contratacién y los licitadores.

El 4érgano de contratacién se comunicard con los licitadores a través del correo
electrénico y la plataforma de comunicacién VORTAL. l
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6.- DETALLE DE LOS SOBRES Y DOCUMENTACION QUE DEBE INCLUIRSE.

UNION EUROPEA

SOBRE 1: CAPACIDAD DEL CONTRATISTA Y DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La documentacién que se relaciona a continuacién no hay que aportarla inicialmente
en el sobre 1 siendo sustituida por una declaracién responsable que se ajustaré al
Documento Europeo Unico de Contratacién {DEUC) aprobado a través del reglamento
(UE) n® 2016/7, de 5 de enero (que es accesible a través del enlace :
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd), que deberd estar firmada y con
la correspondiente identificacion.

Con la finalidad de facilitar a los licitadores la cumplimentacién de dicho farmulario
(DEUC), se podra consultar la Resolucién de 6 de abril de 2016, de la Direccién General
del Patrimonio del estado, por la que se publicé la Recomendacién de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo
Unico de Contratacién previsto en la nueva Directiva de Contratacion Publica,
publicada en el BOE nim. 85 del 8 de abril- de 2016
https://www.bae.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-3392. En el sobre hay que
incluir dicha declaracién responsable debidamente firmada por el representante de la
empresa, en los términos que figuran en el anexo 1 del presente Pliego.

Los licitadores que presenten el formulario ajustado al DEUC deberan tener en cuenta
que, durante cualquier momento del procedimiento de contratacién y cuando resulte
necesario para garantizar el buen desarrollo del mismo, el érgano de contratacion podra
pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los certificados y los
documentos justificativos requeridos. Asimismo, el licitador que haya presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa sera requerido para presentar la documentacion
acreditativa antes de la adjudicacion.

En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley 9/2017, cada una de ellas también debera
presentar una declaracién responsable en la que figure |a informacién pertinente para
estos casos con arreglo al formulario del anexo 1.

En los casos en que varios empresarios concurran agrupados en una unién temporal, se
aportard una declaracién responsable por cada empresa participante con arreglo al
formulario del anexo 1.
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Adicionalmente a la declaracién o declaraciones a que se refiere el parrafo anterior se
aportard el compromiso de constituir la unién temporal de empresas por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en al apartado
3 del articulo 69 de la Ley 9/2017.

La documentacion administrativa requerida en Ia presente licitacién es la siguiente:

A) Registro de Licitadores.

La presentacion del certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado eximir4 a los licitadores inscritos de la presentacion
de la documentacion relativa a los apartados B), C) y E) siguientes.

El certificado de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Estado eximird, ademas, de la aportacién de la documentacién acreditativa de la
habilitacién empresarial o profesional, asi como de la solvencia econémica y financiera
0, en su caso, clasificacion.

Junto con el certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores (original o copia
compulsada), deberd aportarse declaracién responsable de vigencia de los datos
contenidos en el mismo. Si se hubiese producido alteracién de los datos registrales, se
hara mencién expresa en la citada declaracién, uniendo la documentacion

correspondiente.

La declaracién responsable de vigencia de los datos contenidos en el certificado del
Registro de Licitadores deberd reiterarse en el caso de resultar adjudicatario en el
documento en el que se formaliza el contrato.

B) Documentos acreditativos de la personalidad juridica:

Si el licitador fuere una sociedad o persona juridica, debers presentar copia compulsada
notarial 0 administrativamente de la escritura de constitucidn o de_modificacién, en su
caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de
la capacidad de obrar se realizard mediante la escritura o documentos de constitucion,
estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por la que se regula su
actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.
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En el caso de concurrir un empresario individual se acompafard del Documento
Nacional de Identidad y, en su caso, la escritura de apoderamiento debidamente
legalizada, o sus copias debidamente autenticadas.

Las empresas no espafiolas de estados miembros de la Comunidad Europea, o
signatarios del Acuerdo sobre Espacio Econémico Europeo, podran acreditar su
personalidad mediante la inscripcién en los Registros o presentacion de las
Certificaciones que se indican en el Anexo | del RGLCAP, en funcién de los diferentes

contratos.

Las personas fisicas o juridicas de estados no pertenecientes a la Unidn Europea deberan
acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Mision Diplomatica
Permanente espafiola, que se acompafiara a la documentacion que se presente, que el
estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
empresas espafiolas en la contratacién con la Administracién y con los entes,
organismos o entidades del sector publico asimilables a los enumerados en el articulo 3
de la LCSP, en forma sustancialmente anéloga.

€) Documentos acreditativos de la representacion:

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentaran poder
bastante al efecto mediante documento original del poder de representacion o
testimonio notarial del poder original. Si el licitador fuera persona juridica, este poder
debera figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto
concreto no es necesaria la inscripcion en el Registro Mercantil, de acuerdo con el
articulo 94.1.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

El documento original que acredita la representacién del firmante podra ser sustituido
por copia compulsada administrativa o notarialmente, siempre que la fecha de la
compulsa sea posterior a la solicitud de oferta y que la compulsa se haya hecho sobre el
documento original.

No obstante, lo previsto en estos parrafos anteriores, en caso de testimonio notarial o
copia compulsada de fecha anterior a la solicitud de oferta, debera aportarse una
declaracién responsable del apoderado, manifestando que el poder aportado se
encuentra vigente en el momento de presentar su oferta.

D} Declaracién responsable,
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El empresario si se trata de una persona fisica o la empresa, sus administradores y
representantes si-se trata de una persona juridica, deberan aportar una declaracién
responsable de no estar incurso en las prohibiciones de contratar recogidas en el articulo
71 de la LCSP, que comprendera expresamente la circunstancia de hallarse al corriente
del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por
las disposiciones vigentes. Y ello sin perjuicio de la necesidad de acreditar tales
circunstancias en los términos previstos en el articulo 72 de la LCSP, demas normas gue
le fueren de aplicacién del RGLCAP y el presente Pliego.

E) Solvencia del Contratista.

De conformidad con lo establecido en el articulo 77 de la LCSP los jicitadores deberan
acreditar estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econdmica y
financiera y profesional o técnica exigidas para la celebracién del presente contrato.

La acreditacidn de la solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica podra
efectuarse presentando el Certificado de Clasificacién, igual o superior a Clasificacién:
Grupo C: Subgrupo 7; Categoria 4 y Grupo C: Subgrupo 9: Categoria 5, junto con una
declaracién sobre vigencia y las circunstancias que sirvieron de base a la clasificacion.

Para las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea que no
estén debidamente clasificados, serd suficiente que acrediten documentalmente su
capacidad financiera, econémica y técnica, conforme a lo previsto a continuacion, asi
como acreditar su inscripcidn en un Registro Profesional en las condiciones previstas por
la normativa del pais donde estén establecidas:

- Solvencia econémica y financiera: Declaracién firmada del volumen global de
negocios referido a los tres dltimos ejercicios disponibles en funcién de la fecha
de creacién o de inicio de actividades. Se exige que el volumen de facturacion
anual sea igual o superior al presupuesto total del contrato {Articuio 87 LCSP,

apartado c).

- Solvencia técnica y profesional: Relacién firmada de las obras ejecutadas en el
curso de los cinco ultimos aiios, avaladas por certificados de buena ejecucion para
las obras mas importantes que incluya importe, fechas y el lugar de ejecucion de
las obras, y se precisard si se realizaron segin las reglas por las que se rige la
profesién y se llevaron a buen término. Se exige que se hayan realizado al menos
3 obras de similares caracteristicas a las del presente contrato, cada una de ellas
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por importe igual o superior al presupuesto total del contrato {articulo 88 de la
LCSP).

Cuando se concurra a la licitacién constituyendo Unién Temporal de Empresas, la
dlasificacién de la U.T.E. serd la resultante de la aplicacion del Régimen de la
acumulacién de clasificacién establecido en el articulo 52 del RGLCAP.

F) Declaracion responsable de compromiso de adscripcion de medios personales
o materiales suficientes para la ejecucion del contrato en el plazo indicado.

G) Declaracion responsable de empresas vinculadas.

Asimismo, las empresas deberan presentar una Declaracién responsable indicando las
empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial que se han presentado a la licitacion
0, en su caso, Declaracién responsable de no haberse presentado alguna otra empresa
vinculada al grupo empresarial. Se entiende por empresas vinculadas a un grupo
empresarial, las empresas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo
42.1 del Cédigo de Comercio.

H) Copia de la inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector
de la construccién.

1) Los licitadores deberan indicar una direccidn de correo electrénico a efectos de
notificaciones (articuio 140 LCSP).

J) Las empresas extranjeras, deberan aportar una declaracion de sometimiento a
la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Estos licitadores deberan presentar su documentacién traducida de forma oficial al
castellano o catalan.

SOBRE 2: PROPOSICION TECNICA. Criterios de valoracién que no son evaluables
mediante férmula y dependen de un juicio de valor.

Este sobre debera contener toda la documentacion acreditativa de las referencias
técnicas para la ponderacion de los criterios de adjudicacién evaluables en base a juicios
de valor, sefialados en el siguiente apartado y que serdn evaluados de conformidad con
los criterios que se establecen en el Anexo 4 del presente pliego.
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La documentacién que conformara la Propuesta técnica presentada por el licitador
debera desarrollar los siguientes puntos segun se describen en el anexo 4 de este Pliego:

1.1. Memoria descriptiva del proceso de ejecucion y programa de trabajos
1.2. Plan de calidad

1.3. Programa de actuaciones medicambientales

1.4. Memoria de seguridad y salud

Sobre 3: Propuesta econémica y demds documentacién evaluable automéaticamente
mediante férmula matematica y que no dependen de un juicio de valor.

En este sobre 3 se incluird la siguiente documentacién:

3.1.- PROPOSICION ECONOMICA de la ejecucién de las obras seguin proyecto de obras.

La proposicién econdmica se presentara segin el modelo que se indica a continuacién
afiadiendo el Impuesto sobre el Valor Aadido como partida independiente.

MODELO OFICIAL DE PROPOSICION DE OFERTA ECONGMICA AL CONSORCIO DE LA
ZONA FRANCA DE BARCELONA

D reeeerenrersererenen con D.N.L NOM. cereerverrnrescnies domiciliado en ....coevervrereeee , C/.
..................... CAGM. coveereecereresrseses CPe nierennns, actuando en nombre .......... {propio o de la
empresa que represente) ..........., manifiesta que esta conforme con todos los requisitos
y condiciones que se exigen para adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato
8 et s reens st sesnasssass e s srn s ses it *, se compromete y obliga a tomar a su cargo

dicho contrato de acuerdo con el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y
Proyecto de obras que ha de regir dicha licitacién, por la cantidad de
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. euros a Ja que habré que afadirles el importe ...
correspondiente al .......uenns.(porcentaje) de IVA.

(lugar, fecha y firma del proponente)

AL ORGANO DE CONTRATACION DEL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA.

Las proposiciones se presentaran escritas de forma fegible y no se aceptaran aquellas
que tengan omisiones, errores, tachaduras que impidan conocer claramente todo
aquello que el Consorcio estime fundamental para la oferta.

3.2.- ANEXO ECONOMICO.

Asimismo se debera adjuntar, como anexo econémico el desglose del presupuesto
segun la oferta econémica presentada para la ejecucion del proyecto de obras aportado

y copia del programa de trabajos de la oferta técnica completado con la previsién de
costes en el diagrama de barras; en el que figuraran valorados, en ejecucion material y
euros, los importes de los diferentes capitulos, asi como las cantidades que de cada uno
de ellos se pretenda ejecutar mensualmente y las cantidades totales a realizar cada mes.

El Presupuesto se presentara mediante soporte informético en formato {(*TCQoensu
defecto *.BC3) y en pdf, convenientemente cumplimentado con los precios unitarios
ofertados por el concursante, y el listado en papel unicamente del documento “Ultima
hoja”.

Dentro del precio ofertado estaran incluidos todos los gastos, y en especial, los gastos
generales y de la empresa del contratista, su beneficio industrial y todo tipo de gastos,
arbitrios o tasas que se originen a raiz del contrato y de la ejecucion de la obra.

£l CZFB suministrara los cuadros de precios y presupuesto, y los proponentes tendran
que ofertar los precios unitarios, sin poder hacer variaciones en la codificacion y
descripcion de éstos, ni en los materiales de las justificaciones de precios, ni en las
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mediciones y estructura del presupuesto, por lo que se refiere a la oferta base. El
concursante tampoco podré modificar, en ningin caso, el importe de las partidas
alzadas a justificar, y el importe de la partida alzada de cobro integro para seguridad y
salud, Gnicamente se podra modificar al alza.

Los precios unitarios de las diferentes unidades de obra, incluyen los costes y gastos
necesarios para cumplimentar los correspondientes trabajos, de total conformidad con
lo establecido en el proyecto de la obra y el contrato tipo de adjudicacion.

Los precios unitarios, su descomposicién y justificacion, asi como los precios basicos y
los rendimientos que figuran en el proyecto de licitacién de la obra, solo aparecen a
titulo informativo. Segun la definicién de los precios unitarios y de lo establecido en los
documentos del proyecto, el proponente tendra que establecer su mejor oferta.

La descomposicién y justificacién de los precios unitarios, asi como los rendimientos y
los precios basicos que figuren en las ofertas de los concursantes, seran a riesgo y
ventura y, no tendrén otra finalidad contractual que su posible utilizacion en el calculo
de precios de tareas no contempladas en el proyecto o trabajos para administracion con
relacién a los precios basicos y rendimientos, mientras que la descompaosicion y
justificacién de los precios unitarios se empleara unicamente para determinar el precio
de unidades incompletas en caso de penalizacién o rescision de la obra.

El presupuesto de ejecucion por contrata se obtendra afiadiendo at presupuesto de
ejecucion material, que sera la suma de los importes de todas las unidades de obra por
las mediciones respectivas del presupuesto del proyecto mas el Estudio de seguridad y
salud con los coeficientes del 13% de gastos generales y del 6% de beneficio industrial,
y el Plan de Control de calidad.

Se podra presupuestar el importe de la obra mediante |a incorporacion de un coeficiente
corrector general (a la baja), que afecte los precios unitarios de todas las unidades de la
obra ofertados por el concursante. En este supuesto, que tendra que ser
adecuadamente identificado en la oferta, el presupuesto de ejecucién material se
obtendrid mediante la suma de los importes de los precios unitarios de todas las
unidades de obra, multiplicados por el coeficiente corrector y por las mediciones
respectivas del presupuesto del proyecto; y el presupuesto de ejecucion para contrata
resultars de afiadir a la cifra anterior la cantidad correspondiente al porcentaje del 13%
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de gastos generales y de empresa del contratista, mas la cantidad correspondiente al
porcentaje del 6% de beneficio industrial del contratista.

Esta opcion no eximira de la presentacién del soporte informético rellenado y del listado
en papel del documento “Ultima hoja”, en el cual se indicara el coeficiente corrector
general que afecte los precios unitarios. Las partidas alzadas que se deban justificar no
vendran afectadas por el mencionado coeficiente corrector.

La proposicién econémica expresara el valor ofertado como precio de contrata para la

ejecucion de la obra recogida en el Provecto de Ejecucién, incluyendo dentro del precio
ofertado, adem3s de todos los conceptos seiialados en el parrafo siguiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Afiadido que corresponda, y demas impuestos y tasas
exigibles.

Seran por cuenta del adjudicatario, y se entenderan incluidos en la oferta econémica,
todos los gastos derivados del contrato que se detallan en este Pliego y la
documentacién del proyecto técnico adjunto: el importe de ejecucién de las obras
necesarias para desarrollar el proyecto; el Plan de Seguridad y Salud; el Control de
Calidad; las primas de los seguros que debe de contratar de acuerdo con este pliego; los
trabajos previos, los trabajos de acometida y extensién de los servicios que pudieran
resultar necesarios; la tramitacién, legalizacién, alta y puesta en marcha de las
instalaciones, gastos por servicios afectados. Igualmente se entenderan incluidos todos
aquellos gastos que, aunque no estén expresamente mencionados en los Pliegos de
Condiciones y Proyecto adjunto, sean necesarios para la debida ejecucidn de la obra
objeto de este contrato, entendiéndose en cualquier caso que dichos conceptos han
sido incluidos en el precio de la misma.

También se entienden incluidos en la oferta, y sin que la relacién que sigue sea limitativa,
si no puramente enunciativa:

- Estudio del Proyecto.
- Suministros provisionales de obra y conexién suministros definitivos.

- Transporte y seguros.
- Seguro de responsabilidad civil, que se tendra que suscribir especificamente para esta

obra.
- Carga y descarga en obra en el lugar de Ja instalacion y montaje.
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- Andamios de obra.
- Maguinaria y herramientas.
- Combustibles.
- Asistencia técnica.
- Planos finales de obra.
- Gastos generales y beneficio industrial.
- Jefe de obra técnico titulado con dedicacion TOTAL.
- Cumplimiento de las normas de seguridad y salud en obra, redaccion y aplicacién del
Plan de Seguridad adaptado al Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto.
- Todos los medios de seguridad.
- Cumplimiento del PPI para el Control de Calidad.
- Casetas de obra para el personal {vestuario y direccién técnica).
- Movimientos en Ja obra en todas las direcciones.
-Recogida diaria y transporte de materiales residuales, producidos en sus actividades en
obra.
- Replanteo.
-Redaccién y tramitacion de documentos y abonamientos del importe de las
legalizaciones de todas las instalaciones en los organismos i administraciones que sean
necesarias.
- Participacién a prorrateo en los gastos de:
a) Mantenimiento de carteles generales existentes de obra (2 unidades con
medidas maximas de 8,00 x 4,00m.).
b) Consumos de agua, electricidad y teléfono, tanto de la obra como de las casetas
de la DF y DIP.
c) Instalaciones provisionales para el uso en obra de agua, TFy electricidad.
d) Instalacién de casetas de la Direccién Facultativay la D.L.P.
e) Instalacién de graas y medios auxiliares.
f) Vigilancia de la obra.

Sera por cuenta del CZFB el importe del impuesto sobre construcciones, instalaciones y
obras, las tasas por licencias urbanisticas de obras y primera utilizacién, asi como los
demds tributos y cargas fiscales derivados de la ejecucion de la obra.

Causas de exclusion: Serin excluidas del procedimiento de adjudicacién las
proposiciones econdmicas que excedan del precio base de licitacion establecido en el
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Pliego de Clausulas, asi como las que tengan en la oferta y/o en el anexo econdémico
contradicciones, omisiones, errores o tachaduras, que impidan conocer o justificar
claramente el contenido y desglose de la proposicion econdmica. Asimismo, serdn
excluidas las proposiciones econémicas que no incluyan el citado Anexo econdmico.

3.3.- OFERTA DE AMPUIACION DEL PLAZO DE GARANTIA

El licitador debera presentar una propuesta de ampliacién del plazo de garantia, indicando el
numero de meses de propuesta de mejora.

Nimero de meses del plazo de garantia del
Numero de meses adicionales de contrato {corresponde al plazo de garantia del
garantia (%) contrato especificado en el Pliego de Cidusulas
Administrativas Particulares)
(ntimerc) Meses adicionales 12 meses®

() El ofertante deberad especificar el nimero de meses adicionales de ampliacion del plazo de garantia,
hasta un maximo que suponga cuadruplicar el plazo de garantia especificado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7.- PRESENTACION DE OFERTAS.

La presentacién de proposiciones supone por parte del licitador la aceptacion
incondicionada del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones de este
pliego, sin salvedad o reserva alguna, y del proyecto de obras, asi como la declaracion
responsable de que su finalidad o actividad tiene relacion directa con el objeto del

1 EL PLAZO DE GARANTIA MINIMO AL IGUAL QUE LA POTENCIAL AMPLIACION DE ESTA EMPEZARAN A
COMPUTAR EN CUALQUIER CASO DESDE LA FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECEPCION DE OBRA.
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contrato y que retine todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con la
Administracion.

CAPITULO Iil.- ADJUDICACION

8.- FORMA DE ADJUDICACION.

Este contrato de regulacién armonizada se tramitara de forma ordinaria y se adjudicard
por el procedimiento abierto en garantia de los principios de publicidad y concurrencia.
Los criterios de valoracion se han elegido con e} objetivo de seleccionar la oferta mas
ventajosa en su conjunto [articulo 145 de la LCSP].

Por ello, conforme a lo dispuesto en el articulo 156 de la LCSP, todo empresario que

retina los requisitos exigidos en el mismo podra presentar una proposicién, quedando
excluida toda negaciacién de los términos del contrato con los licitadores.

9.- APERTURA DE PROPOSICIONES.

9.1. Tramite de Calificacién de 1a documentacién administrativa.

La Mesa de Contratacion calificara previamente la declaracién responsable y, en su caso,
la demas documentacion administrativa aportada (sobre 1). Cuando la Mesa aprecie la
existencia de defectos subsanables, dard un plazo de tres dias al empresario para que
los corrija.

9.2. Apertura del SOBRE 2. Fase de valoracion de la proposicién técnica. Criterios no
evaluables mediante férmulas.

Tras la calificacién de la documentacién administrativa se llevaré a cabo la apertura de
los sobres que contienen la documentacién relativa a los criterios cuya ponderacién
dependan de un juicio de valor (sobre 2). La fecha y hora exactas seran las 11 horas del
dia 8 de abril de 2020.

Siempre que resulte precisa la subsanacion de errores u omisiones se otorgara a los
licitadores un plazo de hasta tres dias habiles para ello. '
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9.3. Apertura del SOBRE 3. Criterios evaluables mediante formula matematica.

A continuacién, una vez valoradas las ofertas técnicas, el dia 22 de abril de 2020 a las
11 horas, se hard publico el resultado de la valoracion y las puntuaciones obtenidas por
los licitadores en la Fase de valoracion de la proposicion técnica, a resultas de la
documentacién contenida en el sobre 2 y el informe técnico de valoracién emitido.
Posteriormente, se procederd a la apertura y lectura ptblica de las ofertas contenidas
en el sobre 3 de criterios evaluables mediante férmula matematica.

La Mesa de Contratacion podrad solicitar de los licitadores la presentacién de la
informacién adicional que a efectos de aclarar estime necesaria en relacion con el sobre
ne 3, la cual tendra que cumplimentar3 ante la Mesa de Contratacion en el plazo que se
otorgue a tal efecto, que no podra ser superior a 3 dias.

10.- CRITERIOS PARA LA VALORACION DE LA OFERTA.

10.1.- Enumeracién de los criterios no evaluables mediante formulas.

Los criterios no evaluables mediante férmulas y cuya ponderacion dependen de un juicio
de valor se valoraran con un maximo de 38 puntos.
Segun los criterios de adjudicacién que se sefialan en el Anexo nim. 4.

10.2.- Valoracion de los criterios evaluables mediante férmulas.

Los criterios evaluables mediante férmulas se valoraran con un maximo de 62 puntos.
Se valorara en este apartado el precio con una puntuacién maxima de 60 puntos. Se
entiende a estos efectos por precio la cantidad que figura en la proposicion econémica,
IVA excluido; y se valorard en este apartado la ampliacién de garantia con una
puntuacién maxima de 2 puntos.

La asignacién de puntuacién se hard aplicando Ja formula establecida en el Anexo nuam.
4,
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La puntuacién resultante de cada licitador incluird hasta 2 decimales.

10.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Para determinar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, se aplicaran
los criterios definidos en el anexo num. 4,

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Codigo de Comercio,
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion de
un contrato, se tomara Onicamente, para aplicar el régimen de apreciacién de ofertas
desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciendose la aplicacién de los
efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las
empresas del grupo.

Cuando se presenten distintas proposiciones por sociedades en las que concurran
alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1. del Cédigo de
Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de la valoracion
de la oferta econémica las mismas reglas establecidas en el apartado anterior.

Si, conforme a los criterios expuestos, alguna oferta presentara valores anormales o
desproporcionados, se estar4 a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP en cuanto 3 las
justificaciones exigibles y a la adjudicacion del contrato.

Si el 6rgano de contratacién, considerando razones y justificaciones efectuadas por el
licitador y los informes técnicos solicitados, estimase que la oferta no puede ser
cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados,
la excluira de la clasificacién y acordara la adjudicacién a favor de la mejor oferta, de
acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme io seiialado en el articulo
150 de la LCSP.

Asimismo, en caso de resultar adjudicataria, el érgano de contratacion exigira una
garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacion del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% de precio del contrato.
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10.4. Valoracién global de las ofertas

La valoracién global de las ofertas sera el resultado de sumar la puntuacién obtenida en
los criterios no evaluables mediante férmulas y en los evaluables mediante formulas.

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 150 de la LCSP la Mesa de contratacion
clasificara, por orden decreciente, las proposiciones presentadas y que no hayan sido
declaradas desproporcionadas o anormales, proponiendo la adjudicacién del contrato a
aquella que sea considerada como econémicamente mas ventajosa. Para realizar dicha
clasificacion, atendera a los criterios de adjudicacion sefialados en el Pliego pudiendo
solicitar para ellos cuantos informes técnicos estime pertinentes en orden a valorar
adecuadamente las ofertas presentadas.

Se entendera por oferta econémicamente mas ventajosa aquella que haya obtenido la
mayor valoracién como resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de

los criterios de valoracion.

En el caso de empate en la puntuacién obtenida entre dos 0 mas propuestas, se estara
a lo dispuesto en el articulo 147.2 de la LCSP.

11.- MESA DE CONTRATACION

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 326 de la LCSP, el 6rgano de contratacion
estard asistido por una Mesa de Contratacién que serd el 6rgano competente para la
valoracion de las ofertas.

Para la constitucion de la Mesa se estara a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector
Publico y la normativa interna del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

La Mesa de Contratacién estara compuesta por las siguientes personas:
Presidente: Directora General

Secretario: Adjunto a direccién del departamento de Servicios juridicos del CZFB
Vocal Econdmico: Representante del departamento Econémico-Financiero del CZFB.
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Vocal Juridico: Director del departamento Juridico del CZFB.
Y su funcién sera la de examinar y calificar la documentacién presentada por los
licitadores, en tiempo y forma.

La Mesa de Contrataciéon mantendra el siguiente procedimiento:

Todos los miembros de la Mesa de Contratacién, excepto el secretario, tendrén voz y
voto, asi como derecho a expresar su voto particular, por escrito, con relacién a la
propuesta de adjudicacién. En dicho voto particular se formularan las reservas que el
miembro de la Mesa que lo ejercite estime necesario, asi como los fundamentos
juridicos, en su caso, en que se base.

Dichas reservas en caso de producirse se haran constar en el acta de ta Mesa, uniendo
copia del escrito presentado a la citada acta. Las deliberaciones de la Mesa no seran
publicas.

12.- ADJUDICACION Y FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el érgano de contratacion, los servicios
correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aguél en que hubiera
recibido el requerimiento presente la documentacién justificativa de las circunstancias
a las que se refieren los apartados A) a 1) del sobre 1; tanto del licitador como de aqueilas
otras empresas a cuyas capacidades se recurra; certificados acreditativos de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la seguridad social y
de haber constituido la ga'rantia definitiva que sea procedente.

Asimismo, el érgano de contratacion podré reclamar cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposicion de los medios que
se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme al
articulo 76 de la LCSP.

Si en el plazo anteriormente sefalado no se cumplimentase adecuadamente el
requerimiento, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan
guedado clasificadas las ofertas.
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El 6rgano de contratacién debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias hébiles
siguientes a la recepcidn de la documentacién.

Adjudicacién y notificacién. - La adjudicacién se acordara por el érgano de contratacion
en resolucién motivada.

Se notificard a los candidatos o licitadores y, simultaneamente, se publicard en el perfil
de contratante.

De acuerdo con el articulo 155 de la LCSP la notificacién debera contener los siguientes
extremos:

a) En relacién con los candidatos descartados, la exposicién resumida de las razones por
las que se haya desestimado su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicacién, los
motivos por los que no se haya admitido su oferta.

c¢) En todo caso, el nombre del adjudicatario, las caracteristicas y ventajas de la
proposicién del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la oferta de
éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes licitadores cuyas ofertas
hayan sido admitidas.

No obstante, serd de aplicacién a la motivacion de la adjudicacion la excepcién de
confidencialidad contenida en el art. 133 de la LCSP.

La notificacién se hara por cualquiera de los medios que permiten dejar constancia de
su recepcién por el destinatario. En particular, podra efectuarse por correo electrénico
a la direccién de los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus
proposiciones, en los términos establecidos en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comun. Sin embargo, el plazo para
considerar rechazada la notificacién, con los efectos previstos en el art. 41.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, serd de cinco dias.

Formalizacion del contrato.

El contrato deberd formalizarse en documento administrativo que se ajuste con
exactitud a las condiciones de la licitacién, constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contratista podra
solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los
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correspondientes gastos. En ningun caso se podran incluir en el documento en que se
formalice el contrato cliusulas que impliquen alteracién de los términos de la
adjudicacion.

Al tratarse de un contrato armonizado y susceptible de recurso especial en materia de
contratacién, la formalizacién del contrato no podrd efectuarse antes de que
transcusran quince dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la
adjudicacién a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el art. 151 de la LCSP.

Los servicios dependientes del érgano de contratacién requeriran al adjudicatario para
que formalice el contrato en plazo no superior a cinco dias a contar desde el siguiente a
aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto
en el parrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensién de la formalizacién del contrato. De igual forma procedera cuando el érgano
competente para la resolucién del recurso hubiera levantado la suspension.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la
garantia definitiva del importe que, en su caso, hubiese exigido.

13.- GARANTIA DEFINITIVA. -

El cumplimiento del contrato estard garantizado mediante la constitucion de una
garantia definitiva del 5% (cinco por ciento) del importe de adjudicacion, IVA excluido,
que debera constituir el adjudicatario, en el plazo de 10 dias habiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento.

Se constituira en metdlico o aval bancario con las firmas debidamente legitimadas e
inscrito en el Registro de Avales; de conformidad con el modelo que se adjunta con el
presente Pliego como anexo nimero 2. De no cumplir este requisito por causas
imputables al mismo, se declarara resuelto el contrato.

Dicha garantia habra de formalizarse ante el propio Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona.

Independientemente de esta fianza y con la misma finalidad y afectada al mismo
régimen, la entidad contratante, al hacer efectivo el importe de cada certificacion
retendra el 5% de la suma total de la misma.
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Las mencionadas retenciones adicionales quedaran afectadas a las mismas finalidades
gue la fianza definitiva, constituyendo un fondo de garantia y quedaran afectadas a las
responsabilidades asumidas por el contratista principal y que puedan derivarse del no
cumplimiento total o parcial del presente contrato como compensacion por dafios y
perjuicios, vicios o defectos por las penalizaciones en que puedan incurrir por retraso en
la ejecucidn de las obras.

A efectos de la exigencia de la garantia complementaria establecida en el articulo 107.2
LCSP, y segun lo establecido en la clausula 10.2, en caso de resultar adjudicataria una
oferta con valor anormal o desproporcionado, el drgano de contratacién podra exigir
una garantia complementaria de hasta un 5% del importe de adjudicacién del contrato,
pudiendo alcanzar la garantia definitiva total un 10% del precio del contrato.

La garantia definitiva responderé de los conceptos mencionados en el articulo 110 de la
LCSP.

La garantia definitiva no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato de que se
trate, o hasta que se declare la resolucién de éste sin culpa del contratista. La devolucion
y cancelacidn de las garantias se efectuard de conformidad con lo dispuesto en los
articulos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 det RGLCAP.

IV.- EFECTOS DEL CONTRATO.

14.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO Y EJECUCION DEL CONTRATO.

14.1.- Obligaciones del adjudicatario.

A.- El adjudicatario esta obligado al cumplimiento, bajo su exclusiva responsabilidad, de
las disposiciones de carécter fiscal, disposiciones en materia laboral, condiciones de
trabajo, seguridad social, seguridad y salud en el trabajo, prevencion de riesgos
laborales, proteccién del medio ambiente y cualquier otra de cardcter general o especial
que pudieran afectarle.

En este sentido el proyecto comprende un Estudio de Seguridad y Salud, que debera ser
desarrollado por el contratista en un Plan de Seguridad y Salud, cuyo coste debera estar
incluido en el precio ofertado y que debera presentar el Consorcio antes del inicio de las
obras. Este plan, que se ajustara a la legislacién vigente en la materia, debera ser
aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud o, en su caso, por la Direccion
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Facultativa, antes del inicio de las obras. El Contratista estard obligado a introducir en
dicho Plan las modificaciones que se le indiguen. Independientemente de todo ello, ef
Contratista tiene la obligacion de dar cumplimiento a todos los tramites administrativos
gue se requieran al respecto, antes del inicio de las obras. El citado Plan serd de obligado
cumplimiento para el contratista siendo este responsable de su incumplimiento.

Las infracciones y sanciones que se deriven del incumplimiento de la normativa
sociolaboral seran de la entera responsabilidad del contratista.

En cualquier caso, el abono de certificaciones de obra ejecutada estara condicionado a
la acreditacién, por el contratista y sus eventuales subcontratistas, de encontrarse al
corriente del abono de salarios a los trabajadores empleados en obra y de cuotas de la
Seguridad Social. El incumplimiento de esta obligacién facultara al Consorcio para la
resolucién del contrato, por incumplimiento culpable del contratista con los efectos
previstos en el articulo 213 de la LCSP.

B.- Son de cuenta del contratista, los gastos e impuestos derivados del anuncio o
anuncios de la licitacién y de la formalizacion del contrato.

C.- La ejecucién material de las partidas de obra de acuerdo con el proyecto de
ejecucién, asi como aquellas otras que, aunque no estén expresamente contempladas
en el mismo, sean necesarias para la debida ejecucién y terminacion de ias obras e
instalaciones descritas en el Proyecto hasta la obtencién de fa licencia de primera
ocupacién y la completa legalizacidn y puesta en marcha de las instalaciones.

El contratista deberd responsabilizarse, a su costa, de las adaptaciones y trabajos
complementarios necesarios de acuerdo con la normativa o legislacion que resulte de
obligado cumplimiento durante el transcurso de las obras, incluyendo ademas los
requisitos previstos por las compaiiias suministradoras.

Del mismo modo, el contratista debera asumir, a su costa, los gastos imprevistos que se
puedan producir como consecuencia de la existencia de servicios, instalaciones o
elementos de terceros que interfieran o puedan verse afectados durante la ejecucion
de la obra.

D.- Seguro todo riesgo construccién. - El contratista estd obligado a concertar, antes del
inicio de las obras, un seguro a todo riesgo construccién por el valor de las obras y por
el tiempo que dure la misma, en el que el Consorcio debe ostentar la condicion de
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beneficiario (el mismo debe incluir capital de cobertura para los preexistentes). Esta
poliza deberd mantenerse en vigor durante la realizacidn de las obras por lo gue en caso
de ampliacién en el tiempo de ejecucién deben realizarse las prérrogas de contrato de

seguro correspondientes.

Seguro de responsabilidad civil. - El contratista deberd concertar un seguro de
responsabilidad civil de la construccién en el que el Consorcio ostente la consideracion
de asegurado, manteniendo la condici6n de tercero. El seguro de responsabilidad civil
tendra un limite minimo de 6.000.000 euros por siniestro y afio y un sublimite patronal
de 300.000 euros, asi como una franquicia maxima de 3.000 euros. El seguro de
responsabilidad civil debe incluir Post-Trabajos, a efectos de los dafios que se puedan
ocasionar a terceros por defectos constructivos con posterioridad a la finalizacién de la
obra por 12 meses {a contar desde la fecha del acta de recepcién final de obras). El
ambito temporal de la péliza para el resto de los riesgos deber ser por siniestros
ocurridos durante la vigencia de la péliza y reclamados durante dicha vigencia o hasta

24 meses después del vencimiento de la péliza.

El contratista debera acreditar por el periodo de garantia de la obra que la prima
correspondiente a dicho periodo se encuentra totalmente pagada, como requisito para
que se levante Acta de recepcién final de obras.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona no procederé a la liquidacion, hasta tanto
el contratista acredite el cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo sea
computable a efectos de indemnizacién por demora en el pago de la liquidacion, y sin
perjuicio de las demds responsabilidades a que hubiera lugar por causa de su
incumplimiento.

E.- Antes de dar comienzo a los trabajos, el contratista comunicard a la Direccidn
Facultativa relacion detallada de los siguientes datos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones
provisionales que se habran de emplear en la ejecucién de los trabajos.

b) Técnico con experiencia y titulacion adecuada, designado por el contratista para
el seguimiento de la obra, que quedard permanentemente adscrito a la misma. El
técnico quedard adscrito en calidad de Jefe de Obra.
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La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la
empresa en todo cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrito
permanentemente a la misma dedicacién plena durante el tiempo de ejecucién de las
obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de obra.

¢} Relacién numerada, por oficios y categorias, del personal que pondra al servicio
de las obras.

d) Partes de la obra a realizar mediante subcontratas segun lo ofertado, con
indicacién del presupuesto de estas, a los efectos previstos en el articulo 215 de la LCSP.

A estos efectos, en la oficina de obras debera existir un Libro de Subcontratacion
en el gque la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relacion
de subcontratistas v las partidas con ellos contratadas..

F.- El contratista estd obligado a instalar y conservar a su costa los carteles anunciadores
de las obras, conforme al modelo, dimensiones y caracter determinados por el
Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, en los lugares que sean ordenados y en los
que se hardn constar los textos que considere el érgano de contratacion.

Asimismo, deberd instalar sefiales precisas para indicar el acceso a la obra, 1a circulacion
en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos tanto en dicha zona como en sus limites e inmediaciones. Serd también
obligacién del contratista la instalacién de pasarelas de servicios en caso de que sea
necesario.

G.- El contratista debera llevar los Libros de ordenes e incidencias, previamente
diligenciados, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

H.- El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecuci6n de las obras
y, en su caso, de los plazos parciales fijados por el CZFB, asi como del programa de
trabajo presentado, siendo considerado una obligacién y condicion esencial del
contrato.

En este sentido, el contratista se compromete a la adscripcién de los medios personales
y materiales suficientes y necesarios para la ejecucion del contrato en el plazo ofertado,
debiendo contemplar la posibilidad de establecer varios turnos de trabajos para evitar
cualquier retraso.
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Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables al mismo, el CZFB podra optar por la resolucion del
contrato o la imposicion de penalidades segun lo dispuesto en la clausula 15.

l.- Alta de las instalaciones.

Serdn por cuenta y a costa del contratista la realizacion de las gestiones, pago de todos
los gastos, tasas, arbitrios, redaccion y visado de proyectos, boletines e informes, que
haya de presentar en los organismos competentes a efectos de obtener el alta y permisc
de funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones, aungue hayan de ser
tituladas a nombre del Consorcio o de la persona o entidad que éste designe.

Igualmente, serdn de cuenta del contratista la realizacién de las gestiones necesarias
para conseguir de las compafiias suministradoras de energia eléctrica, agua, gas y otras,
las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y ejecutar, segiin establecen
las disposiciones vigentes que regulan la materia.

Serin por cuenta del adjudicatario los costes y derechos de acometida de todos los
abastecimientos que se prevean para el normal funcionamiento de las obras o
instalaciones objeto del contrato. Del mismo modo, seradn a su costa la realizacion de las
obras necesarias para dotar la edificacion de los distintos servicios de acuerdo con las
indicaciones de las compafiias suministradoras.

J.- Asimismo, finalizadas las obras, el contratista deberd emitir y entregar al CZFB el
Certificado de eficiencia energética del inmueble. Esta certificacién deberé ser emitida
de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de los edificios.

K.- Caoordinacion con otros contratistas

La Adjudicataria estard obligada a permitir la entrada en obra e implantacion de
contratistas de otros médulos de obra a contratar por la Propiedad, no pudiendo alegar
aumentos de plazo y coste de las obras por posibles interferencias con otros contratistas
que trabajen 6 estén trabajando en el mismo ambito de actuacién, teniendo la
obligacién de coordinarse con dichos contratistas con el fin de evitar impacto alguno en
los trabajos propios y ajenos, tanto desde el punto de vista productivo como de plazo,
dando especial relevancia a los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo.
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Se establece que, en caso de discrepancia, se priorizara el criterio del contratista segun
el siguiente orden de prelacién:

1.- contratista de estructura.
2.- contratista de instalaciones.
3.- contratista de envolventes.
4.- contratista de arquitectura.

En cualquier caso, la propiedad, la DIP o la Direccion facultativa podran alterar dicha
prelacién por necesidades del proyecto.

L.- Seguimiento y control Medioambiental
La empresa licitadora nombrard un responsable ambiental de obra.

Las empresas acreditaran por escrito mensualmente los registros y documentacion de
los aspectos e impactos del Plan Ambiental de la obra a ejecutar. Todo de acuerdo
con el alcance y registros documentados que indica su sistema de gestion.

Estos informes se pasaran a la Direccién Facultativa y/o a ia Area Promotora del
Consorcio de !a Zona Franca. Los informes adjuntaran copia de los albaranes, registros,
y documentacion que acredite este seguimiento y evidencien la trazabilidad del control,
medidas y cantidades de los aspectos ambientales evaluados y detectados.... residuos,
ruidos, energia, agua, emisiones,... Los informes adjuntaran evidencia fotografica de ta
obra.

La falta de entrega de estos informes y falta de recibo y validacion por parte de la
propiedad y/o promotora podrd suponer la suspension de la obra.

M. Redaccién Documentacion gréfica As Built

Seran por cuenta del adjudicatario la realizacion de los planos As Built de |a obra
ejecutada asi como el modelado BIM de la misma.

N.- La entidad adjudicataria estara obligada a cumplir las obligaciones de informacion
y publicidad establecldas en el anexo XII, seccién 2.2 del Reglamento {UE) 1303/2013
del parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, v, especialmente,
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las siguientes: a) En los documentos de trabajo, asi como en los informes y en cualquier
tipo de soporte que se utilice en las actuaciones necesarias para el objeto del contrato,
aparecerd de forma visible y destacada el emblema de la UE, haciendo referencia
expresa a la Unién Europea y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. b) En toda
difusién publica o referencia a las actuaciones previstas en el contrato, cualquiera que
sea el medio elegido {folletos, carteles, etc...), se deberdn incluir de modo destacado
los siguientes elementos: emblema de la Unién Europea de conformidad con las
normas gréficas establecidas, asi como la referencia a la Unién Europea y al Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, incluyendo el lema “Una manera de hacer Eu ropa”.

0.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato.

Se establece como condicion especial de ejecucion del contrato favorecer la formacién
de los trabajadores en el lugar de trabajo. Para ello, la adjudicataria debera presentar
anualmente a la entidad contratante una planificacién de los cursos que se impartiran
con indicacion de fechas, horarios, contenidos y personal que deberd asistir. La
adjudicataria acreditara ia formacién realizada con un certificado que debera entregar
a la entidad contratante.

Para el caso de incumplimiento de esta obligacién se impondran las penalidades
previstas en el apartado 1 del articulo 192 de la LCSP.

14.2.- Direccién e inspeccion de la obra.

La direccién Facultativa de la obra, que incluye la Direcci6n de la Obra, la Direccién de la
Ejecuci6n de la Obra y la Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podré ser desarrollada
directamente por los profesionales y eguipo técnico del Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona o por {os técnicos externos que éste designe.

La Direccién Facultativa serd responsable de que éstas se lleven a cabo con estricta
sujecion al proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos
establecidos, realizara las funciones caracteristicas en cuanto a la definicién del estado
de los trabajos, aptitud para la recepcion, liquidacién y en general todas aquellas
cuestiones cuya determinacion le deben ser atribuidas en razén de su condicion técnica.

La Direccién Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion,

alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion previa del 6rgano de contratacion.
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Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra
adoptar decisién alguna gue pueda implicar la introduccion de modificaciones sobre el
proyecto aprobado, salvo autorizacién previa del érgano de contratacion del CZFB.

Por ello, la realizacién por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin
autorizacion previa del érgano de contratacion del CZFB, aun cuando éstas se realizasen
baio las instrucciones de la Direccién Facultativa, no generard obligacién alguna para el
CZFB; no siendo admisible reclamacién alguna por enriquecimiento injusto ya que el
contratista debera cerciorarse de que la modificacién ests debidamente aprobada.

El CZFB, a través de la Direccidn Facultativa de la obra efectuard la comprobacion,
coordinacién, inspeccion y vigilancia para la correcta ejecucion de las obras objeto de
contrato.

El CZFB se reservara el seguimiento global de la actuacion y la facultad de inspeccionar
la obra durante su ejecucién, por medio de sus técnicos, que comprobaran la adecuacion
de la ejecucion al proyecto y el cumplimiento de los plazos contractuales.

El contratista seguira todas las instrucciones de la Direccion Facultativa en relacion con
las obras, debiendo llevar los libros de érdenes e incidencias, previamente diligenciados
y de conformidad con las disposiciones contenidas en el Proyecto.

14.3.- Comprobacion del replanteo e inicio de las obras.

Cuando las circunstancias lo permitan el Consorcio citar4 al contratista y a la Direccion
Facultativa para el acta de comprobacién de replanteo, que deberé tener lugar dentro
del plazo que se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de formatizacion del contrato salvo casos excepcionales justificados. '

Si por cualquier causa, el Consorcio desistiera de la ejecucion de las obras, antes de la
citacién para el acta de comprobacién de replanteo, podra resolver unilateralmente el
contrato, teniendo derecho el contratista a la restitucion de la garantia definitiva, pero
sin derecho a indemnizacion alguna.

En este sentido, el contrato, en la fase correspondiente a la ejecucién de las obras, estara
condicionado a la citacion que el Consorcio haga para el acta de comprobacién de
replanteo, por lo que el contratista no deberd hacer acopio de materiales ni incurrir en
compromisos de obra antes de ese momento.
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La comprobacién de replanteo de las obras se efectuard en presencia del adjudicatario
o de su representante, en el dia y hora fijado, y de conformidad y con los efectos
prevenidos en el articulo 237 de la LCSP, disposiciones complementarias y articulos 139,
140 y 141 del RGLCAP.

No podra iniciarse la obra sin acta de comprobacién de replanteo. Cuando se haga
constar en ella reservas que se estimen fundadas, se suspendera su iniciacion o se
acordara la suspension definitiva.

Al dia siguiente de la fecha del Acta de Comprobacién de Replanteo, podra iniciarse la
obra empezando a contar el cdmputo de plazos de ejecucién de las obras.

Ni la comprobacién del replanteo, ni el contrato, ni ninguno de sus actos de ejecucion,
entregan al contratista la posesién de los terrenos sobre los que se realiza la obra. La
relacién del contratista con dichos terrenos es la de un simple servidor de la posesion
detentada por la propiedad, con la exclusiva finalidad de llevar a cabo la obra convenida.
En consecuencia, el contratista no esté facultado para ejercer en contra de la propiedad
ninguna accién de tipo interdictal ni de retencién como consecuencia de los eventuales
actos perturbatorios o de despojo realizados por aquella en relacién con los terrenos
sobre los cuales se ejecuta la obra.

14.4.- Ejecucién de las obras y responsabilidad contractual.

Los trabajos y obras se ejecutaran con estricta sujecién a las estipulaciones contenidas
en este Pliego de Clusulas Administrativas y al Proyecto de ejecucién, y conforme a las
instrucciones que, en interpretacion técnica de éste diere al contratista la Direccion
Facultativa, y en su caso, el responsable del contrato, en los dmbitos de su respectiva

competencia,

Cuando las instrucciones fueran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito
en el mas breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.

Durante el desarrollo de los trabajos y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccién, instalaciones y

equipos puedan advertirse,

La ejecucion de las obras se realizard a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra
derecho a indemnizacion por causa de pérdidas, averias o perjuicios ocasionados en las
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obras sino en los casos de fuerza mayor, considerdndose como tales, a estos efectos,
exclusivamente los relacionados en el articulo 239 de la LCSP.

£l contratista respondera de los dafios causados a la Administracion contratante como
consecuencia de los vicios con arreglo a la Ley de Ordenacion de la Edificacién y aquellas
que le sean de aplicacién de acuerdo con lo establecido en el articulo 244 de la LCSP,

La cantidad en que se concreten tales dafios serd inmediatamente exigible por la via de
apremio administrativo,

14.5.- Modificacién del contrato.

El contrato podré ser modificado al amparo de los establecido en el articulo 319 de la
LSCP en la forma y los supuestos taxativamente establecidos en el Titulo | del libro ll, y
de acuerdo con el procedimiento regulado en los articulos 203 a 207 y 242 de la Ley
9/2017. Las modificaciones que se produzcan seran objeto de publicacién en el perfil del
contratante.

14.5.1 En el caso de que la modificacién suponga una demora y/o una ampliacién en el
plazo de ejecucion del contrato esta se regira por el procedimiento regulado en los
articulos 193 a 197 la Ley 9/2017. Considerandose en todo caso que si el retraso fuese
producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus
compromisos si se le amplia el plazo inicial de ejecucién, el 6rgano de contratacion se lo
concedera dandosele un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor. £} responsable del contrato emitird un informe
donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

14.5.2 €] contrato podra modificarse (art. 204} durante su vigencia hasta un maximo del
veinte por ciento del precio inicial siendo las causas que pueden originar las condiciones
para generar una modificacion de contrato, las siguientes:

Subjetivas:

A. Sucesién total o parcial del contratista inicial derivada de una
reestructuracion empresarial, dando cumplimiento a los requisitos
y condiciones establecidos en el articulo 98 de la LCSP y siempre
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