

A continuación, se detallan la relación de señales(ID) que va en soporte existente y la que se debe presupuestar soporte nuevo y cimentación:

id	existente	nuevo soporte	
ID1	■		
ID8		■	
ID10	■		
ID11	■		
ID12		■	
ID13	■		
ID14		■	
ID16			
ID17	■		
ID20	■		
ID21	■		
ID22	■		
ID23		■	
ID24	■		
ID25		■	
ID26		■	
ID27			
ID28	■		
ID29		■	
ID30	■		
ID31	■		
ID32	■		
ID33	■		
ID34		■	
ID35	■		
ID36	■		
ID37	■		
ID38		■	
ID39	■		
ID40		■	
ID41			
ID43		■	
ID44		■	
ID46	■		
ID47	■		
ID48	■		
ID49	■		
ID50	■		
ID51	■		
ID52		■	
ID55		■	
ID56		■	
ID58		■	
ID60		■	
ID61	■		
ID62	■		
ID63		■	
ID64		■	
ID65		■	
ID66	■		
ID67		■	
ID68	■		
ID69		■	
ID70	■		
ID71	■		
ID73		■	
ID74	■		
ID77	■		
ID80			
ID82	■		
ID83	■		
ID84		■	
ID85	■		
ID88	■		
ID89	■		
ID90	■		
ID92		■	
ID93		■	
ID94	■		
ID95		■	
ID96		■	
ID97			
total	39	33	72